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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500005888 

číslo smlouvy zhotovitele:       

reg. č. projektu:  CZ.06.1.42/0.0/20_118/0015969 (dále jen „projekt“)  

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000054 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

, tel.: , e-mail:   

, tel.: , e-mail:   

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A, 76014 vedenou u Městského soudu v Praze  

sídlo:   Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany  

zastoupená:  Ing. Radek Kozák  

IČO: 27430774 DIČ:CZ27430774 

telefon:       

e-mail:   r   

datová schránka: zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.: , e-mail: 

  

 korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň – Bolevec  

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2“ dle podkladů pro 

provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 

16 Praha 4 IČ:26475081 a Road Projekt s.r.o., Vejprnická 489/99, 318 00 Plzeň; IČ: 07123710 

(dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta 

zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením vydaným MěÚ Rokycany, odbor dopravy pod spis. zn.: 

MeRo/9221/OD/19Ant ze dne 30.10.2019 - úsek 1; Stavební povolení vydané MěÚ Rokycany, 

odbor dopravy pod spis. zn.: MeRo/9222/OD/19Ant ze dne 30.10.2019 - úsek 2; Stavební 

povolení vydané MěÚ Rokycany, odbor dopravy pod spis. zn.: MeRo/8383/OD/19Ant ze dne 

1.10.2019 - chodníky;  Protokoly o stanovení PAU pro úseky 1 a 2; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) označení stavby informační tabulí o způsobu spolufinancování, a to na začátku a na konci 

liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen objednatelem 

a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků (min. rozměr 2 000 x 

2 100mm); zhotovitel se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je 

financována z prostředků rozpočtu Integrovaného regionálního operačního programu; 

informační tabule budou osazeny na stavbě ode dne zahájení stavebních prací; 

q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem (rozměr 300 x 400 mm).  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 
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2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 
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III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    64.755.501,60 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 
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víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do dvaceti (20) měsíců od předání staveniště, z toho 18 měsíců 

na realizaci stavby a 2 měsíce na doložení dokladů.  Předpokládá se zahájením stavby rekonstrukcí 

úseku "průtah Svojkovice". 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
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dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 
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v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy 

s podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 5 škol splňujících požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.16. Zhotovitele je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
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škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
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k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 
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X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 
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odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 
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11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Zhotovitel je povinen nejméně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro 

regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská 

komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a další 

oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli 

originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této 

smlouvy; 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 
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12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená 

v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 
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13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle 

čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 
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e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 

od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 
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splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- pověření Ing. Jiří Velíšek ze dne 6. 1. 2020 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s.  

Ing. Jiří Velíšek       Ing. Radek Kozák  

na základě pověření ze dne 06.01.2020    jednatel  
č.j.36/20/SÚSPK-P      podepsáno elektronicky 
podepsáno elektronicky       

 

 

 

 



Stavba: "Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS - úsek č. 1, 2"

cena bez DPH (Kč) cena vč. DPH (Kč)

Část financovaná SÚS PK 64 755 501,60 78 354 156,94

Část financovaná obcí Svojkovice 11 680 511,27 14 133 418,64

Celkové náklady za stavbu 76 436 012,87 92 487 575,57



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 78 354 156,94CZK

200620N

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

64 755 501,60

Sazba daně Základ daně Výše daně

13 598 655,3464 755 501,6021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 200620N

Stavba:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

SO 201-V Most ev. č. 605-046 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

SO 202-N Most ev. č. 605-047 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

SO 102.3-2 Propustek v km 53,242

Propustek v km 53,648SO 102.3-3

Propustek v km 54,685SO 102.3-4

Propustek v km 56,152 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
SO 102.3-5-

N

SO 201-H Most ev. č. 605-046 - HLAVNÍ NÁKLADY

Rekonstrukce komunikace (Etapa 1b) - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

SO 102.13-

N

SO 102.13-

S
Rekonstrukce komunikace (Etapa 1b) - SANACE

SO 102.2 Autobusová zastávka

SO 102.2-S Autobusová zastávka - SANACE

Propustek v km 52,813SO 102.3-1

Rekonstrukce komunikace (Etapa 1a) - SANACE
SO 102.11-

S
Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - HLAVNÍ 

NÁKLADY

SO 102.12-

H
Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - VEDLEJŠÍ 

NÁKLADY

SO 102.12-

V
SO 102.12-

N

Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - 

NEUZNATELNÉ NÁKLADY
SO 102.12-

S
Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - SANACE

SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO 

úsek č.2
RK2

SO 102 Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany
Rekonstrukce komunikace (Etapa 1a) - HLAVNÍ 

NÁKLADY

SO 102.11-

H
SO 102.11-

V

Rekonstrukce komunikace (Etapa 1a) - VEDLEJŠÍ 

NÁKLADY

Propustek v km 49,653SO 101.3

Propustek v km 49,844SO 101.4

Výtokový objekt v km 50,576SO 101.5

SO 101.6 Propustek v km 50,800

Propustek v km 50,978SO 101.7

SO 101.1-V

SO 101.1-NI
Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY I
Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY II

SO 101.1-

NII

SO 101.1-S Rekonstrukce komunikace - SANACE

Propustek v km 49,383SO 101.2

Kód Popis

Vedlejší a ostatní nákladySO 000

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO 

úsek č.1
RK1

SO 101 Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

Rekonstrukce komunikace - HLAVNÍ NÁKLADYSO 101.1-H

4 560 178,343 768 742,43

1 972 455,391 630 128,42

4 851 196,234 009 253,08

0,000,00

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

Rekonstrukce komunikace - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

2. 3. 2021

Sweco Hydroprojekt a.s.

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

3 528 607,082 916 204,20

16 865 337,3513 938 295,33

16 865 337,3513 938 295,33

9 918 974,40 12 001 959,02

977 392,78

546 207,18451 410,89

167 508,71138 436,95

167 184,54138 169,04

170 429,54140 850,86

394 445,94325 988,38

2 624 713,092 169 184,37

4 739 914,433 917 284,65

218 418,00180 510,74

245 306,43 296 820,78

59 244,2648 962,20

823 931,94 996 957,65

1 073 014,19886 788,59

10 139 614,69 12 268 933,77

432 348,56357 312,86

1 117 233,52923 333,49

475 583,60393 044,30

0,00 0,00

57 960 212,5047 901 002,07

38 492 878,14 46 576 382,55

21 303 008,3917 605 792,06

592 407,43489 592,92

658 621,19544 315,03

202 861,04167 653,75

13 751,6011 364,96

669 597,16553 386,08

59 655,40 72 183,03

453 050,44374 421,85

1 182 645,26

448 493,86 542 677,57

64 755 501,60 78 354 156,94
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 916 204,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 916 204,20 21,00% 612 402,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 528 607,08

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 916 204,20

HSV - Práce a dodávky HSV 2 322 718,04

    1 - Zemní práce 264 680,00

    5 - Komunikace pozemní 1 962 704,00

    997 - Přesun sutě 95 294,98

    998 - Přesun hmot 39,06

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 593 486,16

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 204 786,16

    VRN3 - Zařízení staveniště 295 300,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 83 600,00

    VRN7 - Provozní vlivy 9 800,00

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 916 204,20

D HSV Práce a dodávky HSV 2 322 718,04

D 1 Zemní práce 264 680,00

1 K 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 5 090,000 52,00 264 680,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV
"Frézování objízdných tras v prům tl. 100mm, předpoklad 

jednotlivě do 1000 m2"

VV
"Oprava objízdných komunikací - čerpáno v rozsahu dle 

pokynů objednatele!" 5090
5 090,000

D 5 Komunikace pozemní 1 962 704,00

2 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 5 090,000 8,90 45 301,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,50 kg/m2

VV "PS-C ; 0,5 kg/m2 pod ACO"

VV
"Oprava objízdných komunikací - čerpáno v rozsahu dle 

pokynů objednatele!" 5090
5 090,000

3 K 573231112
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,80 kg/m2
m2 5 090,000 11,20 57 008,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,80 kg/m2

VV "PS-C ; 0,8 kg/m2 pod ACL"

VV
"Oprava objízdných komunikací - čerpáno v rozsahu dle 

pokynů objednatele!" 5090
5 090,000

4 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 5 090,000 205,50 1 045 995,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV "ACO 11+ tl. 50mm"

VV
"Oprava objízdných komunikací - čerpáno v rozsahu dle 

pokynů objednatele!" 5090
5 090,000

5 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 5 090,000 160,00 814 400,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "ACL 16+ prům. tl. 50mm"

VV
"Oprava objízdných komunikací - čerpáno v rozsahu dle 

pokynů objednatele!" 5090
5 090,000

D 997 Přesun sutě 95 294,98

6 K 997221551-1a

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko ze 

sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle 

dodavatele stavby

t 1 170,700 49,00 57 364,30

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 

dle dodavatele stavby

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz (předpoklad) na recyklační skládku / 

obalovnu dle § 4 vyhlášky 130/2019 Sb..

VV
"Oprava objízdných komunikací - čerpáno v rozsahu dle 

pokynů objednatele!" 1170,7
1 170,700

7 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 170,700 32,40 37 930,68 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za uložení (předpoklad) na recyklační 

skládku / obalovnu dle § 6  vyhlášky 130/2019 Sb..

VV
"Oprava objízdných komunikací - čerpáno v rozsahu dle 

pokynů objednatele!" 1170,7
1 170,700

D 998 Přesun hmot 39,06

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,662 59,00 39,06 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 593 486,16

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 204 786,16

9 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou hm 63,208 970,00 61 311,76 CS ÚRS 2020 02

PP Geodetické práce před výstavbou

VV "dle ZÚ (km 0,00000) - KÚ (km 1,84970)" 18,497 18,497

VV "Etapa 1a - dle ZÚ (km 0,00000) - KÚ (km 2,27125)" 22,713 22,713

VV "Etapa 2 - dle ZÚ (km 2,27125) - KÚ (km 3,83791)" 15,667 15,667

VV "Etapa 15 - dle ZÚ (km 0,3,83791) - KÚ (km 4,47102)" 6,331 6,331

10 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby hm 63,208 620,00 39 188,96 CS ÚRS 2020 02

PP Geodetické práce při provádění stavby

VV "dle ZÚ (km 0,00000) - KÚ (km 1,84970)" 18,497 18,497

VV "Etapa 1a - dle ZÚ (km 0,00000) - KÚ (km 2,27125)" 22,713 22,713

VV "Etapa 2 - dle ZÚ (km 2,27125) - KÚ (km 3,83791)" 15,667 15,667

VV "Etapa 15 - dle ZÚ (km 0,3,83791) - KÚ (km 4,47102)" 6,331 6,331

11 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě hm 63,208 1 180,00 74 585,44 CS ÚRS 2020 02

PP Geodetické práce po výstavbě

VV "dle ZÚ (km 0,00000) - KÚ (km 1,84970)" 18,497 18,497

VV "Etapa 1a - dle ZÚ (km 0,00000) - KÚ (km 2,27125)" 22,713 22,713

VV "Etapa 2 - dle ZÚ (km 2,27125) - KÚ (km 3,83791)" 15,667 15,667

VV "Etapa 15 - dle ZÚ (km 0,3,83791) - KÚ (km 4,47102)" 6,331 6,331

12 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP Dokumentace stavby bez rozlišení

P
Poznámka k položce:

Realizační dokumentace stavby pro SO řady 200

13 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P
Poznámka k položce:

v digitální a tištěné podobě dle SOD

14 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 02

PP Pasportizace objektu před započetím prací

VV
"Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky 

před zahájením stavby" 1
1,000

15 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 02

PP Pasportizace objektu po provedení prací

VV
"Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky po 

dokončení stavby" 1
1,000

16 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 12 200,00 12 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ostatní dokumentace

VV
"Fotodokumentace stavby (celý průběh) vč. provedení výstupů 

(digitální a tištěná forma dle SOD)" 1
1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 295 300,00

17 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 62 000,00 62 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zařízení staveniště

VV
"Zřízení, údržba, odstranění, vč. zajištění ploch ZS a jejich 

uvedení do původního, resp. dohodnutého stavu" 1
1,000

18 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 7 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP Oplocení staveniště

VV
"Oplocení a veškeré další opatření pro zajištění BOZP na 

stavbě" 1
1,000

19 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 216 300,00 216 300,00 CS ÚRS 2020 02

PP Dopravní značení na staveništi

VV
"Realizace DIO dle TP66 a vypracované dokumentace ; jeho 

zřízení, denní údržba, odstranění" 1
1,000

20 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 9 800,00 9 800,00 CS ÚRS 2020 02

PP Informační tabule na staveništi

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz Zadávací dokumentace

VV

"Označení stavby dle standardů investora a dotačního titulu + 

dodání a osazení pamětní desky dle požadavku dotačního 

titulu" 1

1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 83 600,00

21 K 041903000 Dozor jiné osoby kpl 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP Dozor jiné osoby

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zahrnuje mj. posudky podloží, příp. vhodnodsti 

zpětného použití vybouraných materiálů Tato položka bude čerpána 

pouze na vyžádání investora

předpokládaný počet 500 hodin

VV "Dozor a účast geotechnika na stavbě" 1 1,000

22 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kpl 1,000 72 400,00 72 400,00 CS ÚRS 2020 02

PP Zkoušky zatěžovací

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle KZP Zkoušky únosnosti pláně, prům. 2x / 

1hm (100m) - úsek 1 = 37ks + úsek 2 = 89 ks. celkem 126ks
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ostatní zkoušky

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Tato položka bude čerpána v rozsahu a pouze se 

souhlasem investora

VV
"Opakování zkoušek pro zatřídění vyzískané živice dle Sb.z. 

130/2019 (PAU)" 1
1,000

D VRN7 Provozní vlivy 9 800,00

24 K 075603000 Jiná ochranná pásma kpl 1,000 9 800,00 9 800,00 CS ÚRS 2020 02

PP Jiná ochranná pásma

VV "Ochrana a zajištění inženýrských sítí" 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 918 974,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 918 974,40 21,00% 2 082 984,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 001 959,02

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.1-H - Rekonstrukce komunikace - HLAVNÍ NÁKLADY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 918 974,40

HSV - Práce a dodávky HSV 9 918 974,40

    1 - Zemní práce 579 749,50

    5 - Komunikace pozemní 8 131 114,84

    8 - Trubní vedení 4 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 885 323,17

    997 - Přesun sutě 255 036,69

    998 - Přesun hmot 63 250,20

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.1-H - Rekonstrukce komunikace - HLAVNÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 918 974,40

D HSV Práce a dodávky HSV 9 918 974,40

D 1 Zemní práce 579 749,50

1 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 

mm
kus 30,000 169,00 5 070,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV 30 30,000

2 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 

mm
kus 16,000 304,00 4 864,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV 16 16,000

3 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 

mm
kus 1,000 490,00 490,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 500 do 700 mm

VV 1 1,000

4 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 30,000 335,00 10 050,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

5 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 16,000 635,00 10 160,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

6 K 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,000 1 020,00 1 020,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

7 K 113154332
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 14 667,000 14,10 206 804,70 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dle provedených zkoušek vrstva se zvýšeným 

obsahem PAU - ZAS - T3 - odvoz na recyklační skládku / obalovnu dle 

§ 6 vyhlášky 130/2019 Sb..

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "ACO (obrusná vrstva) tl. 40mm"

VV 14667 14 667,000

8 K 113154334.a
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 4 645,000 21,60 100 332,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P

Poznámka k položce:

Dle provedených zkoušek vrstva bez zvýšeného obsahu PAU - ZAS - 

T1 - odvoz na středisko SÚSPK. Položka frézování tl. do 100mm, 

hmotnost sutě přepočítána na tl. 85mm.

VV 4645 4 645,000

9 K 113154334.b
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 5 910,000 18,90 111 699,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P

Poznámka k položce:

Dle provedených zkoušek vrstva bez zvýšeného obsahu PAU - ZAS - 

T1 - odvoz na středisko SÚSPK. Položka frézování tl. do 100mm, 

hmotnost sutě přepočítána na tl. 65mm.

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "ACL (ložní vrstva) tl. 60mm (100-40)"

VV 5910 5 910,000

10 K 113154334.c
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 4 112,000 16,90 69 492,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.1-H - Rekonstrukce komunikace - HLAVNÍ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Dle provedených zkoušek vrstva bez zvýšeného obsahu PAU - ZAS - 

T1 - odvoz na středisko SÚSPK. Položka frézování tl. do 100mm, 

hmotnost sutě přepočítána na tl. 55mm.

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "ACL (ložní vrstva) tl. 50mm (90-40)"

VV  4112 4 112,000

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 110,000 101,00 11 110,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Vybourání silničních obrub" 110 110,000

12 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 50,000 238,00 11 900,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "ochrana kříženého kabelu (5x) - odborný odhad á 10m" 5*10,0 50,000

13 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km 

D kmene do 300 mm
kus 30,000 413,00 12 390,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

14 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km 

D kmene do 500 mm
kus 16,000 872,00 13 952,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

15 K 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km 

D kmene do 700 mm
kus 1,000 2 020,00 2 020,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 

700 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

16 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 30,000 85,20 2 556,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

17 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 16,000 327,00 5 232,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

18 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm kus 1,000 607,00 607,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

D 5 Komunikace pozemní 8 131 114,84

19 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 2 736,000 32,10 87 825,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Krajnice" 2736 2 736,000

20 K 573231106-1
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované 

emulze v množství 0,35 kg/m2
m2 14 363,200 5,80 83 306,56

PP
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 

0,35 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,35 kg/m2/ PS-CP"

VV 14363,2 14 363,200

21 K 573231107-1
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované 

emulze v množství 0,40 kg/m2
m2 14 654,400 6,10 89 391,84

PP
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 

0,40 kg/m2

VV "Nová komunikace"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4 kg/m2/ PS-CP"

VV 14654,4 14 654,400

22 K 576133221-1

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm 

š přes 3 m z modifikovaného asfaltu se zdrsňujícím 

posypem předobalenou směsí

m2 14 072,000 236,70 3 330 842,40

PP

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) z modifikovaného asfaltu 

s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

40 mm, se zdrsňujícím posypem předobalenou směsí

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: posyp v množství 1,5 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV

"ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ   SMA 11S (PMB 

45/80-65) ; tl. 40 mm, SE ZDRSŇUJÍCÍM POSYPEM 

PŘEDOBALENOU DRTÍ "

VV 14072 14 072,000

23 K 577166141-1
Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 tl 

70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 3 806,600 240,60 915 867,96

PP

Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 70 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"ASFALTOVÁ SMĚS S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI 

VTM 22 (PMB 25/55-65) ; tl. 70 mm"

VV 3806,6 3 806,600

24 K 577196141-1
Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 tl 

100 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 10 546,800 343,60 3 623 880,48

PP

Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 100 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"ASFALTOVÁ SMĚS S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI 

VTM 22 (PMB 25/55-65) ; tl. 100 mm"

VV 10546,8 10 546,800

D 8 Trubní vedení 4 500,00

25 K 899332111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

snížením poklopu
kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením 

poklopu

VV "Dokončující práce"

VV "Snížení kanalizačních šachet do úrovně terénu" 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 885 323,17

26 K 911331123
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m
m 267,000 951,07 253 935,69 CS ÚRS 2020 02

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň 

zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Silniční svodidla se stupněm zadržení N2 (náběhy vykázány 

zvlášť)" 267
267,000

27 K 911331412
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m 

se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 16,000 2 023,94 32 383,04 CS ÚRS 2020 02

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh 

jednostranný, délky přes 4 do 12 m

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Silniční svodidla se stupněm zadržení N2 (náběhy dl. 8m)" 2*8 16,000

28 K 912221111
Montáž směrového sloupku silničního ocelového 

pružného zinkovaného ručním beraněním
kus 72,000 259,00 18 648,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním 

silničního

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plechové (ohebné s trnem)

VV "Dokončující práce"

VV "dle stávajícího počtu"

VV "osazení nových kovových směrových sloupků" 72 72,000

29 M 40445165 sloupek směrový silniční ocelový kus 72,000 191,00 13 752,00 CS ÚRS 2020 02

PP sloupek směrový silniční ocelový

30 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 20,000 1 301,24 26 024,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

VV "Svislé dopravní značení"

VV "odečteno z přílohy Situace D.1.1.6"

VV 20 20,000

31 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 5,000 486,00 2 430,00 CS ÚRS 2020 02

PP značky upravující přednost P1, P4 900mm

32 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 631,00 631,00 CS ÚRS 2020 02

PP značky upravující přednost P6 700mm

33 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 3,000 631,00 1 893,00 CS ÚRS 2020 02
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PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

34 M 40445630
informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, 

IS19b 1100x500mm
kus 1,000 965,00 965,00 CS ÚRS 2020 02

PP
informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 

1100x500mm

35 M 40445629
informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, 

IS19a 1100x330mm
kus 1,000 708,00 708,00 CS ÚRS 2020 02

PP
informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 

1100x330mm

36 M 40445631
informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, 

IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm
kus 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 02

PP
informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, 

IS19c 1350x330mm

37 M 40445645 informativní značky jiné IJ4b 500mm kus 2,000 386,00 772,00 CS ÚRS 2020 02

PP informativní značky jiné IJ4b 500mm

38 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm

39 M 40445636
informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 

1000x500mm
kus 2,000 686,00 1 372,00 CS ÚRS 2020 02

PP informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 1000x500mm

40 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 3,000 1 247,00 3 741,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

VV "Svislé dopravní značení"

VV "odečteno z přílohy Situace D.1.1.6"

VV 3 3,000

41 M 40445627
informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 

1000x1500mm
kus 3,000 1 709,00 5 127,00 CS ÚRS 2020 02

PP informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm

42 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 23,000 988,24 22 729,52 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

VV "Svislé dopravní značení"

VV "odečteno z přílohy Situace D.1.1.6"

VV 23 23,000

43 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 23,000 533,50 12 270,50 CS ÚRS 2020 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

44 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 4 955,000 12,50 61 937,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV 4955 4 955,000

45 K 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílá barva
m 898,000 12,50 11 225,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV 898 898,000

46 K 915121122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílá barva
m 278,000 25,00 6 950,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm přerušovaná retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV 278 278,000

47 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 16,000 270,00 4 320,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV 16 16,000

48 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 4 955,000 25,00 123 875,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV 4955 4 955,000

49 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 898,000 25,00 22 450,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm přerušovaná bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV 898 898,000

50 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 278,000 50,00 13 900,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV 278 278,000
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51 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 16,000 453,10 7 249,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, 

šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV 16 16,000

52 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 6 131,000 2,00 12 262,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV 6131 6 131,000

53 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 16,000 23,00 368,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV 16 16,000

54 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 110,000 287,00 31 570,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Silniční obruby" 110 110,000

55 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 110,000 174,00 19 140,00 CS ÚRS 2020 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

56 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 88,000 85,00 7 480,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Napojení stávající vozovky" 88 88,000

57 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 88,000 66,60 5 860,80 CS ÚRS 2020 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Zaříznutí stávající vozovky" 88 88,000

58 K 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 

nánosu do 0,3 m3/m
m 1 770,000 32,10 56 817,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 

odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 

do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Pročištění a reprofilace příkopů podél komunikace" 1770 1 770,000

59 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 14 667,000 1,20 17 600,40 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pro zjištění rozsahu sanací podkladních vrstev

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV 14667 14 667,000

60 K 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 2 479,000 16,00 39 664,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 

složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka čištění tl. do 200mm, hmotnost sutě 

přepočítána na tl. 150mm.

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Krajnice - stržení tl. 0,15m" 2479 2 479,000

61 K 966005311
Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou 

pásnicí
m 232,000 109,00 25 288,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 

jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "odstranění stávajících silničních svodidel" 232 232,000

62 K 966006121-1 Odstranění betonového sloupu kus 1,000 1 320,00 1 320,00
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PP

Odstranění betonového sloupu s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 

zhutněním obetonovaných kilometrovníky

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"Demontáž nevyužitého betonového sloupu prměru cca 0,2m" 

1
1,000

63 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 22,000 478,26 10 521,72 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV "Svislé dopravní značení"

VV
"odečteno z přílohy Situace D.1.1.6 - ve výkazu výměr 

uvažováno s počtem sloupků DZ k výměně / zrušení"

VV "značky do 1m2 (1 sloupek)" 

VV "značky do 2m2 (2 sloupky)" 

VV 22 22,000

64 K 966006255 Odstranění směrového sloupku uloženého do země kus 72,000 60,30 4 341,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země 

plastového nebo kovového

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "stávající počet"

VV "odstranění stávajících kovových směrových sloupků" 72 72,000

D 997 Přesun sutě 255 036,69

65 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 841,245 36,00 30 284,82

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "zemina, nános z příkopů" 343,38+29,334+468,531 841,245

66 K 997221551-1a

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko ze 

sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle 

dodavatele stavby

t 1 349,364 36,00 48 577,10

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 

dle dodavatele stavby

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz (předpoklad) na recyklační skládku / 

obalovnu dle § 4 vyhlášky 130/2019 Sb..

VV "ACO (obrusná vrstva) tl. 40mm (ZAS-T3)" 1349,364 1 349,364

67 K 997221551-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze 

sypkých materiálů včetně uložení
t 2 311,811 44,00 101 719,68

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez 

poplatku za uložení).

VV "ACL (ložní vrstva)" 908,098+883,545+520,168 2 311,811

68 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 23,270 36,00 837,72

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "obruby vč. lože" 22,55 22,550

VV "betonový sloup" 0,72 0,720

VV Součet 23,270

69 K 997221561-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z 

kusových materiálů včetně uložení
t 11,699 36,00 421,16

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kovový materiál bude předán objednateli k 

uskladnění (vč. uložení a složení na sklad do 20km)

VV "silniční svodidlo" 9,744 9,744

VV "dopravní značky se sloupky" 1,804 1,804

VV "směrové sloupky" 0,151 0,151

VV Součet 11,699

70 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 22,550 86,40 1 948,32 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "obruby vč. lože" 22,55 22,550

71 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 0,720 378,00 272,16 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

VV "betonový sloup" 0,72 0,720

72 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 841,245 32,40 27 256,34 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04
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VV "zemina, nános z příkopů" 343,38+29,334+468,531 841,245

73 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 349,364 32,40 43 719,39 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za uložení (předpoklad) na recyklační 

skládku / obalovnu dle § 6  vyhlášky 130/2019 Sb..

VV "ACO (obrusná vrstva) tl. 40mm (ZAS-T3)" 1349,364 1 349,364

D 998 Přesun hmot 63 250,20

74 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 930,150 59,00 54 878,85 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

75 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m
t 930,150 9,00 8 371,35 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 977 392,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 977 392,78 21,00% 205 252,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 182 645,26

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.1-V - Rekonstrukce komunikace - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Vyplň údaj

Strana 18 z 216



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 977 392,78

HSV - Práce a dodávky HSV 977 392,78

    1 - Zemní práce 14 133,90

    4 - Vodorovné konstrukce 447 827,00

    5 - Komunikace pozemní 16 005,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 468 856,00

    997 - Přesun sutě 6 680,30

    998 - Přesun hmot 23 890,58

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.1-V - Rekonstrukce komunikace - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 977 392,78

D HSV Práce a dodávky HSV 977 392,78

D 1 Zemní práce 14 133,90

1 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 33,000 282,50 9 322,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Propustky"

VV
"Úprava čela propustku pod sjezdy pomocí prefabrikovaných 

šikmých čel - 12 propustků"

VV "Zásyp podkl. betonu vhodnou zeminou" 33 33,000

2 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 59,400 81,00 4 811,40

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Propustky"

VV
"Úprava čela propustku pod sjezdy pomocí prefabrikovaných 

šikmých čel - 12 propustků"

VV "Zásyp podkl. betonu vhodnou zeminou" 33 33,000

VV 33*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 59,400

D 4 Vodorovné konstrukce 447 827,00

3 K 451315135
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 150,000 323,00 48 450,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 16/20

VV "Ostatní"

VV "propustky pod sjezdy"

VV "Podkl. beton proměnné tl. v celkovém množství 

VV 150 150,000

4 K 451315136
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 

200 mm
m2 264,000 368,00 97 152,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 20/25

VV "Ostatní"

VV
"provedení odláždění čel, vtoku a výtoku - betovové lože C 

20/25 XF3 tl. (min) 150mm" 264
264,000

5 K 451576121
Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 

mm
m2 68,750 172,00 11 825,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze 

štěrkopísku

VV "Ostatní"

VV "2ks propustků pod sjezdy"

VV "lože podkl. betonu proměnné tl. v celkovém množství 

VV 68,75 68,750

6 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 264,000 1 100,00 290 400,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "Ostatní"

VV
"provedení odláždění čel, vtoku a výtoku tl. 150mm (prům. 12 

m2 / 1 čelo), vyspárování cementovou maltou M25-XF3" 264
264,000

D 5 Komunikace pozemní 16 005,00

7 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 330,000 48,50 16 005,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "ASFALTOVÝ RECYKLÁT PRŮM. TL. 200MM (2x100MM) "

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.1-V - Rekonstrukce komunikace - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Sjezdy" 

VV 330 330,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 468 856,00

8 K 919411111
Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub 

DN 300 až 500
kus 22,000 12 420,00 273 240,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků 

na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

VV "Ostatní"

VV
"propustky pod sjezdy - DN nebylo zjištěno - předpoklad DN 

prům do 500mm" 22
22,000

9 K 919731112-1
Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. 

DN 500mm
m 82,500 2 162,00 178 365,00

PP Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. DN 500mm

VV "Ostatní"

VV
"Propustky pod sjezdy - stanoveno odborným odhadem - cca 

60%"

VV

"Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. DN 

500mm, vč. likvidace původního potrubí, kompletní provedení" 

82,5

82,500

10 K 938902411
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 

při tl nánosu do 25% DN
m 137,500 19,60 2 695,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% 

průměru propustku do 500 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "propustky pod sjezdy"

VV
"Pročištění / propláchnutí stávajícího potrubí, předpoklad DN 

prům. do 500mm" 137,5
137,500

11 K 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 235,500 16,00 3 768,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 

složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka čištění tl. do 200mm, hmotnost sutě 

přepočítána na tl. 150mm.

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Krajnice - stržení tl. 0,15m" 235,5 235,500

12 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 

m3
m3 12,000 899,00 10 788,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "propustky pod sjezdy"

VV "bourání stávající čel propustků (prům. cca 0,5*2*1)" 12 12,000

D 997 Přesun sutě 6 680,30

13 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 50,423 36,00 1 815,23

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "zemina, nános z příkopů" 5,913+44,51 50,423

14 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 26,400 36,00 950,40

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "betony z propustků" 26,4 26,400

15 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 26,400 86,40 2 280,96 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "betony z propustků" 26,4 26,400

16 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 50,423 32,40 1 633,71 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "zemina, nános z příkopů" 5,913+44,51 50,423

D 998 Přesun hmot 23 890,58

17 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 351,332 59,00 20 728,59 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

18 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m
t 351,332 9,00 3 161,99 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 448 493,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 448 493,86 21,00% 94 183,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 542 677,57

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.1-NI - Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY I

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 448 493,86

HSV - Práce a dodávky HSV 448 493,86

    1 - Zemní práce 18 599,40

    4 - Vodorovné konstrukce 41 152,00

    5 - Komunikace pozemní 297 022,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 052,00

    997 - Přesun sutě 10 062,45

    998 - Přesun hmot 3 605,43

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.1-NI - Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 448 493,86

D HSV Práce a dodávky HSV 448 493,86

D 1 Zemní práce 18 599,40

1 K 113154332
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 485,000 14,10 6 838,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dle provedených zkoušek vrstva se zvýšeným 

obsahem PAU - ZAS - T3 - odvoz na recyklační skládku / obalovnu dle 

§ 6 vyhlášky 130/2019 Sb..

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "ACO (obrusná vrstva) tl. 40mm"

VV 485 485,000

2 K 113154334.a
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 485,000 21,60 10 476,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dle provedených zkoušek vrstva bez zvýšeného 

obsahu PAU - ZAS - T1 - odvoz na středisko SÚSPK. Položka 

frézování tl. do 100mm, hmotnost sutě přepočítána na tl. 85mm.

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "ACL (ložní vrstva) tl. 80mm (120-40)"

VV 485 485,000

3 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 3,000 282,50 847,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Propustky"

VV
"Úprava čela propustku pod sjezdy pomocí prefabrikovaných 

šikmých čel - 12 propustků"

VV "Zásyp podkl. betonu vhodnou zeminou" 3 3,000

4 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 5,400 81,00 437,40

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Propustky"

VV
"Úprava čela propustku pod sjezdy pomocí prefabrikovaných 

šikmých čel - 12 propustků"

VV "Zásyp podkl. betonu vhodnou zeminou" 3 3,000

VV 3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 5,400

D 4 Vodorovné konstrukce 41 152,00

5 K 451315135
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 15,000 323,00 4 845,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 16/20

VV "Ostatní"

VV "propustky pod sjezdy"

VV "Podkl. beton proměnné tl." 15 15,000

6 K 451315136
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 

200 mm
m2 24,000 368,00 8 832,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 20/25

VV "Ostatní"

VV
"provedení odláždění čel, vtoku a výtoku - betovové lože C 

20/25 XF3 tl. (min) 150mm" 24
24,000

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.1-NI - Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 451576121
Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 

mm
m2 6,250 172,00 1 075,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze 

štěrkopísku

VV "Ostatní"

VV "2ks propustků pod sjezdy"

VV "lože podkl. betonu proměnné tl." 6,25 6,250

8 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 24,000 1 100,00 26 400,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "Ostatní"

VV
"provedení odláždění čel, vtoku a výtoku tl. 150mm (prům. 12 

m2 / 1 čelo), vyspárování cementovou maltou M25-XF3" 24
24,000

D 5 Komunikace pozemní 297 022,58

9 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 30,000 48,50 1 455,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "ASFALTOVÝ RECYKLÁT PRŮM. TL. 200MM (2x100MM) "

VV "Sjezdy" 30 30,000

10 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 63,000 32,10 2 022,30 CS ÚRS 2020 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Krajnice" 63 63,000

11 K 573231106-1
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované 

emulze v množství 0,35 kg/m2
m2 490,000 5,80 2 842,00

PP
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 

0,35 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,35 kg/m2/ PS-CP"

VV 490 490,000

12 K 573231107-1
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované 

emulze v množství 0,40 kg/m2
m2 490,000 6,10 2 989,00

PP
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 

0,40 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4 kg/m2/ PS-CP"

VV 490 490,000

13 K 576133221-1

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm 

š přes 3 m z modifikovaného asfaltu se zdrsňujícím 

posypem předobalenou směsí

m2 490,000 236,70 115 983,00

PP

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) z modifikovaného asfaltu 

s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

40 mm, se zdrsňujícím posypem předobalenou směsí

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: posyp v množství 1,5 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV

"ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ   SMA 11S (PMB 

45/80-65) ; tl. 40 mm, SE ZDRSŇUJÍCÍM POSYPEM 

PŘEDOBALENOU DRTÍ "

VV 490 490,000

14 K 577196141-1
Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 tl 

100 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 499,800 343,60 171 731,28

PP

Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 100 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"ASFALTOVÁ SMĚS S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI 

VTM 22 (PMB 25/55-65) ; tl. 100 mm"

VV 499,8 499,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 052,00

15 K 912221111
Montáž směrového sloupku silničního ocelového 

pružného zinkovaného ručním beraněním
kus 2,000 259,00 518,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním 

silničního

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plechové (ohebné s trnem)

VV "Dokončující práce"

VV "dle stávajícího počtu"

VV "osazení nových kovových směrových sloupků" 

VV 2 2,000

16 M 40445165 sloupek směrový silniční ocelový kus 2,000 191,00 382,00 CS ÚRS 2020 02

PP sloupek směrový silniční ocelový

17 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 5,000 1 301,24 6 506,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

VV "Svislé dopravní značení"
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VV "odečteno z přílohy Situace D.1.1.6"

VV 5 5,000

18 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 3,000 486,00 1 458,00 CS ÚRS 2020 02

PP značky upravující přednost P1, P4 900mm

19 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 1,000 631,00 631,00 CS ÚRS 2020 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

20 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm

21 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 4,000 988,24 3 952,96 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

VV "Svislé dopravní značení"

VV "odečteno z přílohy Situace D.1.1.6"

VV "značky do 1m2 (1 sloupek)"

VV 4 4,000

22 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 4,000 533,50 2 134,00 CS ÚRS 2020 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

23 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 65,000 12,50 812,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV "V1a (0,125) včetně souvislé části V3" 

VV "V4 (0,125)" 

VV 65 65,000

24 K 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílá barva
m 48,000 12,50 600,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV "V2b (3/1,5/0,125) včetně přerušované části V3" 

VV 48 48,000

25 K 915121122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílá barva
m 54,000 25,00 1 350,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm přerušovaná retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV "V2b(1,5/1,5/0,25)" 

VV "V4(0,5/0,5/0,25)" 

VV 54 54,000

26 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 65,000 25,00 1 625,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV "V1a (0,125) včetně souvislé části V3" 

VV "V4 (0,125)" 

VV 65 65,000

27 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 48,000 25,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm přerušovaná bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV "V2b (3/1,5/0,125) včetně přerušované části V3" 

VV 48 48,000

28 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 54,000 50,00 2 700,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV "V2b(1,5/1,5/0,25)"

VV "V4(0,5/0,5/0,25)"

VV 54 54,000

29 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 167,000 2,00 334,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV "V1a (0,125) včetně souvislé části V3" 

VV "V4 (0,125)" 

VV "V2b (3/1,5/0,125) včetně přerušované části V3" 

VV "V2b(1,5/1,5/0,25)" 

VV "V4(0,5/0,5/0,25)" 

VV 167 167,000

30 K 919411111
Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub 

DN 300 až 500
kus 2,000 12 420,00 24 840,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků 

na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

VV "Ostatní"
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VV
"propustky pod sjezdy - DN nebylo zjištěno - předpoklad DN 

prům do 500mm" 2
2,000

31 K 919731112-1
Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. 

DN 500mm
m 7,500 2 162,00 16 215,00

PP Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. DN 500mm

VV "Ostatní"

VV
"Propustky pod sjezdy - stanoveno odborným odhadem - cca 

60%"

VV

"Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. DN 

500mm, vč. likvidace původního potrubí, kompletní provedení" 

7,5

7,500

32 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 25,000 85,00 2 125,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Napojení stávající vozovky" 25 25,000

33 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 25,000 66,60 1 665,00 CS ÚRS 2020 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Zaříznutí stávající vozovky" 25 25,000

34 K 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 

nánosu do 0,3 m3/m
m 87,000 32,10 2 792,70 CS ÚRS 2020 02

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 

odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 

do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Pročištění a reprofilace příkopů podél komunikace" 87 87,000

35 K 938902411
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 

při tl nánosu do 25% DN
m 12,500 19,60 245,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% 

průměru propustku do 500 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "propustky pod sjezdy"

VV
"Pročištění / propláchnutí stávajícího potrubí, předpoklad DN 

prům. do 500mm" 12,5
12,500

36 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 485,000 1,20 582,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pro zjištění rozsahu sanací podkladních vrstev

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Frézování pro konstrukci A ; tl. 120 mm" 

VV "Frézování pro konstrukci B ; tl. 100 mm" 

VV "Frézování pro konstrukci C ; tl. 90 mm" 

VV 485 485,000

37 K 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 84,500 16,00 1 352,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 

složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka čištění tl. do 200mm, hmotnost sutě 

přepočítána na tl. 150mm.

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Krajnice - stržení tl. 0,15m" 84,5 84,500

38 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 

m3
m3 2,000 899,00 1 798,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "propustky pod sjezdy"

VV "bourání stávající čel propustků (prům. cca 0,5*2*1)" 2 2,000

39 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 4,000 478,26 1 913,04 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV "Svislé dopravní značení"

VV
"odečteno z přílohy Situace D.1.1.6 - ve výkazu výměr 

uvažováno s počtem sloupků DZ k výměně / zrušení"

VV "značky do 1m2 (1 sloupek)" 

VV 4 4,000

40 K 966006255 Odstranění směrového sloupku uloženého do země kus 2,000 60,30 120,60 CS ÚRS 2020 02
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PP

Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země 

plastového nebo kovového

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "stávající počet"

VV "odstranění stávajících kovových směrových sloupků" 2 2,000

D 997 Přesun sutě 10 062,45

41 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 33,387 36,00 1 201,93

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "zemina, nános z příkopů" 16,878+0,538+15,971 33,387

42 K 997221551-1a

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko ze 

sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle 

dodavatele stavby

t 44,620 36,00 1 606,32

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 

dle dodavatele stavby

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz (předpoklad) na recyklační skládku / 

obalovnu dle § 4 vyhlášky 130/2019 Sb..

VV "ACO (obrusná vrstva) tl. 40mm (ZAS-T3)" 44,62 44,620

43 K 997221551-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze 

sypkých materiálů včetně uložení
t 94,915 44,00 4 176,26

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez 

poplatku za uložení).

VV "ACL (ložní vrstva) tl. 80mm" 

VV "ACL (ložní vrstva) tl. 60mm" 

VV "ACL (ložní vrstva) tl. 50mm" 

VV "zametení ložné vrstvy" 

VV 94,818+0,097 94,915

44 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 4,400 36,00 158,40

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "betony z propustků" 4,4 4,400

45 K 997221561-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z 

kusových materiálů včetně uložení
t 0,332 36,00 11,95

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kovový materiál bude předán objednateli k 

uskladnění (vč. uložení a složení na sklad do 20km)

VV "dopravní značky se sloupky" 0,328 0,328

VV "směrové sloupky" 0,004 0,004

VV Součet 0,332

46 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 4,400 86,40 380,16 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "betony z propustků" 4,4 4,400

47 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 33,387 32,40 1 081,74 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "zemina, nános z příkopů" 16,878+0,538+15,971 33,387

48 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 44,620 32,40 1 445,69 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za uložení (předpoklad) na recyklační 

skládku / obalovnu dle § 6  vyhlášky 130/2019 Sb..

VV "ACO (obrusná vrstva) tl. 40mm (ZAS-T3)" 44,62 44,620

D 998 Přesun hmot 3 605,43

49 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 53,021 59,00 3 128,24 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

50 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m
t 53,021 9,00 477,19 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 655,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 59 655,40 21,00% 12 527,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 183,03

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.1-NII - Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY II

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 59 655,40

HSV - Práce a dodávky HSV 59 655,40

    1 - Zemní práce 3 038,00

    5 - Komunikace pozemní 49 132,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 122,60

    997 - Přesun sutě 1 896,57

    998 - Přesun hmot 465,33

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.1-NII - Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 655,40

D HSV Práce a dodávky HSV 59 655,40

D 1 Zemní práce 3 038,00

1 K 113154332
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 98,000 14,10 1 381,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dle provedených zkoušek vrstva se zvýšeným 

obsahem PAU - ZAS - T3 - odvoz na recyklační skládku / obalovnu dle 

§ 6 vyhlášky 130/2019 Sb..

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "ACO (obrusná vrstva) tl. 40mm"

VV 98 98,000

2 K 113154334.c
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 98,000 16,90 1 656,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dle provedených zkoušek vrstva bez zvýšeného 

obsahu PAU - ZAS - T1 - odvoz na středisko SÚSPK. Položka 

frézování tl. do 100mm, hmotnost sutě přepočítána na tl. 55mm.

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "ACL (ložní vrstva) tl. 55mm (90-40)"

VV 98 98,000

D 5 Komunikace pozemní 49 132,90

3 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 21,000 32,10 674,10 CS ÚRS 2020 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Krajnice" 21 21,000

4 K 573231106-1
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované 

emulze v množství 0,35 kg/m2
m2 100,000 5,80 580,00

PP
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 

0,35 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,35 kg/m2/ PS-CP"

VV 100 100,000

5 K 573231107-1
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované 

emulze v množství 0,40 kg/m2
m2 102,000 6,10 622,20

PP
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 

0,40 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4 kg/m2/ PS-CP"

VV 102 102,000

6 K 576133221-1

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm 

š přes 3 m z modifikovaného asfaltu se zdrsňujícím 

posypem předobalenou směsí

m2 98,000 236,70 23 196,60

PP

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) z modifikovaného asfaltu 

s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

40 mm, se zdrsňujícím posypem předobalenou směsí

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: posyp v množství 1,5 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV

"ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ   SMA 11S (PMB 

45/80-65) ; tl. 40 mm, SE ZDRSŇUJÍCÍM POSYPEM 

PŘEDOBALENOU DRTÍ "

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.1-NII - Rekonstrukce komunikace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 98 98,000

7 K 577166141-1
Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 tl 

70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 100,000 240,60 24 060,00

PP

Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 70 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"ASFALTOVÁ SMĚS S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI 

VTM 22 (PMB 25/55-65) ; tl. 70 mm"

VV 100 100,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 122,60

8 K 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílá barva
m 14,000 12,50 175,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV "V2b (3/1,5/0,125) včetně přerušované části V3" 

VV 14 14,000

9 K 915121122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílá barva
m 28,000 25,00 700,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm přerušovaná retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV "V2b(1,5/1,5/0,25)" 

VV "V4(0,5/0,5/0,25)"

VV 28 28,000

10 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 14,000 25,00 350,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm přerušovaná bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV "V2b (3/1,5/0,125) včetně přerušované části V3" 

VV 14 14,000

11 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 28,000 50,00 1 400,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV "V2b(1,5/1,5/0,25)" 

VV "V4(0,5/0,5/0,25)" 

VV 28 28,000

12 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 42,000 2,00 84,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.1.1.6"

VV "V1a (0,125) včetně souvislé části V3" 

VV "V4 (0,125)" 

VV "V2b (3/1,5/0,125) včetně přerušované části V3" 

VV "V2b(1,5/1,5/0,25)"

VV "V4(0,5/0,5/0,25)"

VV 42 42,000

13 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 7,000 85,00 595,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Napojení stávající vozovky" 7 7,000

14 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 7,000 66,60 466,20 CS ÚRS 2020 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Zaříznutí stávající vozovky" 7 7,000

15 K 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 

nánosu do 0,3 m3/m
m 28,000 32,10 898,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 

odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 

do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Pročištění a reprofilace příkopů podél komunikace" 28 28,000

16 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 98,000 1,20 117,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pro zjištění rozsahu sanací podkladních vrstev

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV 98 98,000

17 K 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 21,000 16,00 336,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 

složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka čištění tl. do 200mm, hmotnost sutě 

přepočítána na tl. 150mm.

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Krajnice - stržení tl. 0,15m" 21 21,000

D 997 Přesun sutě 1 896,57

18 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 10,724 36,00 386,06

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "zemina, nános z příkopů" 5,432+5,292 10,724

19 K 997221551-1a

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko ze 

sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle 

dodavatele stavby

t 9,016 36,00 324,58

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 

dle dodavatele stavby

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz (předpoklad) na recyklační skládku / 

obalovnu dle § 4 vyhlášky 130/2019 Sb..

VV "ACO (obrusná vrstva) tl. 40mm (ZAS-T3)" 9,016 9,016

20 K 997221551-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze 

sypkých materiálů včetně uložení
t 12,417 44,00 546,35

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez 

poplatku za uložení).

VV "ložní vrstva ACL" 12,397 12,397

VV "zametení ložné vrstvy" 0,02 0,020

VV Součet 12,417

21 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 10,724 32,40 347,46 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "zemina, nános z příkopů" 5,432+5,292 10,724

22 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 9,016 32,40 292,12 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za uložení (předpoklad) na recyklační 

skládku / obalovnu dle § 6  vyhlášky 130/2019 Sb..

VV "ACO (obrusná vrstva) tl. 40mm (ZAS-T3)" 9,016 9,016

D 998 Přesun hmot 465,33

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 6,843 59,00 403,74 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

24 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m
t 6,843 9,00 61,59 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 374 421,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 374 421,85 21,00% 78 628,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 453 050,44

Položky tohoto SO budou čerpány pouze v rozsahu a se souhlasem investora!

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.1-S - Rekonstrukce komunikace - SANACE

Vyplň údaj

Strana 34 z 216



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 374 421,85

HSV - Práce a dodávky HSV 374 421,85

    1 - Zemní práce 49 210,00

    5 - Komunikace pozemní 315 590,00

    997 - Přesun sutě 9 614,00

    998 - Přesun hmot 7,85

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.1-S - Rekonstrukce komunikace - SANACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 374 421,85

D HSV Práce a dodávky HSV 374 421,85

D 1 Zemní práce 49 210,00

1 K 113154233
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 1 900,000 25,90 49 210,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce:

Předpoklad vrstva bez zvýšeného obsahu PAU - ZAS - T1/2 - odvoz na 

středisko SÚSPK

VV
"Frézování v prům tl. 50mm, předpoklad jednotlivě do 1000 

m2"

VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky" 1900 1 900,000

D 5 Komunikace pozemní 315 590,00

2 K 573231112
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,80 kg/m2
m2 1 900,000 6,10 11 590,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,80 kg/m2

VV "PS-C ; 0,8 kg/m2 pod ACL"

VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky" 1900 1 900,000

3 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 900,000 160,00 304 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "ACL 16+ prům. tl. 50mm"

VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky" 1900 1 900,000

D 997 Přesun sutě 9 614,00

4 K 997221551-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze 

sypkých materiálů včetně uložení
t 218,500 44,00 9 614,00

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

P
Poznámka k položce:

odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení).

VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky" 218,5 218,500

D 998 Přesun hmot 7,85

5 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,133 59,00 7,85 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.1-S - Rekonstrukce komunikace - SANACE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 489 592,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 489 592,92 21,00% 102 814,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 592 407,43

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.2 - Propustek v km 49,383

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 489 592,92

HSV - Práce a dodávky HSV 489 592,92

    1 - Zemní práce 145 146,39

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 140,00

    4 - Vodorovné konstrukce 25 776,48

    5 - Komunikace pozemní 47 768,13

    8 - Trubní vedení 94 165,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 153 824,76

    997 - Přesun sutě 18 418,14

    998 - Přesun hmot 1 353,64

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.2 - Propustek v km 49,383
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 489 592,92

D HSV Práce a dodávky HSV 489 592,92

D 1 Zemní práce 145 146,39

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 115,000 22,00 2 530,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Vybourání stáv. podkladních vrstev vozovky - ŠD tl. 250mm" 

115
115,000

VV Součet 115,000

2 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 115,000 48,00 5 520,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Vybourání stáv. podkladních vrstev vozovky - SC tl. 150" 115 115,000

VV Součet 115,000

3 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 257,400 85,00 21 879,00

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Výkop rýhy a odhalení stávají konstrukce propustku" 257,4 257,400

VV Součet 257,400

4 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 257,400 98,00 25 225,20

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "Výkop" 257,4 257,400

VV Součet 257,400

5 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 164,400 282,50 46 443,00

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.2 - Propustek v km 49,383
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"Násyp (příp. podsyp) od nového propustku pod vozovkové 

vrstvy z nakupovaného materiálu" 164,4
164,400

VV Součet 164,400

6 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 295,920 81,00 23 969,52

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV 164,4*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 295,920

VV Součet 295,920

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 463,320 32,40 15 011,57

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "Výkop" 257,4 257,400

VV 257,4*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 463,320

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 4,000 282,50 1 130,00

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Hutněný zásyp za novou jímkou z ŠD 0/32" 4 4,000

VV Součet 4,000

9 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 8,400 81,00 680,40

PP štěrkodrť frakce 0/32

VV 4*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,400

VV Součet 8,400

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 126,500 21,80 2 757,70

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - zhutnění 

pláně" 115*1,1
126,500

VV Součet 126,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 140,00

11 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,500 6 280,00 3 140,00

PP Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

VV "Sanace stávající jímky"

VV

"Dobetonávka a zapravení povrchu stávající jímky po 

odstranění zábradlí vč. přípravy pro novou mříž - odborný 

odhad" 0,5

0,500

VV Součet 0,500

D 4 Vodorovné konstrukce 25 776,48

12 K 451576121
Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 

mm
m2 28,560 172,00 4 912,32

PP
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze 

štěrkopísku

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Lože ze ŠP tl. (min.) 100" 16,8*1,7 28,560

VV Součet 28,560

13 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,576 2 910,00 1 676,16

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton C8/10 (do C12/15)

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Monolitická šachta na výtoku - podkladní beton C8/10 tl. 

100mm" (2,4*2,4)*0,1
0,576

VV Součet 0,576

14 K 452321141 Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop m3 5,000 3 060,00 15 300,00

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Lože z betonu C16/20 tl. 175mm" 5,0 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 5,000

15 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,160 24 300,00 3 888,00

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Výztuž ze sítí 150/150/6 lože z betonu C16/20 tl. 175mm + 

obetonování (vrchní vrstva)" 0,16
0,160

VV Součet 0,160

D 5 Komunikace pozemní 47 768,13

16 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 126,500 221,25 27 988,13

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - ŠDA (0/63) tl. 

250mm" 115*1,1
126,500

VV Součet 126,500

17 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 150 mm
m2 115,000 172,00 19 780,00

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - SC C8/10 

(0/32) tl. 150mm" 115
115,000

VV Součet 115,000

D 8 Trubní vedení 94 165,38

18 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 

600
m 22,000 331,00 7 282,00

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 

do 600

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Vybourání stáv. trubek beton DN600, resp. DN400 (2 trubky, 

délka sečtena)" 22
22,000

VV Součet 22,000

19 K 871445811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 

400 do 600
m 6,500 117,00 760,50

PP
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném 

výkopu DN přes 500 do 600

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Vybourání stáv. trubek plast DN500 (2 trubky, délka 

sečtena)" 6,5
6,500

VV Součet 6,500

20 K 894201161
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 0,897 5 200,00 4 664,40

PP

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet 

tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

30/37

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Monolitická šachta na výtoku" 2,3*1,3*0,3 0,897

VV Součet 0,897

21 K 894302162
Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 2,790 4 100,00 11 439,00

PP

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet 

tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

30/37

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Monolitická šachta na výtoku" (2,3+0,8)*2*0,25*1,8 2,790

VV Součet 2,790

22 K 894502201
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 

oboustranné
m2 12,960 348,00 4 510,08

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo 

čtyř a vícehranných oboustranné

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. provedení prostupů pro napojení stávajících a 

nových konstrukcí

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Monolitická šachta na výtoku" (2,3+1,3)*2*1,8 12,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 12,960

23 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 0,737 32 200,00 23 731,40

PP Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Monolitická šachta na výtoku - odborný odhad do 200 kg/m3 

(dno + stěny)" (0,897+2,79)*0,2
0,737

VV Součet 0,737

24 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 11,000 3 570,00 39 270,00

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 16/20

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Obetonování potrubí propustku" 11,0 11,000

VV Součet 11,000

25 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 26,400 95,00 2 508,00

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Obetonování potrubí propustku" 2*16,5*0,8 26,400

VV Součet 26,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 153 824,76

26 K 919551112
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm
m 33,900 1 658,00 56 206,20

PP
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Potrubí DN 400 PP SN12 (2 trubky, délka sečtena)" 33,9 33,900

VV Součet 33,900

27 M 28617041
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

400x6000mm SN12
m 34,409 1 710,00 58 839,39

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN12

VV 33,9*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 34,409

VV Součet 34,409

28 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 67,300 49,00 3 297,70

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 300 do 500 g/m2

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Separační geotextilie min. 300 g/m2" 67,3 67,300

VV Součet 67,300

29 K 935932117-1 Nerezová pochozí mříž atypická m2 4,983 3 090,00 15 397,47

PP Nerezová pochozí mříž atypická včetně rámu

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní včetně osazení a zabezpečení proti 

odcizení!

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Nerezové mříže pro zakrytí stávající jímky (1,63/1,64m) a 

nové monolitické šachty (2,1/1,1m)" 1,63*1,64+2,1*1,1
4,983

VV Součet 4,983

30 K 938902113
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 

objem nánosu do 0,5 m3/m
m 40,000 86,40 3 456,00

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 

odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 

do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Pročištění a reprofilace příkopu 20m na každou stranu od 

jímky" 40
40,000

VV Součet 40,000

31 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 16,000 620,00 9 920,00

PP Bourání základů z betonu prostého

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Vybourání stáv. obetonování a lože potrubí (vč. dočištění 

povrchu pro položení geotextilie) - odborný odhad" 16
16,000

VV Součet 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 3,000 620,00 1 860,00

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Vybourání ŽB čel" 3,0 3,000

VV Součet 3,000

33 K 966005211
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými do říms nebo krycích desek
m 6,000 808,00 4 848,00

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 

jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo 

krycích desek

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"odstranění stávajících silničních zábradlí, kotvení do betonu" 

6
6,000

VV Součet 6,000

D 997 Přesun sutě 18 418,14

34 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 0,455 1 520,00 691,60

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

VV "vybourané stávající plastové potrubí" 0,455 0,455

VV Součet 0,455

35 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 63,560 36,00 2 288,16

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 50,6 50,600

VV "zemina, nános z příkopů" 12,96 12,960

VV Součet 63,560

36 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 92,430 36,00 3 327,48

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "prostý beton (podkladní vrstva vozovky)" 37,375 37,375

VV "vybourané stávající betonové potrubí" 15,4 15,400

VV "vybourané stávající plastové potrubí" 0,455 0,455

VV "původní obetonování potrubí" 32,0 32,000

VV "železobetonové prvky (římsy)" 7,2 7,200

VV Součet 92,430

37 K 997221561-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z 

kusových materiálů včetně uložení
t 0,150 36,00 5,40

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kovový materiál bude předán objednateli k 

uskladnění (vč. uložení a složení na sklad do 20km)

VV "silniční zábradlí" 0,15 0,150

VV Součet 0,150

38 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 84,775 86,40 7 324,56

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "prostý beton (podkladní vrstva vozovky)" 37,375 37,375

VV "vybourané stávající betonové potrubí" 15,4 15,400

VV "původní obetonování potrubí" 32,0 32,000

VV Součet 84,775

39 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 7,200 378,00 2 721,60

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

VV "železobetonové prvky (římsy)" 7,2 7,200

VV Součet 7,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 63,560 32,40 2 059,34

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 50,6 50,600

VV "zemina, nános z příkopů" 12,96 12,960

VV Součet 63,560

D 998 Přesun hmot 1 353,64

41 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 22,943 59,00 1 353,64

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 544 315,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 544 315,03 21,00% 114 306,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 658 621,19

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.3 - Propustek v km 49,653

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 544 315,03

HSV - Práce a dodávky HSV 544 315,03

    1 - Zemní práce 252 991,23

    4 - Vodorovné konstrukce 20 729,37

    5 - Komunikace pozemní 37 383,75

    8 - Trubní vedení 23 297,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 176 645,32

    997 - Přesun sutě 29 509,41

    998 - Přesun hmot 3 758,95

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.3 - Propustek v km 49,653
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 544 315,03

D HSV Práce a dodávky HSV 544 315,03

D 1 Zemní práce 252 991,23

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 90,000 22,00 1 980,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Vybourání stáv. podkladních vrstev vozovky - ŠD tl. 250mm" 

90
90,000

VV Součet 90,000

2 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 90,000 48,00 4 320,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Vybourání stáv. podkladních vrstev vozovky - SC tl. 150" 90 90,000

VV Součet 90,000

3 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 420,500 85,00 35 742,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Výkop rýhy a odhalení stávají konstrukce propustku" 420,5 420,500

VV Součet 420,500

4 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 420,500 98,00 41 209,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "Výkop" 420,5 420,500

VV Součet 420,500

5 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 331,900 282,50 93 761,75 CS ÚRS 2020 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Násyp (příp. podsyp) od nového propustku pod vozovkové 

vrstvy z nakupovaného materiálu" 331,9
331,900

VV Součet 331,900

6 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 597,420 81,00 48 391,02

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV 331,9*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 597,420

VV Součet 597,420

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 756,900 32,40 24 523,56 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "Výkop" 420,5 420,500

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.3 - Propustek v km 49,653
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 420,5*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 756,900

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 2,000 282,50 565,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Hutněný zásyp za jímkou a horskou vpustí z ŠD 0/32" 2 2,000

VV Součet 2,000

9 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 4,200 81,00 340,20 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkodrť frakce 0/32

VV 2*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,200

VV Součet 4,200

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 99,000 21,80 2 158,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - zhutnění pláně" 

90*1,1
99,000

VV Součet 99,000

D 4 Vodorovné konstrukce 20 729,37

11 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 

200 mm
m2 23,250 221,00 5 138,25 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm 

z kameniva drceného

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Lože ze ŠD 0/32 tl. 150mm" 15,5*1,5 23,250

VV Součet 23,250

12 K 452111111
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 

mm2
kus 12,000 37,20 446,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy do 25000 mm2

VV "Nový propustek"

VV "podkladní prahy pod trouby DN 800" 12 12,000

VV Součet 12,000

13 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 12,000 231,00 2 772,00 CS ÚRS 2020 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

14 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,584 2 910,00 1 699,44 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton C8/10 (do C12/15)

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "podkladní beton C8/10 tl. 100mm"

VV "Prefabrikovaná jímka na výtoku" 2,0*2,0*0,1 0,400

VV "Prefabrikovaná HV na vtoku" 1,7*1,08*0,1 0,184

VV Součet 0,584

15 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 3,488 3 060,00 10 673,28 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

VV "Nový propustek"

VV "Lože propustku" 15,5*1,5*0,15 3,488

VV Součet 3,488

D 5 Komunikace pozemní 37 383,75

16 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 99,000 221,25 21 903,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - ŠDA (0/63) tl. 

250mm" 90*1,1
99,000

VV Součet 99,000

17 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 150 mm
m2 90,000 172,00 15 480,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - SC C8/10 

(0/32) tl. 150mm" 90
90,000

VV Součet 90,000

D 8 Trubní vedení 23 297,00

18 K 895931111-1
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého velikosti 

1500x880 mm
kus 1,000 19 430,00 19 430,00

PP Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého velikosti 1500x880 mm

VV "Nový propustek"

Strana 48 z 216



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Prefabrikovaná HV na vtoku výšky 1,85m" 1 1,000

VV Součet 1,000

19 K 899102113
Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů 

nad 50 kg do 100 kg
kus 1,000 347,00 347,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových bez rámů hmotnosti jednotlivě 

přes 50 kg do 100 kg

VV "Nový propustek"

VV "podkladní beton C8/10 tl. 100mm"

VV
"Prefabrikovaná jímka na výtoku 1800x1800x2130 mm - 

kruhový poklop" 1
1,000

VV Součet 1,000

20 M 28661933 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 1,000 3 520,00 3 520,00 CS ÚRS 2020 02

PP poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 176 645,32

21 K 919413121

Vtoková jímka z betonu železového včetně výztuže se 

zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do 

DN 800

kus 1,000 19 000,00 19 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vtoková jímka z betonu železového včetně výztuže se zvýšenými 

nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 800

VV "Nový propustek"

VV "podkladní beton C8/10 tl. 100mm"

VV "Prefabrikovaná jímka na výtoku 1800x1800x2130 mm" 1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 919521160
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 800
m 15,400 2 620,00 40 348,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 800 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Potrubí betonové DN 800" 15,4 15,400

VV Součet 15,400

23 M 59223014 trouba betonová hrdlová DN 800 m 15,631 4 120,00 64 399,72 CS ÚRS 2020 02

PP trouba betonová hrdlová DN 800

VV 15,4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 15,631

VV Součet 15,631

24 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 59,400 49,00 2 910,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 300 do 500 g/m2

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Separační geotextilie min. 300 g/m2" 59,4 59,400

VV Součet 59,400

25 K 935932117-1 Nerezová pochozí mříž atypická m2 1,160 3 090,00 3 584,40

PP Nerezová pochozí mříž atypická včetně rámu

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní včetně osazení a zabezpečení proti 

odcizení!

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Nerezová mříž pro zakrytí horské vpusti" 0,8*1,45 1,160

VV Součet 1,160

26 K 938902113
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 

nánosu do 0,5 m3/m
m 20,000 86,40 1 728,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 

odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 

do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Pročištění a reprofilace příkopu 5m na každou stranu od jímky 

a vpusti" 20
20,000

VV Součet 20,000

27 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 40,000 715,00 28 600,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 

nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu přes 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Vybourání stáv. propustku (cihelná klenba)" 40 40,000

VV Součet 40,000

28 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 14,000 620,00 8 680,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Vybourání ŽB čel a jímky" 14,0 14,000

VV Součet 14,000

29 K 966005211
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými do říms nebo krycích desek
m 4,700 808,00 3 797,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 

jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo 

krycích desek
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VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"odstranění stávajících silničních zábradlí, kotvení do betonu" 

4,7
4,700

VV Součet 4,700

30 K 966005311
Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou 

pásnicí
m 33,000 109,00 3 597,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 

jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "odstranění stávajících silničních svodidel" 33 33,000

VV Součet 33,000

D 997 Přesun sutě 29 509,41

31 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 02
t 72,000 86,40 6 220,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

VV "vybourané cihelné zdivo" 72,0 72,000

VV Součet 72,000

32 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 46,080 36,00 1 658,88

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 39,6 39,600

VV "zemina, nános z příkopů" 6,48 6,480

VV Součet 46,080

33 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 134,850 36,00 4 854,60

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "prostý beton (podkladní vrstva vozovky)" 29,25 29,250

VV "vybourané cihelné zdivo" 72,0 72,000

VV "železobetonové prvky (římsy)" 33,6 33,600

VV Součet 134,850

34 K 997221561-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z 

kusových materiálů včetně uložení
t 1,504 36,00 54,14

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kovový materiál bude předán objednateli k 

uskladnění (vč. uložení a složení na sklad do 20km)

VV "silniční zábradlí" 0,118 0,118

VV "silniční svodidlo" 1,386 1,386

VV Součet 1,504

35 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 29,250 86,40 2 527,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "prostý beton (podkladní vrstva vozovky)" 29,25 29,250

VV Součet 29,250

36 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 33,600 378,00 12 700,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

VV "železobetonové prvky (římsy)" 33,6 33,600

VV Součet 33,600

37 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 46,080 32,40 1 492,99 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 39,6 39,600

VV "zemina, nános z příkopů" 6,48 6,480

VV Součet 46,080

D 998 Přesun hmot 3 758,95

38 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 

otevřený výkop
t 63,711 59,00 3 758,95 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 167 653,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 167 653,75 21,00% 35 207,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 202 861,04

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.4 - Propustek v km 49,844

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 167 653,75

HSV - Práce a dodávky HSV 167 653,75

    1 - Zemní práce 48 231,49

    2 - Zakládání 27 922,00

    4 - Vodorovné konstrukce 21 905,00

    8 - Trubní vedení 6 880,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 758,26

    997 - Přesun sutě 11 292,37

    998 - Přesun hmot 1 664,63

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.4 - Propustek v km 49,844
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 167 653,75

D HSV Práce a dodávky HSV 167 653,75

D 1 Zemní práce 48 231,49

1 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 53,800 365,00 19 637,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Výkop rýhy a odhalení stávají konstrukce propustku" 53,8 53,800

VV Součet 53,800

2 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 53,800 98,00 5 272,40

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "Výkop" 53,8 53,800

VV Součet 53,800

3 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 42,900 282,50 12 119,25 CS ÚRS 2020 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Násyp (příp. podsyp) od nového propustku pod vozovkové 

vrstvy z nakupovaného materiálu" 42,9
42,900

VV Součet 42,900

4 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 77,220 81,00 6 254,82

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV 42,9*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 77,220

VV Součet 77,220

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 96,840 32,40 3 137,62 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "Výkop" 53,8 53,800

VV 53,8*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 96,840

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 4,000 282,50 1 130,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Hutněný podsyp a obsyp základu (polštář)" 4 4,000

VV Součet 4,000

7 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 8,400 81,00 680,40 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkodrť frakce 0/32

VV 4*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,400

VV Součet 8,400

D 2 Zakládání 27 922,00

8 K 275311127 Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 4,000 3 890,00 15 560,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo 

na hlavách pilot C 25/30

VV "Nový propustek"

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.4 - Propustek v km 49,844
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VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "provedení základů šikmých čel z betonu C 25/30 XF3" 4,0 4,000

VV Součet 4,000

9 K 275311191
Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3
m3 4,000 522,00 2 088,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3

10 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 10,000 972,00 9 720,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "provedení základů šikmých čel z betonu C 25/30 XF3" 10,0 10,000

VV Součet 10,000

11 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 10,000 55,40 554,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění

D 4 Vodorovné konstrukce 21 905,00

12 K 451315134
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

200 mm
m2 13,000 585,00 7 605,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 12/15

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"provedení šikmých čel - odláždění čel, vtoku a výtoku - 

podkladní beton tl. (min) 150mm" 13,0
13,000

VV Součet 13,000

13 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 13,000 1 100,00 14 300,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "provedení šikmých čel - odláždění čel, vtoku a výtoku" 13,0 13,000

VV Součet 13,000

D 8 Trubní vedení 6 880,00

14 K 891399951-1
Dodávka a montáž potrubních spojek na potrubí z 

jakýchkoli trub DN 600
kus 2,000 3 440,00 6 880,00

PP
Dodávka a montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 

600

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Potrubí betonové DN 600 - napojení na stávající potrubí, vč. 

přípravy podkladu, zapravení" 2
2,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 758,26

15 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 7,100 2 910,00 20 661,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. podkladků, vč. šikmého seříznutí trouby

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Potrubí betonové DN 600" 7,1 7,100

VV Součet 7,100

16 M 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 7,207 2 080,00 14 990,56 CS ÚRS 2020 02

PP trouba betonová hrdlová DN 600

VV 7,1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 7,207

VV Součet 7,207

17 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 41,300 49,00 2 023,70 CS ÚRS 2020 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 300 do 500 g/m2

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Separační geotextilie min. 300 g/m2" 41,3 41,300

VV Součet 41,300

18 K 938902113
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 

nánosu do 0,5 m3/m
m 10,000 86,40 864,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 

odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 

do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Pročištění a reprofilace příkopu 5m na každou stranu na 

vtoku" 10
10,000

VV Součet 10,000

19 K 938902422
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm 

při tl nánosu do 50% DN
m 10,000 58,40 584,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 

50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"
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VV "pročištění stáv. potrubí tlakovou vodou" 10 10,000

VV Součet 10,000

20 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 11,000 620,00 6 820,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Vybourání ŽB říms" 11,0 11,000

VV Součet 11,000

21 K 966005311
Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou 

pásnicí
m 35,000 109,00 3 815,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 

jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "odstranění stávajících silničních svodidel" 35 35,000

VV Součet 35,000

D 997 Přesun sutě 11 292,37

22 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 4,530 36,00 163,08

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "zemina, nános z příkopů" 3,24+1,29 4,530

VV Součet 4,530

23 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 26,400 36,00 950,40

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "železobetonové prvky (římsy)" 26,4 26,400

VV Součet 26,400

24 K 997221561-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z 

kusových materiálů včetně uložení
t 1,470 36,00 52,92

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kovový materiál bude předán objednateli k 

uskladnění (vč. uložení a složení na sklad do 20km)

VV "silniční svodidlo" 1,47 1,470

VV Součet 1,470

25 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 26,400 378,00 9 979,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

VV "železobetonové prvky (římsy)" 26,4 26,400

VV Součet 26,400

26 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,530 32,40 146,77 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "zemina, nános z příkopů" 3,24+1,29 4,530

VV Součet 4,530

D 998 Přesun hmot 1 664,63

27 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 

otevřený výkop
t 28,214 59,00 1 664,63 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 364,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 364,96 21,00% 2 386,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 751,60

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.5 - Výtokový objekt v km 50,576

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 364,96

HSV - Práce a dodávky HSV 11 364,96

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 884,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 136,92

    997 - Přesun sutě 298,08

    998 - Přesun hmot 45,96

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.5 - Výtokový objekt v km 50,576
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 364,96

D HSV Práce a dodávky HSV 11 364,96

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 884,00

10 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,300 6 280,00 1 884,00 CS ÚRS 2020 02

PP Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

VV "Sanace stávající jímky"

VV
"Dobetonávka a zapravení povrchu stávající jímky vč. přípravy 

pro novou mříž - odborný odhad" 0,3
0,300

VV Součet 0,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 136,92

28 K 935932117-1 Nerezová pochozí mříž atypická m2 2,188 3 090,00 6 760,92

PP Nerezová pochozí mříž atypická včetně rámu

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní včetně osazení a zabezpečení proti 

odcizení!

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Nerezová mříž pro zakrytí stávající jímky" 1,75*1,25 2,188

VV Součet 2,188

31 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,300 7 920,00 2 376,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "Uborání povrchu stávající jímky - odborný odhad" 0,3 0,300

VV Součet 0,300

D 997 Přesun sutě 298,08

41 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 0,720 36,00 25,92

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "ubouraný železobeton" 0,72 0,720

VV Součet 0,720

42 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 0,720 378,00 272,16 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

VV "ubouraný železobeton" 0,72 0,720

VV Součet 0,720

D 998 Přesun hmot 45,96

40 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 

otevřený výkop
t 0,779 59,00 45,96 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.5 - Výtokový objekt v km 50,576
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 553 386,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 553 386,08 21,00% 116 211,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 669 597,16

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.6 - Propustek v km 50,800

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 553 386,08

HSV - Práce a dodávky HSV 553 386,08

    1 - Zemní práce 231 930,30

    2 - Zakládání 17 043,20

    4 - Vodorovné konstrukce 39 464,61

    5 - Komunikace pozemní 53 768,13

    8 - Trubní vedení 86 599,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 482,51

    997 - Přesun sutě 22 106,42

    998 - Přesun hmot 1 991,01

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.6 - Propustek v km 50,800
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 553 386,08

D HSV Práce a dodávky HSV 553 386,08

D 1 Zemní práce 231 930,30

1 K 113105113
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC 

vyspárované MC
m2 21,500 365,00 7 847,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 

kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Vybourání stáv. kamenné dlažby" 21,5 21,500

VV Součet 21,500

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 115,000 22,00 2 530,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Vybourání stáv. podkladních vrstev vozovky - ŠD tl. 250mm" 

115
115,000

VV Součet 115,000

3 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 115,000 48,00 5 520,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Vybourání stáv. podkladních vrstev vozovky - SC tl. 150" 115 115,000

VV Součet 115,000

4 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 367,700 85,00 31 254,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Výkop rýhy a odhalení stávají konstrukce propustku" 367,7 367,700

VV Součet 367,700

5 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 367,700 98,00 36 034,60

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "Výkop" 367,7 367,700

VV Součet 367,700

6 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 287,400 282,50 81 190,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Násyp (příp. podsyp) od nového propustku pod vozovkové 

vrstvy z nakupovaného materiálu" 287,4
287,400

VV Součet 287,400

7 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 517,320 81,00 41 902,92

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.6 - Propustek v km 50,800
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PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV 287,4*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 517,320

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 661,860 32,40 21 444,26 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "Výkop" 367,7 367,700

VV 367,7*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 661,860

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 3,200 282,50 904,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Hutněný zásyp za novou vpustí a základem (polštář) z ŠD 

0/32" 3,2
3,200

VV Součet 3,200

10 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 6,720 81,00 544,32 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkodrť frakce 0/32

VV 3,2*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,720

VV Součet 6,720

48 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 126,500 21,80 2 757,70 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - zhutnění pláně" 

115*1,1
126,500

VV Součet 126,500

D 2 Zakládání 17 043,20

11 K 275311127 Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 2,000 3 890,00 7 780,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo 

na hlavách pilot C 25/30

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"provedení základů šikmých čel z betonu C 25/30 XF3 (vč. 

následného obetonovánní konce potrubí!)" 2,0
2,000

VV Součet 2,000

12 K 275311191
Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3
m3 2,000 522,00 1 044,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3

13 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 8,000 972,00 7 776,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "provedení základů šikmých čel z betonu C 25/30 XF3" 8,0 8,000

VV Součet 8,000

14 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 8,000 55,40 443,20 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění

D 4 Vodorovné konstrukce 39 464,61

15 K 451315134
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

200 mm
m2 11,000 585,00 6 435,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 12/15

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"provedení šikmých čel - odláždění čela výtoku - podkladní 

beton tl. (min) 150mm" 11,0
11,000

VV Součet 11,000

16 K 451576121
Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 

mm
m2 26,690 172,00 4 590,68 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze 

štěrkopísku

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Lože ze ŠP tl. (min.) 100" 15,7*1,7 26,690

VV Součet 26,690

17 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,323 2 910,00 939,93 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton C8/10 (do C12/15)

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Prefabrikovaná HV na vtoku" 1,9*1,7*0,1 0,323

VV Součet 0,323

18 K 452321141 Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop m3 4,000 3 060,00 12 240,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20
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VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Lože z betonu C16/20 tl. 175mm" 4,0 4,000

VV Součet 4,000

19 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,130 24 300,00 3 159,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 

svařovaných sítí typu Kari

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Výztuž ze sítí 150/150/6 lože z betonu C16/20 tl. 175mm + 

obetonování (vrchní vrstva)" 0,13
0,130

VV Součet 0,130

20 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 11,000 1 100,00 12 100,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "provedení šikmých čel - odláždění čela výtoku" 11,0 11,000

VV Součet 11,000

D 5 Komunikace pozemní 53 768,13

21 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 126,500 221,25 27 988,13 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - ŠDA (0/63) tl. 

250mm" 115*1,1
126,500

VV Součet 126,500

22 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 150 mm
m2 115,000 172,00 19 780,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - SC C8/10 

(0/32) tl. 150mm" 115
115,000

VV Součet 115,000

23 K 597172121-1 Vyspravení stávajících betonových desek m 4,000 1 500,00 6 000,00

PP Vyspravení stávajících betonových desek

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Vyspravení stávajících betonových desek na výtoku" 4,0 4,000

VV Součet 4,000

D 8 Trubní vedení 86 599,90

24 K 810471811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 600 do 

800
m 15,600 459,00 7 160,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 600 

do 800

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Vybourání stáv. trubek beton DN800" 15,6 15,600

VV Součet 15,600

25 K 871445811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 400 

do 600
m 4,300 117,00 503,10 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném 

výkopu DN přes 500 do 600

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Vybourání stáv. trubek plast DN520" 4,3 4,300

VV Součet 4,300

26 K 895931111-1
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého velikosti 

1500x880 mm
kus 1,000 19 430,00 19 430,00

PP Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého velikosti 1500x880 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Prefabrikovaná HV na vtoku výšky 1,85m" 1 1,000

VV Součet 1,000

27 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 16,000 3 570,00 57 120,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 16/20

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Obetonování potrubí propustku" 16 16,000

VV Součet 16,000

28 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 25,120 95,00 2 386,40 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Obetonování potrubí propustku" 2*15,7*0,8 25,120

VV Součet 25,120

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 482,51

Strana 63 z 216



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 919551116
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm
m 15,700 222,00 3 485,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Potrubí DN 800 PP SN12" 15,7 15,700

VV Součet 15,700

30 M 28617273
trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm 

SN12
m 15,936 4 530,00 72 190,08 CS ÚRS 2020 02

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN12

VV 15,7*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 15,936

VV Součet 15,936

31 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 78,200 49,00 3 831,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 300 do 500 g/m2

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Separační geotextilie min. 300 g/m2" 78,2 78,200

VV Součet 78,200

32 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 4,700 251,00 1 179,70 CS ÚRS 2020 02

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 

příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Nové žlabovky nad propustkem" 4,7 4,700

VV Součet 4,700

33 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 4,700 396,00 1 861,20 CS ÚRS 2020 02

PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

34 K 935932117-1 Nerezová pochozí mříž atypická m2 1,160 3 090,00 3 584,40

PP Nerezová pochozí mříž atypická včetně rámu

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní včetně osazení a zabezpečení proti 

odcizení!

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Nerezová mříž pro zakrytí horské vpusti" 0,8*1,45 1,160

VV Součet 1,160

35 K 938902113
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 

nánosu do 0,5 m3/m
m 10,000 86,40 864,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 

odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 

do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Pročištění a reprofilace příkopu 5m na každou stranu od HV" 

10
10,000

VV Součet 10,000

36 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 9,500 620,00 5 890,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání základů z betonu prostého

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Vybourání stáv. obetonování a lože potrubí (vč. dočištění 

povrchu pro položení geotextilie) - odborný odhad" 9,5
9,500

VV Součet 9,500

37 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 9,000 620,00 5 580,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Vybourání ŽB jímky vč. římsy" 9,0 9,000

VV Součet 9,000

38 K 966005211
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými do říms nebo krycích desek
m 2,100 808,00 1 696,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 

jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo 

krycích desek

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"odstranění stávajících silničních zábradlí, kotvení do betonu" 

2,1
2,100

VV Součet 2,100

39 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových 

tvárnic š do 800 mm
m 4,700 67,90 319,13 CS ÚRS 2020 02

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky 

přes 500 do 800 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Vybourání stáv. žlabovek š. 0,6 m" 4,7 4,700

VV Součet 4,700
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D 997 Přesun sutě 22 106,42

40 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03
t 0,301 1 520,00 457,52 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

VV "vybourané stávající plastové potrubí" 0,301 0,301

VV Součet 0,301

41 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 53,840 36,00 1 938,24

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 50,6 50,600

VV "zemina, nános z příkopů" 3,24 3,240

VV Součet 53,840

42 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 95,521 36,00 3 438,76

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "prostý beton (podkladní vrstva vozovky)" 37,375 37,375

VV "vybourané stávající betonové potrubí" 15,6 15,600

VV "vybourané stávající plastové potrubí" 0,301 0,301

VV "původní obetonování potrubí" 19,0 19,000

VV "železobetonové prvky (jímka, římsy)" 21,6 21,600

VV "žlabovky" 1,645 1,645

VV Součet 95,521

43 K 997221561-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z 

kusových materiálů včetně uložení
t 0,053 36,00 1,91

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kovový materiál bude předán objednateli k 

uskladnění (vč. uložení a složení na sklad do 20km)

VV "silniční zábradlí" 0,053 0,053

VV Součet 0,053

44 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 73,620 86,40 6 360,77 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "prostý beton (podkladní vrstva vozovky)" 37,375 37,375

VV "vybourané stávající betonové potrubí" 15,6 15,600

VV "původní obetonování potrubí" 19,0 19,000

VV "žlabovky" 1,645 1,645

VV Součet 73,620

45 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 21,600 378,00 8 164,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

VV "železobetonové prvky (jímka, římsy)" 21,6 21,600

VV Součet 21,600

46 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 53,840 32,40 1 744,42 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 50,6 50,600

VV "zemina, nános z příkopů" 3,24 3,240

VV Součet 53,840

D 998 Přesun hmot 1 991,01

47 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 33,746 59,00 1 991,01 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 393 044,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 393 044,30 21,00% 82 539,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 475 583,60

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.7 - Propustek v km 50,978

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 393 044,30

HSV - Práce a dodávky HSV 393 044,30

    1 - Zemní práce 150 670,84

    2 - Zakládání 34 388,80

    4 - Vodorovné konstrukce 5 897,50

    5 - Komunikace pozemní 35 306,88

    8 - Trubní vedení 52 037,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 083,54

    997 - Přesun sutě 10 972,98

    998 - Přesun hmot 686,76

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.7 - Propustek v km 50,978
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 393 044,30

D HSV Práce a dodávky HSV 393 044,30

D 1 Zemní práce 150 670,84

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 85,000 22,00 1 870,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Vybourání stáv. podkladních vrstev vozovky - ŠD tl. 250mm" 

85
85,000

VV Součet 85,000

2 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 85,000 48,00 4 080,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Vybourání stáv. podkladních vrstev vozovky - SC tl. 150" 85 85,000

VV Součet 85,000

3 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 250,800 85,00 21 318,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Výkop rýhy a odhalení stávají konstrukce propustku" 250,8 250,800

VV Součet 250,800

4 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 250,800 98,00 24 578,40

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "Výkop" 250,8 250,800

VV Součet 250,800

5 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 187,600 282,50 52 997,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Násyp (příp. podsyp) od nového propustku pod vozovkové 

vrstvy z nakupovaného materiálu" 187,6
187,600

VV Součet 187,600

6 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 337,680 81,00 27 352,08

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV 187,6*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 337,680

VV Součet 337,680

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 451,440 32,40 14 626,66 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "Výkop" 250,8 250,800

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 101 - Úsek č.1 - II/605 Exit D5 - Holoubkov

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 101.7 - Propustek v km 50,978
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 250,8*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 451,440

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 4,000 282,50 1 130,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Hutněný podsyp a obsyp základu (polštář)" 4 4,000

VV Součet 4,000

9 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 8,400 81,00 680,40 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkodrť frakce 0/32

VV 4*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,400

VV Součet 8,400

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 93,500 21,80 2 038,30 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - zhutnění pláně" 

85*1,1
93,500

VV Součet 93,500

D 2 Zakládání 34 388,80

11 K 275311127 Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 5,000 3 890,00 19 450,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo 

na hlavách pilot C 25/30

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "provedení základů šikmých čel z betonu C 25/30 XF3" 5,0 5,000

VV Součet 5,000

12 K 275311191
Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3
m3 5,000 522,00 2 610,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3

13 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 12,000 972,00 11 664,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "provedení základů šikmých čel z betonu C 25/30 XF3" 12,0 12,000

VV Součet 12,000

14 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 12,000 55,40 664,80 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění

D 4 Vodorovné konstrukce 5 897,50

15 K 451315134
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

200 mm
m2 3,500 585,00 2 047,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 12/15

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"provedení šikmých čel - odláždění čel, vtoku a výtoku - 

podkladní beton tl. (min) 150mm" 3,5
3,500

VV Součet 3,500

16 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 3,500 1 100,00 3 850,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "provedení šikmých čel - odláždění čel, vtoku a výtoku" 3,5 3,500

VV Součet 3,500

D 5 Komunikace pozemní 35 306,88

17 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 93,500 221,25 20 686,88 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - ŠDA (0/63) tl. 

250mm" 85*1,1
93,500

VV Součet 93,500

18 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 150 mm
m2 85,000 172,00 14 620,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - SC C8/10 

(0/32) tl. 150mm" 85
85,000

VV Součet 85,000

D 8 Trubní vedení 52 037,00

19 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 

600
m 17,000 331,00 5 627,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 

do 600

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Vybourání stáv. trubek beton DN600" 17,0 17,000

VV Součet 17,000

20 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 13,000 3 570,00 46 410,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 16/20

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Obetonování potrubí propustku" 13 13,000

VV Součet 13,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 083,54

21 K 919551114
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm
m 18,600 2 185,00 40 641,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Potrubí DN 600 PP SN12" 18,6 18,600

VV Součet 18,600

22 M 28614480
trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry 

DN 600x6000mm SN12
m 18,879 2 998,00 56 599,24 CS ÚRS 2020 02

PP
trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm 

SN12

VV 18,6*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 18,879

VV Součet 18,879

23 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 73,700 49,00 3 611,30 CS ÚRS 2020 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 300 do 500 g/m2

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Separační geotextilie min. 300 g/m2" 73,7 73,700

VV Součet 73,700

24 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 3,600 620,00 2 232,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.1.1.7"

VV "Vybourání ŽB čel" 3,6 3,600

VV Součet 3,600

D 997 Přesun sutě 10 972,98

25 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 37,400 36,00 1 346,40

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 37,4 37,400

VV Součet 37,400

26 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 48,165 36,00 1 733,94

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "prostý beton (podkladní vrstva vozovky)" 27,625 27,625

VV "vybourané stávající betonové potrubí" 11,9 11,900

VV "železobetonové prvky (čela)" 8,64 8,640

VV Součet 48,165

27 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 39,525 86,40 3 414,96 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "prostý beton (podkladní vrstva vozovky)" 27,625 27,625

VV "vybourané stávající betonové potrubí" 11,9 11,900

VV Součet 39,525

28 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 8,640 378,00 3 265,92 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

VV "železobetonové prvky (čela)" 8,64 8,640

VV Součet 8,640

29 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 37,400 32,40 1 211,76 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 37,4 37,400

VV Součet 37,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 686,76

30 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 11,640 59,00 686,76 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 800 - Ozelenění a náhradní výsadba

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

SO 101 - Tento stavební objekt je položkově součástí SO 101 - Silnice II/605 0,00

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1

SO 800 - Ozelenění a náhradní výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D SO 101 Tento stavební objekt je položkově součástí SO 101 - Silnice II/605 0,00

SO 800 - Ozelenění a náhradní výsadba

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

RK1 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 605 792,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 17 605 792,06 21,00% 3 697 216,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 303 008,39

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.11-H - Rekonstrukce komunikace (Etapa 1a) - HLAVNÍ NÁKLADY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 605 792,06

HSV - Práce a dodávky HSV 17 605 792,06

    1 - Zemní práce 1 328 222,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 248 160,00

    5 - Komunikace pozemní 13 473 524,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 964 236,99

    997 - Přesun sutě 477 940,46

    998 - Přesun hmot 113 707,77

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.11-H - Rekonstrukce komunikace (Etapa 1a) - HLAVNÍ NÁKLADY

Strana 76 z 217



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 605 792,06

D HSV Práce a dodávky HSV 17 605 792,06

D 1 Zemní práce 1 328 222,35

1 K 111251102

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 

100 do 500 m2 strojně

m2 342,000 28,30 9 678,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 

celkové ploše přes 100 do 500 m2

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"smýcení křovin (převážně v oblasti mostu) vč. 2 ks. stromů DN 

kmene do 100mm" 342
342,000

2 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 

mm
kus 3,000 304,00 912,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"kácení listnatých, příp. jehličnatých stromů do průměru kmene 

500mm" 3
3,000

3 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 

mm
kus 1,000 490,00 490,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 500 do 700 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"kácení listnatých, příp. jehličnatých stromů do průměru kmene 

700mm" 1
1,000

4 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 3,000 635,00 1 905,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

5 K 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,000 1 020,00 1 020,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

6 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 468,000 22,00 10 296,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Odtěžení podkladních nestmelených vrstev tl. 325 mm" 468 468,000

7 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 468,000 72,00 33 696,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 

m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ZAS-T4 - na skládku nebezpečného odpadu

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Frézování pro konstrukci B ; tl. 100 mm" 468 468,000

8 K 113154335
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 20 102,000 38,90 781 967,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: jednotlivě do 10.000 m2 (etapy) ; ZAS-T1/2 - 

odvoz na středisko SÚSPK ; frézování tl. do 200 mm, hmotnost sutě 

přepočtena na tl. 150 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Frézování pro konstrukci A ; tl. 150 mm" 19634 19 634,000

VV "Frézování pro konstrukci B ; tl. 150 mm" 468 468,000

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.11-H - Rekonstrukce komunikace (Etapa 1a) - HLAVNÍ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 20 102,000

9 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 600,000 89,00 53 400,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Výkopy" 600 600,000

10 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 215,280 89,00 19 159,92 CS ÚRS 2020 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Výkop nevhodné zeminy z aktivní zóny tl. 0,4 m (vč. rošíření 

podkl. vrstev 15%)" 468*0,4*1,15
215,280

11 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 46,900 85,00 3 986,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Výkop pro provedení propustků"

VV "Propustek pod sjezdem DN 300 st. cca 0,120" 13,9 13,900

VV "Propustek pod sjezdem DN 500 st. cca 0,118" 21,0 21,000

VV "Propustek pod sjezdem DN 500 st. cca 2,050" 12,0 12,000

VV Součet 46,900

12 K 155131312
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, 

georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení
m2 1 140,000 49,00 55 860,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně 

plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Protierozní geotextilie" 1140 1 140,000

13 M 69321052 geomříž tříosá PP tl 4mm m2 1 311,000 23,00 30 153,00 CS ÚRS 2020 02

PP geomříž tříosá PP tl 4mm

VV 1140*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 311,000

14 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km 

D kmene do 500 mm
kus 3,000 872,00 2 616,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

15 K 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km 

D kmene do 700 mm
kus 1,000 2 020,00 2 020,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 

700 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

16 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 3,000 327,00 981,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

17 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm kus 1,000 607,00 607,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

18 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 862,180 98,00 84 493,64

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "Výkopy, odkopávky, rýhy" 600+215,28+46,9 862,180

19 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 215,280 43,10 9 278,57 CS ÚRS 2020 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Násyp do aktivní zóny tl. 0,4 m (vč. rošíření podkl. vrstev 

15%)" 468*0,4*1,15
215,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 551,924 32,40 50 282,34 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "Výkopy, odkopávky, rýhy" 600+215,28+46,9 862,180

VV 862,18*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 551,924

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 53,700 282,50 15 170,25 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "Zásyp podkl. betonu / obetonování vhodnou zeminou"

VV "6ks propustků pod sjezdy" 18,0 18,000

VV "Propustek pod sjezdem DN 300 st. cca 0,120 00" 8,5 8,500

VV "Propustek pod sjezdem DN 500 st. cca 0,118" 17,6 17,600

VV "Propustek pod sjezdem DN 500 st. cca 2,050" 9,6 9,600

VV Součet 53,700

22 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 419,904 81,00 34 012,22

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Násyp do aktivní zóny tl. 0,4 m (vč. rošíření podkl. vrstev 

15%)" 468*0,4*1,15
215,280

VV "Propustky"

VV "Zásyp podkl. betonu vhodnou zeminou" 18,0 18,000

VV 233,28*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 419,904

23 K 181411131-2

Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve 

svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 

hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, 

klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po 

dosažení výšky 10 – 15 cm

m2 1 175,000 29,00 34 075,00

PP

Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, 

včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, 

včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit 

a po dosažení výšky 10 – 15 cm

VV "Osetí trvavní semenem (předpokl. hydroosev)" 1175 1 175,000

24 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 35,250 155,00 5 463,75 CS ÚRS 2020 02

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV "Osetí trvavní semenem (předpokl. hydroosev)" 1175*3/100 35,250

25 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 538,200 21,80 11 732,76 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Násyp do aktivní zóny tl. 0,4 m (vč. rošíření podkl. vrstev 15%) 

- zhutnění parapláně" 468*1,15
538,200

26 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 1 175,000 34,10 40 067,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Ohumusování v tl. 0,15m" 1175 1 175,000

27 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 317,250 110,00 34 897,50 CS ÚRS 2020 02

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Ohumusování v tl. 0,15m" 1175*0,15*1,8 317,250

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 248 160,00

28 K 327215411
Opěrná zeď z gabionových matrací dvouzákrutová síť s 

úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem
m3 48,000 5 170,00 248 160,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Opěrné zdi z drátokamenných (gabionových) matrací z lomového 

kamene neupraveného výplňového na sucho ze splétané 

dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "gabionové koše / matrace v. 0,5 a š. 1,0m" 96,0*1,0*0,5 48,000

D 5 Komunikace pozemní 13 473 524,49

29 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 538,200 221,25 119 076,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"ŠTĚRKODRŤ 0/45  (0/32) E/def,2= min. 90MPa ŠD/A ; tl. 250 

mm"

VV "Konstrukce B ; vč. rozšíření podkladní vrtsvy (15%)" 468*1,15 538,200

30 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 510,120 152,15 77 614,76 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm
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VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO 0/32 E/def,2= min. 

140MPa MZK ; tl. 170 mm"

VV "Konstrukce B ; vč. rozšíření podkladní vrtsvy (9%)" 468*1,09 510,120

31 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 486,720 155,50 75 684,96 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY (50/70)  

ACP 16 S ; tl. 50 mm"

VV "Konstrukce B ; vč. rozšíření podkladní vrtsvy (4%)" 468*1,04 486,720

32 K 565146121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m
m2 20 419,360 181,10 3 697 946,10 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 

po zhutnění tl. 60 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22 S 

(50/70) ; tl. 60 mm"

VV
"Konstrukce A ; vč. rozšíření podkladní vrtsvy (4%)" 

19634*1,04
20 419,360

33 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 4 710,000 32,10 151 191,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: možnost dosypání vyfrézovanou drtí z vozovky 

(výzisk)

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Krajnice" 4710 4 710,000

34 K 573231106-1
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované 

emulze v množství 0,35 kg/m2
m2 41 410,120 5,80 240 178,70

PP
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 

0,35 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,35 kg/m2/ PS-CP"

VV
"Konstrukce A ; vč. rozšíření podkladní vrtsvy (2%, resp. 4%)" 

19634*1,02+19634*1,04
40 446,040

VV
"Konstrukce B ; vč. rozšíření podkladní vrtsvy (2%, resp. 4%)" 

468*1,02+468*1,04
964,080

VV Součet 41 410,120

35 K 573231107-1
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované 

emulze v množství 0,40 kg/m2
m2 20 615,700 6,10 125 755,77

PP
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 

0,40 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4 kg/m2/ PS-CP"

VV
"Konstrukce A ; vč. rozšíření podkladní vrtsvy (5%)" 

19634*1,05
20 615,700

36 K 576133221-1

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm 

š přes 3 m z modifikovaného asfaltu se zdrsňujícím 

posypem předobalenou směsí

m2 20 102,000 236,70 4 758 143,40

PP

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) z modifikovaného asfaltu 

s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

40 mm, se zdrsňujícím posypem předobalenou směsí

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: posyp v množství 1,5 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV

"ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ   SMA 11S (PMB 

45/80-65) ; tl. 40 mm, SE ZDRSŇUJÍCÍM POSYPEM 

PŘEDOBALENOU DRTÍ "

VV "Konstrukce A" 19634 19 634,000

VV "Konstrukce B" 468 468,000

VV Součet 20 102,000

37 K 577156141-1
Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 tl 

60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 20 504,040 206,20 4 227 933,05

PP

Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 60 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"ASFALTOVÁ SMĚS S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI 

VTM 22 (PMB 25/55-65) ; tl. 60 mm"

VV
"Konstrukce A ; vč. rozšíření podkladní vrtsvy (2%)" 

19634*1,02
20 026,680

VV "Konstrukce B ; vč. rozšíření podkladní vrtsvy (2%)" 468*1,02 477,360

VV Součet 20 504,040
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 964 236,99

38 K 911331123
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m
m 1 007,000 951,07 957 727,49 CS ÚRS 2020 02

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň 

zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Silniční svodidla se stupněm zadržení N2 (náběhy vykázány 

zvlášť)" 1007
1 007,000

39 K 911331412
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m 

se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 60,000 2 023,94 121 436,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh 

jednostranný, délky přes 4 do 12 m

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Silniční svodidla se stupněm zadržení N2 (náběhy dl. 4m)" 5*4 20,000

VV "Silniční svodidla se stupněm zadržení N2 (náběhy dl. 8m)" 5*8 40,000

VV Součet 60,000

40 K 912221111
Montáž směrového sloupku silničního ocelového 

pružného zinkovaného ručním beraněním
kus 140,000 259,00 36 260,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním 

silničního

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plechové (ohebné s trnem)

VV "Dokončující práce"

VV "dle stávajícího počtu"

VV "osazení nových kovových směrových sloupků"

VV "bílé" 120 120,000

VV "červené" 20 20,000

VV Součet 140,000

41 M 40445165 sloupek směrový silniční ocelový kus 140,000 191,00 26 740,00 CS ÚRS 2020 02

PP sloupek směrový silniční ocelový

42 K 912311111 Montáž odrazky na ocelové svodidlo kus 56,000 50,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž odrazek na svodidla ocelová

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Silniční svodidla se stupněm zadržení N2"

VV "vodící nástavce bílé" 40 40,000

VV "vodící nástavce modré" 16 16,000

VV Součet 56,000

43 M 40445175-1 vodící nástavec na svodidla kus 56,000 196,00 10 976,00

PP vodící nástavec na svodidla

44 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 14,000 1 295,02 18 130,28 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

VV "Svislé dopravní značení"

VV "odečteno z přílohy Situace D.2.1.2"

VV 14 14,000

45 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 1,000 486,00 486,00 CS ÚRS 2020 02

PP značky upravující přednost P1, P4 900mm

46 M 40445601 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm kus 6,000 486,00 2 916,00 CS ÚRS 2020 02

PP výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm

47 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 

b 500x500mm
kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2020 02

PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

48 M 40445630
informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, 

IS19b 1100x500mm
kus 1,000 965,00 965,00 CS ÚRS 2020 02

PP
informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 

1100x500mm

49 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2020 02

PP dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm

50 M 40445636
informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 

1000x500mm
kus 3,000 686,00 2 058,00 CS ÚRS 2020 02

PP informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 1000x500mm

51 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 9,000 988,24 8 894,16 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

VV "Svislé dopravní značení"

VV "odečteno z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "značky do 1m2 (1 sloupek)" 9 9,000

52 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 9,000 533,50 4 801,50 CS ÚRS 2020 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

53 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 8 627,000 12,50 107 837,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V1a (0,125) včetně souvislé části V3" 2697+518 3 215,000

VV "V4 (0,125)" 5412 5 412,000
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VV Součet 8 627,000

54 K 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílá barva
m 550,000 12,50 6 875,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V2b (3/1,5/0,125) včetně přerušované části V3" 32+518 550,000

VV Součet 550,000

55 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 8 627,000 25,00 215 675,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V1a (0,125) včetně souvislé části V3" 2697+518 3 215,000

VV "V4 (0,125)" 5412 5 412,000

VV Součet 8 627,000

56 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 550,000 25,00 13 750,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm přerušovaná bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V2b (3/1,5/0,125) včetně přerušované části V3" 32+518 550,000

VV Součet 550,000

57 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 9 177,000 2,00 18 354,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V1a (0,125) včetně souvislé části V3" 2697+518 3 215,000

VV "V4 (0,125)" 5412 5 412,000

VV "V2b (3/1,5/0,125) včetně přerušované části V3" 32+518 550,000

VV Součet 9 177,000

58 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 20,000 85,00 1 700,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Napojení stávající vozovky" 20 20,000

59 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 20,000 66,60 1 332,00 CS ÚRS 2020 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Zaříznutí stávající vozovky" 20 20,000

60 K 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 

nánosu do 0,3 m3/m
m 5 424,000 32,10 174 110,40 CS ÚRS 2020 02

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 

odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 

do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Pročištění a reprofilace příkopů podél komunikace" 5424 5 424,000

61 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 20 102,000 1,20 24 122,40 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pro zjištění rozsahu sanací podkladních vrstev

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Frézování pro konstrukci A ; tl. 150 mm" 19634 19 634,000

VV "Frézování pro konstrukci B ; tl. 150+100 mm" 468 468,000

VV Součet 20 102,000

62 K 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 5 148,000 16,00 82 368,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 

složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka čištění tl. do 200mm, hmotnost sutě 

přepočítána na tl. 150mm.

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Krajnice - stržení tl. 0,15m" 5148 5 148,000

VV Součet 5 148,000

63 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 

m3
m3 12,000 899,00 10 788,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "6ks propustků pod sjezdy"
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VV "bourání stávající čel propustků (cca 0,5*2*1)" 12,0 12,000

VV Součet 12,000

64 K 966005311
Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou 

pásnicí
m 927,000 109,00 101 043,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 

jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "odstranění stávajících silničních svodidel" 927 927,000

65 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 11,000 478,26 5 260,86 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV "Svislé dopravní značení"

VV
"odečteno z přílohy Situace D.2.1.2 - ve výkazu výměr 

uvažováno s počtem sloupků DZ k výměně / zrušení"

VV "značky do 1m2 (1 sloupek)" 11 11,000

66 K 966006255 Odstranění směrového sloupku uloženého do země kus 100,000 60,30 6 030,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země 

plastového nebo kovového

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "stávající počet"

VV "odstranění stávajících kovových směrových sloupků" 100 100,000

D 997 Přesun sutě 477 940,46

67 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01
t 107,640 64,80 6 975,07 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 01

VV "podkladní vrstva ZAS-T4" 107,64 107,640

68 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 2 296,668 36,00 82 680,05

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "kamenivo - podkladní vrstvy" 271,44 271,440

VV "zemina, nános z příkopů" 1052,256+972,972 2 025,228

VV Součet 2 296,668

69 K 997221551-1b

Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného 

odpadu ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 107,640 36,00 3 875,04

PP

Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "podkladní vrstva ZAS-T4" 107,64 107,640

70 K 997221551-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze 

sypkých materiálů včetně uložení
t 6 939,210 44,00 305 325,24

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez 

poplatku za uložení).

VV "Obrusné vrstvy (pro vrstvách) ZAS-T1/2" 6935,19 6 935,190

VV "zametení ložné vrstvy" 4,02 4,020

VV Součet 6 939,210

71 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 26,400 36,00 950,40

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "betony z propustků" 26,4 26,400

72 K 997221561-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z 

kusových materiálů včetně uložení
t 40,046 36,00 1 441,66

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kovový materiál bude předán objednateli k 

uskladnění (vč. uložení a složení na sklad do 20km)

VV "silniční svodidlo" 38,934 38,934

VV "dopravní značky se sloupky" 0,902 0,902

VV "směrové sloupky" 0,21 0,210

VV Součet 40,046

73 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 26,400 86,40 2 280,96 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "betony z propustků" 26,4 26,400
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74 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 296,668 32,40 74 412,04 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo - podkladní vrstvy" 271,44 271,440

VV "zemina, nános z příkopů" 1052,256+972,972 2 025,228

VV Součet 2 296,668

D 998 Přesun hmot 113 707,77

75 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 672,173 59,00 98 658,21 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

76 K 998225193
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m
t 1 672,173 9,00 15 049,56 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 823 931,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 823 931,94 21,00% 173 025,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 996 957,65

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.11-V - Rekonstrukce komunikace (Etapa 1a) - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 823 931,94

HSV - Práce a dodávky HSV 823 931,94

    4 - Vodorovné konstrukce 354 931,00

    5 - Komunikace pozemní 14 059,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 424 828,26

    997 - Přesun sutě 179,42

    998 - Přesun hmot 29 933,46

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.11-V - Rekonstrukce komunikace (Etapa 1a) - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 823 931,94

D HSV Práce a dodávky HSV 823 931,94

D 4 Vodorovné konstrukce 354 931,00

1 K 451315135
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 81,000 323,00 26 163,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 16/20

VV "Ostatní"

VV "6ks propustků pod sjezdy"

VV "Podkl. beton tl. 600 (3x200) mm (2*2*0,15)" 6*2*1,5*1,5*3 81,000

VV Součet 81,000

2 K 451315136
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 

200 mm
m2 216,000 368,00 79 488,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 20/25

VV "Ostatní"

VV
"provedení odláždění čel, vtoku a výtoku - betovové lože C 

20/25 XF3 tl. (min) 150mm"

VV "6ks propustků pod sjezdy (prům. 12 m2 / 1 čelo)" 6*2*12 144,000

VV "Propustek pod sjezdem DN 300 st. cca 0,120" 24 24,000

VV "Propustek pod sjezdem DN 500 st. cca 0,118" 24 24,000

VV "Propustek pod sjezdem DN 500 st. cca 2,050" 24 24,000

VV Součet 216,000

3 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,200 1 070,00 3 424,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV "Ostatní"

VV "štěrkopískové lože tl 0,15"

VV "Propustek pod sjezdem DN 300 st. cca 0,120" 0,9 0,900

VV "Propustek pod sjezdem DN 500 st. cca 0,118" 1,5 1,500

VV "Propustek pod sjezdem DN 500 st. cca 2,050" 0,8 0,800

VV Součet 3,200

4 K 451576121
Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 

mm
m2 48,000 172,00 8 256,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze 

štěrkopísku

VV "Ostatní"

VV "6ks propustků pod sjezdy"

VV "lože podkl. betonu: štěrkopísek tl. 150 mm (2*2*0,15)" 6*2*2*2 48,000

VV Součet 48,000

5 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 216,000 1 100,00 237 600,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "Ostatní"

VV
"provedení odláždění čel, vtoku a výtoku tl. 150mm (prům. 12 

m2 / 1 čelo), vyspárování cementovou maltou M25-XF3"

VV "6ks propustků pod sjezdy (prům. 12 m2 / 1 čelo)" 6*2*12 144,000

VV "Propustek pod sjezdem DN 300 st. cca 0,120" 24 24,000

VV "Propustek pod sjezdem DN 500 st. cca 0,118" 24 24,000

VV "Propustek pod sjezdem DN 500 st. cca 2,050" 24 24,000

VV Součet 216,000

D 5 Komunikace pozemní 14 059,80

6 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 438,000 32,10 14 059,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: možnost dosypání vyfrézovanou drtí z vozovky 

(výzisk)

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Krajnice" 438 438,000

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.11-V - Rekonstrukce komunikace (Etapa 1a) - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 424 828,26

7 K 919411111
Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub 

DN 300 až 500
kus 18,000 12 420,00 223 560,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků 

na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

VV "Ostatní"

VV
"6ks propustků pod sjezdy - DN nebylo zjištěno - předpoklad 

DN max 500mm" 6*2
12,000

VV "Propustek pod sjezdem DN 300 st. cca 0,120" 2 2,000

VV "Propustek pod sjezdem DN 500 st. cca 0,118" 2 2,000

VV "Propustek pod sjezdem DN 500 st. cca 2,050" 2 2,000

VV Součet 18,000

8 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 

20/25
m3 5,600 3 930,00 22 008,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

VV "Ostatní"

VV "Obetonování propustku tl. 0,1 m  C 20/25 - XF3"

VV "Propustek pod sjezdem DN 300 st. cca 0,120 00" 1,3 1,300

VV "Propustek pod sjezdem DN 500 st. cca 0,118" 2,8 2,800

VV "Propustek pod sjezdem DN 500 st. cca 2,050" 1,5 1,500

VV Součet 5,600

9 K 919551111
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm
m 8,500 1 129,00 9 596,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PE / PP

VV "Ostatní"

VV "Plastové korugované potrubí DN 300 SN 10"

VV "Propustek pod sjezdem DN 300 st. cca 0,120" 8,5 8,500

VV Součet 8,500

10 M 28614153
trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm s 

hrdlem SN10
m 8,628 1 120,00 9 663,36 CS ÚRS 2020 02

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm s hrdlem SN10

VV 8,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 8,628

VV Součet 8,628

11 K 919551113
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 500 mm
m 17,000 1 723,00 29 291,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 500 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PE / PP

VV "Ostatní"

VV "Plastové korugované potrubí DN 500 SN 10"

VV "Propustek pod sjezdem DN 500 st. cca 0,118" 11,0 11,000

VV "Propustek pod sjezdem DN 500 st. cca 2,050" 6,0 6,000

VV Součet 17,000

12 M 28614300
trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry 

DN 500x6000mm SN10
m 17,255 2 920,00 50 384,60 CS ÚRS 2020 02

PP
trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 500x6000mm 

SN10

VV 17*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 17,255

VV Součet 17,255

13 K 919731112-1
Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. 

DN 500mm
m 36,600 2 162,00 79 129,20

PP Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. DN 500mm

VV "Ostatní"

VV
"Propustky pod sjezdy - stanoveno odborným odhadem - cca 

60%"

VV

"Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. DN 

500mm, vč. likvidace původního potrubí, kompletní provedení" 

36,6

36,600

VV Součet 36,600

14 K 938902411
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 

při tl nánosu do 25% DN
m 61,000 19,60 1 195,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% 

průměru propustku do 500 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "6ks propustků pod sjezdy"

VV
"Pročištění / propláchnutí stávajícího potrubí, předpoklad DN 

do 500mm" 61
61,000

VV Součet 61,000

D 997 Přesun sutě 179,42

15 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 2,623 36,00 94,43

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "zemina, nános z příkopů" 2,623 2,623

16 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,623 32,40 84,99 CS ÚRS 2020 02
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PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "zemina, nános z příkopů" 2,623 2,623

D 998 Přesun hmot 29 933,46

17 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 440,198 59,00 25 971,68 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

18 K 998225193
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m
t 440,198 9,00 3 961,78 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 886 788,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 886 788,59 21,00% 186 225,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 073 014,19

Položky tohoto SO budou čerpány pouze v rozsahu a se souhlasem investora!

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.11-S - Rekonstrukce komunikace (Etapa 1a) - SANACE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 886 788,59

HSV - Práce a dodávky HSV 886 788,59

    1 - Zemní práce 116 550,00

    5 - Komunikace pozemní 747 450,00

    997 - Přesun sutě 22 770,00

    998 - Přesun hmot 18,59

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.11-S - Rekonstrukce komunikace (Etapa 1a) - SANACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 886 788,59

D HSV Práce a dodávky HSV 886 788,59

D 1 Zemní práce 116 550,00

1 K 113154233
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 4 500,000 25,90 116 550,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce:

Předpoklad vrstva bez zvýšeného obsahu PAU - ZAS - T1/2 - odvoz na 

středisko SÚSPK

VV
"Frézování v prům tl. 50mm, předpoklad jednotlivě do 1000 

m2"

VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky" 4500 4 500,000

D 5 Komunikace pozemní 747 450,00

2 K 573231112
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,80 kg/m2
m2 4 500,000 6,10 27 450,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,80 kg/m2

VV "PS-C ; 0,8 kg/m2 pod ACL"

VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky" 4500 4 500,000

3 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 4 500,000 160,00 720 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "ACL 16+ prům. tl. 50mm"

VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky" 4500 4 500,000

D 997 Přesun sutě 22 770,00

4 K 997221551-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze 

sypkých materiálů včetně uložení
t 517,500 44,00 22 770,00

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

P
Poznámka k položce:

odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení).

VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky" 517,5 517,500

D 998 Přesun hmot 18,59

5 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,315 59,00 18,59 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.11-S - Rekonstrukce komunikace (Etapa 1a) - SANACE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 139 614,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 139 614,69 21,00% 2 129 319,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 268 933,77

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.12-H - Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - HLAVNÍ NÁKLADY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 139 614,69

HSV - Práce a dodávky HSV 10 139 614,69

    1 - Zemní práce 1 027 807,84

    2 - Zakládání 213 928,00

    4 - Vodorovné konstrukce 7 232,00

    5 - Komunikace pozemní 7 879 934,90

    8 - Trubní vedení 93 270,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 365 572,08

    997 - Přesun sutě 511 027,71

    998 - Přesun hmot 40 842,16

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.12-H - Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - HLAVNÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 139 614,69

D HSV Práce a dodávky HSV 10 139 614,69

D 1 Zemní práce 1 027 807,84

1 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 7 751,000 21,00 162 771,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Odtěžení podkladních nestmelených vrstev tl. 325 mm" 7751 7 751,000

2 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 7 751,000 32,00 248 032,00

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podklad (konstrukce B) ZAS-T4 - na skládku 

nebezpečného odpadu ; povrch (konstrukce C) ZAS-T1/2 - na středisko 

SÚSPK.

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Frézování podkladu pro konstrukci B ; tl. 100 mm" 7751 7 751,000

VV Součet 7 751,000

3 K 113154335
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 7 751,000 38,90 301 513,90

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ZAS-T1/2 - odvoz na středisko SÚSPK ; frézování 

tl. do 200 mm, hmotnost sutě přepočtena na tl. 150 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Frézování povrchu pro konstrukci B ; tl. 150 mm" 7751 7 751,000

VV Součet 7 751,000

4 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 358,020 85,00 30 431,70

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 m3

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Podélná drenáž DN 150 - výkop rýhy"

VV 358,02 358,020

5 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 358,020 98,00 35 085,96

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.12-H - Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - HLAVNÍ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "Rýhy" 358,02 358,020

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 644,436 32,40 20 879,73

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 358,02*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 644,436

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 18,000 282,50 5 085,00

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "Zásyp podkl. betonu / obetonování vhodnou zeminou"

VV "6ks propustků pod sjezdy" 18,0 18,000

8 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 32,400 81,00 2 624,40

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "Propustky"

VV "Zásyp podkl. betonu vhodnou zeminou" 18,0 18,000

VV 18*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 32,400

9 K 181411131-2

Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve 

svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 

hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, 

klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po 

dosažení výšky 10 – 15 cm

m2 361,000 29,00 10 469,00

PP

Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, 

včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, 

včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit 

a po dosažení výšky 10 – 15 cm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: příp. v rovině, dle situace

VV "Osetí trvavní semenem" 361 361,000

VV Součet 361,000

10 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 10,830 155,00 1 678,65

PP osivo směs travní krajinná-svahová

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: příp. rovinná, dle situace

VV "Osetí trvavní semenem" 361*3/100 10,830

VV Součet 10,830

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 8 541,500 21,80 186 204,70

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV

"Nové konstrukce vč. rozšíření podkladní vrtsvy na konci 

úseku mimo obruby a zatažení vrstvy pod obruby v prům. 10% 

- zhutnění pláně" (7751+14)*1,1

8 541,500

12 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 361,000 34,10 12 310,10

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Ohumusování v tl. 0,15m" 361 361,000

VV Součet 361,000

13 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 97,470 110,00 10 721,70

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Ohumusování v tl. 0,15m" 361*0,15*1,8 97,470

VV Součet 97,470

D 2 Zakládání 213 928,00

14 K 212752702

Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 

perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro 

liniové stavby

m 1 768,000 121,00 213 928,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 150

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV

"Podélná drenáž DN 150 - zřízení vč. pískového lože a 

obsypu z hrubého štěrkopísku (průřez trativodu vč. potrubí = 

0,2 m2/m)" 1768

1 768,000

VV Součet 1 768,000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 232,00

15 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm
m2 32,000 226,00 7 232,00

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

VV "Konstrukce dlážděného pojížděného ostrůvku"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Dlažba ze žulových kostek tl. 160 mm - betonové lože tl. 100 

C20/25n XF3" 14,0
14,000

VV
"snížený obrubník - ke kruhovým objezdům - navýšení lože 

pod obrubu tl. min. 100mm (x1,5)" 20*0,6*1,5
18,000

VV Součet 32,000

D 5 Komunikace pozemní 7 879 934,90

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 15,400 177,00 2 725,80

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV "Konstrukce dlážděného pojížděného ostrůvku"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"štěrkodrť 0/32 tl. 200 mm, vč. rozšíření / zatažení vrstvy pod 

obruby 10%" 14,0*1,1
15,400

VV Součet 15,400

17 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 8 526,100 221,25 1 886 399,63

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"ŠTĚRKODRŤ 0/45  (0/32) E/def,2= min. 90MPa ŠD/A ; tl. 

250 mm"

VV

"Konstrukce B ; vč. rozšíření podkladní vrtsvy na konci úseku 

mimo obruby a zatažení vrstvy pod obruby v prům. 10%" 

7751*1,1

8 526,100

VV Součet 8 526,100

18 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 7 890,518 152,15 1 200 542,31

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO 0/32 E/def,2= min. 

140MPa MZK ; tl. 170 mm"

VV
"Konstrukce B ; vč. rozšíření cca 20% podkladní vrtsvy na 

konci úseku mimo obruby (9%*0,2 = 1,8%)" 7751*1,018
7 890,518

VV Součet 7 890,518

19 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 7 813,008 155,50 1 214 922,74

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY (50/70)  

ACP 16 S ; tl. 50 mm"

VV
"Konstrukce B ; vč. rozšíření cca 20% podkladní vrtsvy na 

konci úseku mimo obruby (4%*0,2 = 0,8%)" 7751*1,008
7 813,008

VV Součet 7 813,008

20 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 200 mm
m2 14,000 510,00 7 140,00

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

VV "Konstrukce dlážděného pojížděného ostrůvku"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Směs stmelená cementem SC 0/32 tl. 200 mm" 14,0 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 14,000

21 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 213,920 32,10 6 866,83

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: možnost dosypání vyfrézovanou drtí z vozovky 

(výzisk)

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Krajnice" 213,92 213,920

22 K 573231106-1
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované 

emulze v množství 0,35 kg/m2
m2 15 595,012 5,80 90 451,07

PP
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 

0,35 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,35 kg/m2/ PS-CP"

VV

"Konstrukce B ; vč. rozšíření cca 20% podkladní vrtsvy na 

konci úseku mimo obruby (2%*0,2 = 0,4%, resp. 4%*0,2 = 

0,8%)" 7751*1,004+7751*1,008

15 595,012

23 K 576133221-1

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm 

š přes 3 m z modifikovaného asfaltu se zdrsňujícím 

posypem předobalenou směsí

m2 7 751,000 236,70 1 834 661,70

PP

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) z modifikovaného asfaltu 

s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

40 mm, se zdrsňujícím posypem předobalenou směsí

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: posyp v množství 1,5 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV

"ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ   SMA 11S (PMB 

45/80-65) ; tl. 40 mm, SE ZDRSŇUJÍCÍM POSYPEM 

PŘEDOBALENOU DRTÍ "

VV "Konstrukce B" 7751 7 751,000

24 K 577156141-1
Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 tl 

60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 7 782,004 206,20 1 604 649,22

PP

Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 60 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"ASFALTOVÁ SMĚS S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI 

VTM 22 (PMB 25/55-65) ; tl. 60 mm"

VV
"Konstrukce B ; vč. rozšíření cca 20% podkladní vrtsvy na 

konci úseku mimo obruby (2%*0,2 = 0,4%)" 7751*1,004
7 782,004

25 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 

mm
m2 14,000 750,00 10 500,00

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: lože vykázáno zvlášť

VV "Konstrukce dlážděného pojížděného ostrůvku"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Dlažba ze žulových kostek tl. 160 mm" 14,0 14,000

26 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 14,140 1 240,00 17 533,60

PP kostka dlažební žula velká 15/17

VV 14*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 14,140

27 K 599111111 Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek hl 50 mm m2 14,000 253,00 3 542,00

PP
Zálivka živičná spár dlažby hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár z 

velkých kostek

VV "Konstrukce dlážděného pojížděného ostrůvku"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Dlažba ze žulových kostek tl. 160 mm - spáry vyplněny asf. 

zálivkou" 14,0
14,000

D 8 Trubní vedení 93 270,00

28 K 871310330-1
Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného 

DN 150
m 20,000 741,00 14 820,00

PP

Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 150 včetně 

provedení výkopu, pískového lože, obsypu, hutněného zásypu a odvozu 

přebytečného výkopku a jeho likvidace

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. vyvedení do příkopu podél komunikace

VV "Přípojka UV plast DN 150" 20 20,000
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29 K 877375122-2 Napojení přípojky na stávající kanalizační řád kus 5,000 2 353,00 11 765,00

PP Napojení přípojky na stávající kanalizační řád

VV "Ostatní"

VV

"Podélná drenáž DN 150 - napojení drenážního potrubí na 

stávající kanalizační řád, resp. UV - odborný odhad, čerpáno 

dle skutečnosti" 5

5,000

30 K 895941311-1 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 5,000 8 770,00 43 850,00

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců

VV "Ostatní"

VV "mělké uliční vpusti " 5 5,000

31 M 592238500-1 sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše kus 5,000 4 119,00 20 595,00

PP sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše

32 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 2,000 1 120,00 2 240,00

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

VV "Ostatní"

VV "Výšková úprava stávajících šoupat" 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 365 572,08

33 K 912221111
Montáž směrového sloupku silničního ocelového 

pružného zinkovaného ručním beraněním
kus 14,000 259,00 3 626,00

PP
Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním 

silničního

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plechové (ohebné s trnem)

VV "Dokončující práce"

VV "osazení nových kovových směrových sloupků"

VV "bílé" 12 12,000

VV "červené" 2 2,000

VV Součet 14,000

34 M 40445165 sloupek směrový silniční ocelový kus 14,000 191,00 2 674,00

PP sloupek směrový silniční ocelový

35 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 16,000 1 301,24 20 819,84

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

VV "Svislé dopravní značení"

VV "odečteno z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "výměna (příp. vč posunu)"

VV 16 16,000

36 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

páskováním na sloup
kus 3,000 433,24 1 299,72

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním 

na sloupy

VV "Svislé dopravní značení"

VV "odečteno z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "výměna"

VV 3 3,000

37 M 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 1,000 486,00 486,00

PP výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm

38 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 1,000 400,00 400,00

PP značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm

39 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 

500x500mm
kus 1,000 400,00 400,00

PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm

40 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 3,000 631,00 1 893,00

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

41 M 40445637 informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm kus 2,000 500,00 1 000,00

PP informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm

42 M 40445639 informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm kus 2,000 172,00 344,00

PP informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm

43 M 40445631
informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, 

IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm
kus 1,000 1 200,00 1 200,00

PP
informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, 

IS19c 1350x330mm

44 M 40445632
informativní značky směrové IS1d, IS2d, IS3d, IS4d, 

IS19d 1350x500mm
kus 1,000 965,00 965,00

PP
informativní značky směrové IS1d, IS2d, IS3d, IS4d, IS19d 

1350x500mm
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45 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 200,00 200,00

PP dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm

46 M 40445636
informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 

1000x500mm
kus 4,000 686,00 2 744,00

PP informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 1000x500mm

47 M 40445645 informativní značky jiné IJ4b 500mm kus 2,000 386,00 772,00

PP informativní značky jiné IJ4b 500mm

48 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 13,000 988,24 12 847,12

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

VV "Svislé dopravní značení"

VV "odečteno z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "značky do 1m2 (1 sloupek)" 13 13,000

49 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 13,000 533,50 6 935,50

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

50 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 2 634,000 12,50 32 925,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V1a (0,125)" 

VV "V4 (0,125)" 

VV 2634 2 634,000

51 K 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílá barva
m 551,000 12,50 6 887,50

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V2b (1,5/1,5/0,125)"

VV 551 551,000

52 K 915121112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílá barva
m 24,000 25,00 600,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm souvislá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V4 (0,25)" 

VV 24 24,000

53 K 915121122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílá barva
m 85,000 25,00 2 125,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm přerušovaná retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V4 (0,5/0,5/0,25)" 

VV "V10d (0,5/0,5/0,25)" 

VV 85 85,000

54 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 40,000 270,00 10 800,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V13" 

VV 40 40,000

55 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 2 634,000 25,00 65 850,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V1a (0,125)" 

VV "V4 (0,125)" 

VV 2634 2 634,000

56 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 551,000 25,00 13 775,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm přerušovaná bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 

VV 551 551,000
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57 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm retroreflexní bílý plast
m 24,000 50,00 1 200,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm souvislá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V4 (0,25)" 

VV 24 24,000

58 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 85,000 50,00 4 250,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V4 (0,5/0,5/0,25)" 

VV "V10d (0,5/0,5/0,25)" 

VV 85 85,000

59 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 40,000 453,10 18 124,00

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, 

šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V13" 

VV 40 40,000

60 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 3 294,000 2,00 6 588,00

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V1a (0,125)" 

VV "V4 (0,125)" 

VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 

VV "V4 (0,25)" 

VV "V4 (0,5/0,5/0,25)" 

VV "V10d (0,5/0,5/0,25)" 

VV 3294 3 294,000

61 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 40,000 23,00 920,00

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V13" 

VV 40 40,000

62 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 20,000 325,00 6 500,00

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV "Konstrukce dlážděného pojížděného ostrůvku"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "snížený obrubník - ke kruhovým objezdům" 20 20,000

63 M 59217052-1
obrubník betonový pro kruhový objezd - přímé i 

obloukové prvky
m 20,000 774,00 15 480,00

PP obrubník betonový pro kruhový objezd - přímé i obloukové prvky

64 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 95,000 287,00 27 265,00

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV "Ostatní"

VV
"Doplnění silniční betonové obruby ABO 2-15 do betonového 

lože" 95
95,000

65 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 95,000 174,00 16 530,00

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

66 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 32,000 85,00 2 720,00

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Napojení stávající vozovky" 32 32,000
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67 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 32,000 66,60 2 131,20

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Zaříznutí stávající vozovky" 32 32,000

68 K 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 

objem nánosu do 0,3 m3/m
m 1 274,000 32,10 40 895,40

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 

odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 

do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Pročištění a reprofilace příkopů podél komunikace" 

VV 1274 1 274,000

69 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 7 751,000 1,20 9 301,20

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pro zjištění rozsahu sanací podkladních vrstev

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Frézování podkladu pro konstrukci B ; tl. 100+150 mm" 7751 7 751,000

70 K 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 210,920 16,00 3 374,72

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 

složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka čištění tl. do 200mm, hmotnost sutě 

přepočítána na tl. 150mm.

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Krajnice - stržení tl. 0,15m" 210,92 210,920

71 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 

1 m3
m3 12,000 899,00 10 788,00

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "6ks propustků pod sjezdy"

VV "bourání stávající čel propustků (cca 0,5*2*1)" 12,0 12,000

72 K 966005311
Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou 

pásnicí
m 13,000 109,00 1 417,00

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 

jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "odstranění stávajících silničních svodidel" 13 13,000

73 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 13,000 478,26 6 217,38

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV "Svislé dopravní značení"

VV
"odečteno z přílohy Situace D.2.1.2 - ve výkazu výměr 

uvažováno s počtem sloupků DZ k výměně / zrušení"

VV "značky do 1m2 (1 sloupek)" 13 13,000

74 K 966006255 Odstranění směrového sloupku uloženého do země kus 5,000 60,30 301,50

PP

Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země 

plastového nebo kovového

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "stávající počet"

VV "odstranění stávajících kovových směrových sloupků" 5 5,000

D 997 Přesun sutě 511 027,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01
t 1 782,730 64,80 115 520,90

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 01

VV "podkladní vrstva ZAS-T4" 1782,73 1 782,730

76 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 4 795,888 36,00 172 651,97

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "kamenivo - podkladní vrstvy" 4495,58 4 495,580

VV "zemina, nános z příkopů" 247,156+53,152 300,308

VV Součet 4 795,888

77 K 997221551-1b

Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného 

odpadu ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 1 782,730 36,00 64 178,28

PP

Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "podkladní vrstva ZAS-T4" 1782,73 1 782,730

78 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 26,400 36,00 950,40

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "betony z propustků" 26,4 26,400

79 K 997221561-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z 

kusových materiálů včetně uložení
t 1,623 36,00 58,43

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kovový materiál bude předán objednateli k 

uskladnění (vč. uložení a složení na sklad do 20km)

VV "silniční svodidlo" 0,546 0,546

VV "dopravní značky se sloupky" 1,066 1,066

VV "směrové sloupky" 0,011 0,011

VV Součet 1,623

80 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 26,400 86,40 2 280,96

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "betony z propustků" 26,4 26,400

81 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4 795,888 32,40 155 386,77

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo - podkladní vrstvy" 4495,58 4 495,580

VV "zemina, nános z příkopů" 247,156+53,152 300,308

VV Součet 4 795,888

D 998 Přesun hmot 40 842,16

82 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 600,620 59,00 35 436,58

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

83 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m
t 600,620 9,00 5 405,58

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m

Strana 103 z 217



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 357 312,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 357 312,86 21,00% 75 035,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 432 348,56

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.12-V - Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 357 312,86

HSV - Práce a dodávky HSV 357 312,86

    4 - Vodorovné konstrukce 204 842,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 248,00

    997 - Přesun sutě 125,04

    998 - Přesun hmot 11 097,32

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.12-V - Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 357 312,86

D HSV Práce a dodávky HSV 357 312,86

D 4 Vodorovné konstrukce 204 842,50

1 K 451315135
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 67,500 323,00 21 802,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 16/20

VV "Ostatní"

VV "6ks propustků pod sjezdy"

VV "Podkl. beton tl. 600 (3x200) mm 

VV 67,5 67,500

2 K 451315136
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 

200 mm
m2 120,000 368,00 44 160,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 20/25

VV "Ostatní"

VV
"provedení odláždění čel, vtoku a výtoku - betovové lože C 

20/25 XF3 tl. (min) 150mm"

VV "6ks propustků pod sjezdy (prům. 12 m2 / 1 čelo)"

VV 120 120,000

3 K 451576121
Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 

mm
m2 40,000 172,00 6 880,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze 

štěrkopísku

VV "Ostatní"

VV "6ks propustků pod sjezdy"

VV 40 40,000

4 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 120,000 1 100,00 132 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "Ostatní"

VV
"provedení odláždění čel, vtoku a výtoku tl. 150mm (prům. 12 

m2 / 1 čelo), vyspárování cementovou maltou M25-XF3"

VV "6ks propustků pod sjezdy (prům. 12 m2 / 1 čelo)" 

VV 120 120,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 248,00

5 K 919411111
Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub 

DN 300 až 500
kus 10,000 12 420,00 124 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků 

na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

VV "Ostatní"

VV
"6ks propustků pod sjezdy - DN nebylo zjištěno - předpoklad 

DN max 500mm" 

VV 10 10,000

6 K 919731112-1
Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. 

DN 500mm
m 7,500 2 162,00 16 215,00

PP Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. DN 500mm

VV "Ostatní"

VV
"Propustky pod sjezdy - stanoveno odborným odhadem - cca 

60%"

VV
"Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. DN 

500mm, vč. likvidace původního potrubí, kompletní provedení" 

VV 7,5 7,500

7 K 938902411
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 

při tl nánosu do 25% DN
m 42,500 19,60 833,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% 

průměru propustku do 500 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "6ks propustků pod sjezdy"

VV
"Pročištění / propláchnutí stávajícího potrubí, předpoklad DN 

do 500mm" 

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.12-V - Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 42,5 42,500

D 997 Přesun sutě 125,04

8 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 1,828 36,00 65,81

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "zemina, nános z příkopů" 1,828 1,828

9 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,828 32,40 59,23 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "zemina, nános z příkopů" 1,828 1,828

D 998 Přesun hmot 11 097,32

10 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 163,196 59,00 9 628,56 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

11 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m
t 163,196 9,00 1 468,76 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 923 333,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 923 333,49 21,00% 193 900,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 117 233,52

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.12-N - Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 923 333,49

HSV - Práce a dodávky HSV 923 333,49

    1 - Zemní práce 52 717,38

    2 - Zakládání 2 662,00

    4 - Vodorovné konstrukce 40 968,50

    5 - Komunikace pozemní 738 473,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 754,69

    997 - Přesun sutě 20 002,17

    998 - Přesun hmot 4 755,03

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.12-N - Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 923 333,49

D HSV Práce a dodávky HSV 923 333,49

D 1 Zemní práce 52 717,38

1 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 1 613,840 32,00 51 642,88 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: podklad (konstrukce B) ZAS-T4 - na skládku 

nebezpečného odpadu ; povrch (konstrukce C) ZAS-T1/2 - na středisko 

SÚSPK.

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Frézování povrchu pro konstrukci C ; tl. 100 mm" 1613,840 1 613,840

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 4,455 85,00 378,68 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 m3

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Podélná drenáž DN 150 - výkop rýhy"

VV 4,455 4,455

3 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 4,455 98,00 436,59

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "Výkopy, odkopávky, rýhy" 4,455 4,455

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 8,001 32,40 259,23 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 4,445*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 8,001

D 2 Zakládání 2 662,00

5 K 212752702

Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 

perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro 

liniové stavby

m 22,000 121,00 2 662,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 

150

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV

"Podélná drenáž DN 150 - zřízení vč. pískového lože a obsypu 

z hrubého štěrkopísku (průřez trativodu vč. potrubí = 0,2 

m2/m)" 

VV 22 22,000

D 4 Vodorovné konstrukce 40 968,50

6 K 451315135
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 13,500 323,00 4 360,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 16/20

VV "Ostatní"

VV "6ks propustků pod sjezdy"

VV "Podkl. beton tl. 600 (3x200) mm (2*2*0,15)" 

VV 13,5 13,500

7 K 451315136
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 

200 mm
m2 24,000 368,00 8 832,00 CS ÚRS 2020 02

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.12-N - Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY
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PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 20/25

VV "Ostatní"

VV
"provedení odláždění čel, vtoku a výtoku - betovové lože C 

20/25 XF3 tl. (min) 150mm"

VV "6ks propustků pod sjezdy (prům. 12 m2 / 1 čelo)" 

VV 24 24,000

8 K 451576121
Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 

mm
m2 8,000 172,00 1 376,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze 

štěrkopísku

VV "Ostatní"

VV "6ks propustků pod sjezdy"

VV "lože podkl. betonu: štěrkopísek tl. 150 mm (2*2*0,15)"

VV 8 8,000

9 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 24,000 1 100,00 26 400,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "Ostatní"

VV
"provedení odláždění čel, vtoku a výtoku tl. 150mm (prům. 12 

m2 / 1 čelo), vyspárování cementovou maltou M25-XF3"

VV "6ks propustků pod sjezdy (prům. 12 m2 / 1 čelo)"

VV 24 24,000

D 5 Komunikace pozemní 738 473,72

10 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 95,080 32,10 3 052,07 CS ÚRS 2020 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: možnost dosypání vyfrézovanou drtí z vozovky 

(výzisk)

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Krajnice" 95,08 95,080

11 K 573231106-1
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované 

emulze v množství 0,35 kg/m2
m2 1 620,295 5,80 9 397,71

PP
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 

0,35 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,35 kg/m2/ PS-CP"

VV 1620,295 1 620,295

12 K 573231107-1
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované 

emulze v množství 0,40 kg/m2
m2 1 626,751 6,10 9 923,18

PP
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 

0,40 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4 kg/m2/ PS-CP"

VV 1626,751 1 626,751

13 K 576133221-1

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm 

š přes 3 m z modifikovaného asfaltu se zdrsňujícím 

posypem předobalenou směsí

m2 1 613,840 236,70 381 995,93

PP

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) z modifikovaného asfaltu 

s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

40 mm, se zdrsňujícím posypem předobalenou směsí

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: posyp v množství 1,5 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV

"ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ   SMA 11S (PMB 

45/80-65) ; tl. 40 mm, SE ZDRSŇUJÍCÍM POSYPEM 

PŘEDOBALENOU DRTÍ "

VV 1613,84 1 613,840

14 K 577156141-1
Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 tl 

60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 1 620,295 206,20 334 104,83

PP

Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 60 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"ASFALTOVÁ SMĚS S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI 

VTM 22 (PMB 25/55-65) ; tl. 60 mm"

VV 1620,295 1 620,295

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 754,69

15 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 420,000 12,50 5 250,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V1a (0,125)" 

VV "V4 (0,125)" 

VV 420 420,000

16 K 915121122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílá barva
m 139,000 25,00 3 475,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm přerušovaná retroreflexní
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VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V4 (0,5/0,5/0,25)"

VV "V10d (0,5/0,5/0,25)"

VV 139 139,000

17 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 420,000 25,00 10 500,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V1a (0,125)" 

VV "V4 (0,125)" 

VV 420 420,000

18 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 139,000 50,00 6 950,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V4 (0,5/0,5/0,25)" 

VV "V10d (0,5/0,5/0,25)"

VV 139 139,000

19 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 559,000 2,00 1 118,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V1a (0,125)" 

VV "V4 (0,125)" 

VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 

VV "V4 (0,25)" 

VV "V4 (0,5/0,5/0,25)" 

VV "V10d (0,5/0,5/0,25)" 

VV 559 559,000

20 K 919411111
Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub 

DN 300 až 500
kus 2,000 12 420,00 24 840,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků 

na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

VV "Ostatní"

VV
"6ks propustků pod sjezdy - DN nebylo zjištěno - předpoklad 

DN max 500mm" 

VV 2 2,000

21 K 919731112-1
Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. 

DN 500mm
m 1,500 2 162,00 3 243,00

PP Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. DN 500mm

VV "Ostatní"

VV
"Propustky pod sjezdy - stanoveno odborným odhadem - cca 

60%"

VV
"Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. DN 

500mm, vč. likvidace původního potrubí, kompletní provedení" 

VV 1,5 1,500

22 K 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 

nánosu do 0,3 m3/m
m 146,000 32,10 4 686,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 

odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 

do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Pročištění a reprofilace příkopů podél komunikace"

VV 146 146,000

23 K 938902411
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 

při tl nánosu do 25% DN
m 9,500 19,60 186,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% 

průměru propustku do 500 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "6ks propustků pod sjezdy"

VV
"Pročištění / propláchnutí stávajícího potrubí, předpoklad DN 

do 500mm"

VV 9,5 9,500

24 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 1 613,840 1,20 1 936,61 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pro zjištění rozsahu sanací podkladních vrstev

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV 1613,84 1 613,840

25 K 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 98,080 16,00 1 569,28 CS ÚRS 2020 02
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PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 

složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka čištění tl. do 200mm, hmotnost sutě 

přepočítána na tl. 150mm.

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Krajnice - stržení tl. 0,15m" 98,08 98,080

D 997 Přesun sutě 20 002,17

26 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 53,449 36,00 1 924,16

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "zemina, nános z příkopů" 28,324+0,409+24,716 53,449

27 K 997221551-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze 

sypkých materiálů včetně uložení
t 371,506 44,00 16 346,26

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez 

poplatku za uložení).

VV "Obrusné vrstvy (pro vrstvách) ZAS-T1/2" 371,183 371,183

VV "zametení ložné vrstvy" 0,323 0,323

VV Součet 371,506

28 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 53,449 32,40 1 731,75 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "zemina, nános z příkopů" 28,324+0,409+24,716 53,449

D 998 Přesun hmot 4 755,03

29 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 69,927 59,00 4 125,69 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

30 K 998225192
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m
t 69,927 9,00 629,34 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 169 184,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 169 184,37 21,00% 455 528,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 624 713,09

Položky tohoto SO budou čerpány pouze v rozsahu a se souhlasem investora, na 

základě vyjádření geotechnika stavby a výsledků zatěžovacích zkoušek pláně!

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.12-S - Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - SANACE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 169 184,37

HSV - Práce a dodávky HSV 2 169 184,37

    1 - Zemní práce 2 169 184,37

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.12-S - Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - SANACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 169 184,37

D HSV Práce a dodávky HSV 2 169 184,37

D 1 Zemní práce 2 169 184,37

1 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 465,060 128,00 59 527,68

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

VV

"Výkop nevhodné zeminy z podloží aktivní zóny tl. 0,5 m, 

předpoklad jednotlivě do 500 m3 - odborný odhad 12% z 

výměry bez rozšíření" 7751*0,5*0,12

465,060

2 K 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 

strojně

m3 3 193,412 94,00 300 180,73

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV

"Výkop nevhodné zeminy z aktivní zóny tl. 0,4 m (vč. rozšíření 

cca 20% podkladní vrtsvy na konci úseku mimo obruby 

(15%*0,2 = 3,0%))" 7751*0,4*1,03

3 193,412

3 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 3 658,472 98,00 358 530,26

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "Odkopávky" 465,06+3193,412 3 658,472

4 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 3 193,412 73,00 233 119,08

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV

"Násyp do aktivní zóny tl. 0,4 m (vč. rozšíření cca 20% 

podkladní vrtsvy na konci úseku mimo obruby (15%*0,2 = 

3,0%))" 7751*0,4*1,03

3 193,412

5 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 5 748,142 81,00 465 599,50

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV 3193,412*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 5 748,142

6 K 171152121
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 

násypů zhutněných silnic a dálnic
m3 465,060 281,00 130 681,86

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

VV
"Násyp ze ŠD do podloží aktivní zóny tl. 2x250 mm - odborný 

odhad 12% z výměry bez rozšíření" 7751*0,5*0,12
465,060

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.12-S - Rekonstrukce komunikace (Etapa 2) - SANACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 976,626 158,00 154 306,91

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 465,06*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 976,626

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 6 585,250 32,40 213 362,10

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 3658,472*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 6 585,250

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 7 983,530 31,80 253 876,25

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV

"Násyp do aktivní zóny tl. 0,4 m vč. rozšíření cca 20% 

podkladní vrtsvy na konci úseku mimo obruby (15%*0,2 = 

3,0%) - zhutnění parapláně" 7751*1,03

7 983,530
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 917 284,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 917 284,65 21,00% 822 629,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 739 914,43

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.13-N - Rekonstrukce komunikace (Etapa 1b) - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 917 284,65

HSV - Práce a dodávky HSV 3 917 284,65

    1 - Zemní práce 714 944,35

    4 - Vodorovné konstrukce 119 095,00

    5 - Komunikace pozemní 2 329 620,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 639 780,73

    997 - Přesun sutě 78 347,88

    998 - Přesun hmot 35 496,47

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.13-N - Rekonstrukce komunikace (Etapa 1b) - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY

Strana 119 z 217



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 917 284,65

D HSV Práce a dodávky HSV 3 917 284,65

D 1 Zemní práce 714 944,35

1 K 111251102

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 

100 do 500 m2 strojně

m2 400,000 28,30 11 320,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 

celkové ploše přes 100 do 500 m2

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "smýcení křovin" 400 400,000

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 

mm
kus 8,000 169,00 1 352,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"kácení listnatých, příp. jehličnatých stromů do průměru kmene 

300mm" 8
8,000

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 

mm
kus 2,000 304,00 608,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"kácení listnatých, příp. jehličnatých stromů do průměru kmene 

500mm" 2
2,000

4 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 

mm
kus 1,000 490,00 490,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 500 do 700 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"kácení listnatých, příp. jehličnatých stromů do průměru kmene 

700mm" 1
1,000

5 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 8,000 335,00 2 680,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

6 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 2,000 635,00 1 270,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

7 K 112251103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,000 1 020,00 1 020,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

8 K 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 500,000 72,00 36 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV "Frézování objízdných tras v prům tl. 100mm"

VV
"Oprava objízdných komunikací - čerpáno v rozsahu dle 

pokynů objednatele!" 500
500,000

9 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 4 617,000 32,00 147 744,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ZAS-T1/2 - na středisko SÚSPK

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Frézování pro konstrukci C ; tl. 100 mm" 4617 4 617,000

10 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 798,300 89,00 71 048,70 CS ÚRS 2020 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.13-N - Rekonstrukce komunikace (Etapa 1b) - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Výkop - zazubení + prohloubení příkopu před mostem" 798,3 798,300

11 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 27,000 85,00 2 295,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Výkop pro provedení propustků pod sjezdy" 27,0 27,000

12 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km 

D kmene do 300 mm
kus 8,000 413,00 3 304,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

13 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km 

D kmene do 500 mm
kus 2,000 872,00 1 744,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

14 K 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km 

D kmene do 700 mm
kus 1,000 2 020,00 2 020,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 

700 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

15 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 8,000 85,20 681,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

16 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 2,000 327,00 654,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

17 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm kus 1,000 607,00 607,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

18 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 825,300 98,00 80 879,40

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "Výkopy, odkopávky, rýhy" 798,3+27,0 825,300

19 K 171152112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic
m3 1 089,000 31,10 33 867,90 CS ÚRS 2020 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Násyp - rozšíření svahu" 1089 1 089,000

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 485,540 32,40 48 131,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "Výkopy, odkopávky, rýhy" 798,3+27,0 825,300

VV 825,3*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 1 485,540

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 22,500 282,50 6 356,25 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Propustky"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"Úprava čela propustku pod sjezdy pomocí prefabrikovaných 

šikmých čel - 2 propustky"

VV "Zásyp podkl. betonu vhodnou zeminou" 6,0 6,000

VV "Nové propustky pod sjezdy"

VV "Zásyp vhodnou zeminou" 16,5 16,500

VV Součet 22,500

22 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 2 000,700 81,00 162 056,70

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Násyp - rozšíření svahu" 1089 1 089,000

VV "Propustky"

VV
"Úprava čela propustku pod sjezdy pomocí prefabrikovaných 

šikmých čel - 2 propustky"

VV "Zásyp podkl. betonu vhodnou zeminou" 6,0 6,000

VV "Nové propustky pod sjezdy"

VV "Zásyp vhodnou zeminou" 16,5 16,500

VV 1111,5*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 2 000,700

23 K 181411131-2

Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve 

svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 

hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, 

klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po 

dosažení výšky 10 – 15 cm

m2 1 014,000 29,00 29 406,00

PP

Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, 

včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, 

včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit 

a po dosažení výšky 10 – 15 cm

VV "Osetí trvavní semenem (předpokl. hydroosev)" 1014 1 014,000

24 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 30,420 155,00 4 715,10 CS ÚRS 2020 02

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV "Osetí trvavní semenem (předpokl. hydroosev)" 1014*3/100 30,420

25 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 1 014,000 34,10 34 577,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Ohumusování v tl. 0,15m" 1014 1 014,000

26 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 273,780 110,00 30 115,80 CS ÚRS 2020 02

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Ohumusování v tl. 0,15m" 1014*0,15*1,8 273,780

D 4 Vodorovné konstrukce 119 095,00

27 K 451315135
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 

200 mm
m2 27,000 323,00 8 721,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 16/20

VV "Ostatní"

VV "2ks propustků pod sjezdy"

VV "Podkl. beton tl. 600 (3x200) mm (2*2*0,15)" 2*2*1,5*1,5*3 27,000

28 K 451315136
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 

200 mm
m2 72,000 368,00 26 496,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 20/25

VV "Ostatní"

VV
"provedení odláždění čel, vtoku a výtoku - betovové lože C 

20/25 XF3 tl. (min) 150mm"

VV "2ks propustků pod sjezdy (prům. 12 m2 / 1 čelo)" 2*2*12 48,000

VV "Nové propustky pod sjezdy" 24 24,000

VV Součet 72,000

29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,800 1 070,00 1 926,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV "Ostatní"

VV "štěrkopískové lože tl. 0,15 m"

VV "Nové propustky pod sjezdy" 1,8 1,800

30 K 451576121
Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 

mm
m2 16,000 172,00 2 752,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze 

štěrkopísku

VV "Ostatní"

VV "2ks propustků pod sjezdy"

VV "lože podkl. betonu: štěrkopísek tl. 150 mm (2*2*0,15)" 4*2*2 16,000

31 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 72,000 1 100,00 79 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "Ostatní"

VV
"provedení odláždění čel, vtoku a výtoku tl. 150mm (prům. 12 

m2 / 1 čelo), vyspárování cementovou maltou M25-XF3"

VV "2ks propustků pod sjezdy (prům. 12 m2 / 1 čelo)" 2*2*12 48,000

VV "Nové propustky pod sjezdy" 24 24,000

VV Součet 72,000

D 5 Komunikace pozemní 2 329 620,22
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32 K 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm m2 1 218,000 32,10 39 097,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: možnost dosypání vyfrézovanou drtí z vozovky 

(výzisk)

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Krajnice" 1218 1 218,000

33 K 573231106-1
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované 

emulze v množství 0,35 kg/m2
m2 4 709,340 5,80 27 314,17

PP
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 

0,35 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,35 kg/m2/ PS-CP"

VV "Konstrukce C ; vč. rozšíření podkladní vrtsvy (2%)" 4617*1,02 4 709,340

34 K 573231107-1
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované 

emulze v množství 0,40 kg/m2
m2 4 686,760 6,10 28 589,24

PP
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 

0,40 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4 kg/m2/ PS-CP"

VV "Konstrukce C ; vč. rozšíření podkladní vrtsvy (4%)" 4617*1,04 4 801,680

VV "Odpočet plochy mostu SO 202" -110,5*1,04 -114,920

VV Součet 4 686,760

35 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 500,000 11,20 5 600,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,50 kg/m2

VV "PS-C ; 0,5 kg/m2 pod ACO"

VV
"Oprava objízdných komunikací - čerpáno v rozsahu dle 

pokynů objednatele!" 500
500,000

36 K 573231112
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,80 kg/m2
m2 500,000 11,20 5 600,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,80 kg/m2

VV "PS-C ; 0,8 kg/m2 pod ACL"

VV
"Oprava objízdných komunikací - čerpáno v rozsahu dle 

pokynů objednatele!" 500
500,000

37 K 576133221-1

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm 

š přes 3 m z modifikovaného asfaltu se zdrsňujícím 

posypem předobalenou směsí

m2 4 617,000 236,70 1 092 843,90

PP

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) z modifikovaného asfaltu 

s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

40 mm, se zdrsňujícím posypem předobalenou směsí

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: posyp v množství 1,5 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV

"ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ   SMA 11S (PMB 

45/80-65) ; tl. 40 mm, SE ZDRSŇUJÍCÍM POSYPEM 

PŘEDOBALENOU DRTÍ "

VV "Konstrukce C" 4617 4 617,000

VV Součet 4 617,000

38 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 500,000 205,50 102 750,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV "ACO 11+ tl. 50mm"

VV
"Oprava objízdných komunikací - čerpáno v rozsahu dle 

pokynů objednatele!" 500
500,000

39 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 500,000 160,00 80 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "ACL 16+ prům. tl. 50mm"

VV
"Oprava objízdných komunikací - čerpáno v rozsahu dle 

pokynů objednatele!" 500
500,000

40 K 577156141-1
Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 tl 

60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 4 596,630 206,20 947 825,11

PP

Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 60 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"ASFALTOVÁ SMĚS S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI 

VTM 22 (PMB 25/55-65) ; tl. 60 mm"

VV "Konstrukce C ; vč. rozšíření podkladní vrtsvy (2%)" 4617*1,02 4 709,340

VV "Odpočet plochy mostu SO 202" -110,5*1,02 -112,710

VV Součet 4 596,630

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 639 780,73
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41 K 911331123
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m
m 217,000 951,07 206 382,19 CS ÚRS 2020 02

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň 

zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: svodidla před mostem ze směru Borek budou 

napojena na svodidla na mostě SO 202

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Silniční svodidla se stupněm zadržení N2 (náběhy vykázány 

zvlášť)" 217
217,000

42 K 911331412
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m 

se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 28,000 2 023,94 56 670,32 CS ÚRS 2020 02

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh 

jednostranný, délky přes 4 do 12 m

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Silniční svodidla se stupněm zadržení N2 (náběhy dl. 4m)" 1*4 4,000

VV "Silniční svodidla se stupněm zadržení N2 (náběhy dl. 8m)" 3*8 24,000

VV Součet 28,000

43 K 912221111
Montáž směrového sloupku silničního ocelového 

pružného zinkovaného ručním beraněním
kus 28,000 259,00 7 252,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním 

silničního

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: plechové (ohebné s trnem)

VV "Dokončující práce"

VV "dle stávajícího počtu"

VV "osazení nových kovových směrových sloupků"

VV "bílé" 26 26,000

VV "červené" 2 2,000

VV Součet 28,000

44 M 40445165 sloupek směrový silniční ocelový kus 28,000 191,00 5 348,00 CS ÚRS 2020 02

PP sloupek směrový silniční ocelový

45 K 912311111 Montáž odrazky na ocelové svodidlo kus 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž odrazek na svodidla ocelová

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Silniční svodidla se stupněm zadržení N2"

VV "vodící nástavce bílé" 10 10,000

46 M 40445175-1 vodící nástavec na svodidla kus 10,000 196,00 1 960,00

PP vodící nástavec na svodidla

47 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 1 728,000 12,50 21 600,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V1a (0,125)" 463 463,000

VV "V4 (0,125)" 1265 1 265,000

VV Součet 1 728,000

48 K 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílá barva
m 170,000 12,50 2 125,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 170 170,000

VV Součet 170,000

49 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 1 728,000 25,00 43 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V1a (0,125)" 463 463,000

VV "V4 (0,125)" 1265 1 265,000

VV Součet 1 728,000

50 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 170,000 25,00 4 250,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm přerušovaná bílá retroreflexní

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 170 170,000

VV Součet 170,000

51 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 1 898,000 2,00 3 796,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV "Vodorovné dopravní značení"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace D.2.1.2"

VV "V1a (0,125)" 463 463,000

VV "V4 (0,125)" 1265 1 265,000

VV "V2b (1,5/1,5/0,125)" 170 170,000

VV Součet 1 898,000
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52 K 919411111
Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub 

DN 300 až 500
kus 4,000 12 420,00 49 680,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků 

na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

VV "Ostatní"

VV
"2ks propustků pod sjezdy - DN nebylo zjištěno - předpoklad 

DN max 500mm" 2*2
4,000

VV Součet 4,000

53 K 919411121
Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub 

DN 600 až 800
kus 2,000 20 600,00 41 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků 

na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm

VV "Ostatní"

VV
"Nové propustky pod sjezdy - Propustek pod sjezdem DN 600" 

2
2,000

VV Součet 2,000

54 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 

20/25
m3 3,400 3 930,00 13 362,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25

VV "Ostatní"

VV "Obetonování propustku tl. 0,1 m  C 20/25 - XF3"

VV
"Nové propustky pod sjezdy - Propustek pod sjezdem DN 600" 

3,4
3,400

VV Součet 3,400

55 K 919551114
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm
m 10,000 2 185,00 21 850,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PE / PP

VV "Ostatní"

VV "Plastové korugované potrubí DN 600 SN 10"

VV
"Nové propustky pod sjezdy - Propustek pod sjezdem DN 600" 

10
10,000

56 M 28614470
trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry 

DN 600x6000mm SN10
m 10,150 2 998,00 30 429,70 CS ÚRS 2020 02

PP
trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm 

SN10

VV 10*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 10,150

57 K 919731112-1
Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. 

DN 500mm
m 31,200 2 162,00 67 454,40

PP Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. DN 500mm

VV "Ostatní"

VV
"Propustky pod sjezdy - stanoveno odborným odhadem - cca 

60%"

VV

"Výměna potrubí propustku v případě poškození v prům. DN 

500mm, vč. likvidace původního potrubí, kompletní provedení" 

31,2

31,200

58 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 8,000 85,00 680,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Napojení stávající vozovky" 8 8,000

59 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 8,000 66,60 532,80 CS ÚRS 2020 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Zaříznutí stávající vozovky" 8 8,000

60 K 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 

nánosu do 0,3 m3/m
m 554,000 32,10 17 783,40 CS ÚRS 2020 02

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 

odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 

do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 

zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Pročištění a reprofilace příkopů podél komunikace" 554 554,000

61 K 938902411
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 

při tl nánosu do 25% DN
m 15,000 19,60 294,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% 

průměru propustku do 500 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "2ks propustků pod sjezdy"

VV
"Pročištění / propláchnutí stávajícího potrubí, předpoklad DN 

do 500mm" 15
15,000

62 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 4 617,000 1,20 5 540,40 CS ÚRS 2020 02
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PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pro zjištění rozsahu sanací podkladních vrstev

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Frézování pro konstrukci C ; tl. 100 mm" 4617 4 617,000

63 K 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 1 218,000 16,00 19 488,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 

složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka čištění tl. do 200mm, hmotnost sutě 

přepočítána na tl. 150mm.

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Krajnice - stržení tl. 0,15m" 1218 1 218,000

64 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 

m3
m3 4,000 899,00 3 596,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "2ks propustků pod sjezdy"

VV "bourání stávající čel propustků (cca 0,5*2*1)" 4,0 4,000

65 K 966005311
Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou 

pásnicí
m 116,000 109,00 12 644,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 

jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "odstranění stávajících silničních svodidel" 116 116,000

66 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 2,000 478,26 956,52 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV "Svislé dopravní značení"

VV "odečteno z přílohy Situace D.2.1.2"

VV
"značky do 1m2 B13+E13 (1 sloupek) - vykázán počet sloupků" 

2
2,000

67 K 966006255 Odstranění směrového sloupku uloženého do země kus 20,000 60,30 1 206,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země 

plastového nebo kovového

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "stávající počet"

VV "odstranění stávajících kovových směrových sloupků" 20 20,000

D 997 Přesun sutě 78 347,88

68 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 338,323 36,00 12 179,63

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "zemina, nános z příkopů" 107,476+0,645+230,202 338,323

69 K 997221551-1a

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko ze 

sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle 

dodavatele stavby

t 105,000 36,00 3 780,00

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 

dle dodavatele stavby

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz (předpoklad) na recyklační skládku / 

obalovnu dle § 4 vyhlášky 130/2019 Sb..

VV
"Oprava objízdných komunikací - čerpáno v rozsahu dle 

pokynů objednatele!" 105
105,000

70 K 997221551-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze 

sypkých materiálů včetně uložení
t 1 062,833 44,00 46 764,65

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez 

poplatku za uložení).

VV "Obrusné vrstvy (pro vrstvách) ZAS-T1/2" 1061,91 1 061,910

VV "zametení ložné vrstvy" 0,923 0,923

VV Součet 1 062,833

71 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 8,800 36,00 316,80

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "betony z propustků" 8,8 8,800

72 K 997221561-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z 

kusových materiálů včetně uložení
t 5,078 36,00 182,81
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PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kovový materiál bude předán objednateli k 

uskladnění (vč. uložení a složení na sklad do 20km)

VV "silniční svodidlo" 4,872 4,872

VV "dopravní značky se sloupky" 0,164 0,164

VV "směrové sloupky" 0,042 0,042

VV Součet 5,078

73 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 8,800 86,40 760,32 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "betony z propustků" 8,8 8,800

74 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 338,323 32,40 10 961,67 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "zemina, nános z příkopů" 107,476+0,645+230,202 338,323

75 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 105,000 32,40 3 402,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: poplatek za uložení (předpoklad) na recyklační 

skládku / obalovnu dle § 6  vyhlášky 130/2019 Sb..

VV
"Oprava objízdných komunikací - čerpáno v rozsahu dle 

pokynů objednatele!" 105
105,000

D 998 Přesun hmot 35 496,47

76 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 522,007 59,00 30 798,41 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

77 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
t 522,007 9,00 4 698,06 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 510,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 180 510,74 21,00% 37 907,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 218 418,00

Položky tohoto SO budou čerpány pouze v rozsahu a se souhlasem investora!

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.13-S - Rekonstrukce komunikace (Etapa 1b) - SANACE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 180 510,74

HSV - Práce a dodávky HSV 180 510,74

    1 - Zemní práce 23 724,40

    5 - Komunikace pozemní 152 147,60

    997 - Přesun sutě 4 634,96

    998 - Přesun hmot 3,78

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.13-S - Rekonstrukce komunikace (Etapa 1b) - SANACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 180 510,74

D HSV Práce a dodávky HSV 180 510,74

D 1 Zemní práce 23 724,40

1 K 113154233
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 916,000 25,90 23 724,40 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P

Poznámka k položce:

Předpoklad vrstva bez zvýšeného obsahu PAU - ZAS - T1/2 - odvoz na 

středisko SÚSPK

VV "Frézování v prům tl. 50mm"

VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky" 916 916,000

D 5 Komunikace pozemní 152 147,60

2 K 573231112
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,80 kg/m2
m2 916,000 6,10 5 587,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,80 kg/m2

VV "PS-C ; 0,8 kg/m2 pod ACL"

VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky" 916 916,000

3 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 916,000 160,00 146 560,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "ACL 16+ prům. tl. 50mm"

VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky" 916 916,000

D 997 Přesun sutě 4 634,96

4 K 997221551-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze 

sypkých materiálů včetně uložení
t 105,340 44,00 4 634,96

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

P
Poznámka k položce:

odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez poplatku za uložení).

VV "Lokální sanace podkladních živičných vrstev vozovky" 105,34 105,340

D 998 Přesun hmot 3,78

5 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,064 59,00 3,78 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.13-S - Rekonstrukce komunikace (Etapa 1b) - SANACE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 245 306,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 245 306,43 21,00% 51 514,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 296 820,78

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.2 - Autobusová zastávka

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 245 306,43

HSV - Práce a dodávky HSV 245 306,43

    1 - Zemní práce 25 729,60

    5 - Komunikace pozemní 203 340,80

    997 - Přesun sutě 16 231,49

    998 - Přesun hmot 4,54

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.2 - Autobusová zastávka

Strana 132 z 216



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 245 306,43

D HSV Práce a dodávky HSV 245 306,43

D 1 Zemní práce 25 729,60

1 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 208,000 21,00 4 368,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 300 do 400 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Odtěžení podkladních nestmelených vrstev tl. 325 mm 

(bourání spolu s komunikací)" 208
208,000

2 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 208,000 32,00 6 656,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ZAS-T4 - na skládku nebezpečného odpadu

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Frézování podkladu pro konstrukci B ; tl. 100 mm (frézování 

spolu s komunikací)" 208
208,000

3 K 113154335
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 

10000 m2 bez překážek v trase
m2 208,000 38,90 8 091,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ZAS-T1/2 - na středisko SÚSPK ; frézování tl. do 

200 mm, hmotnost sutě přepočtena na tl. 150 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Frézování povrchu pro konstrukci B ; tl. 150 mm (frézování 

spolu s komunikací)" 208
208,000

4 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 208,000 31,80 6 614,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Nové konstrukce - zhutnění pláně"208 208,000

D 5 Komunikace pozemní 203 340,80

5 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 208,000 221,25 46 020,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"ŠTĚRKODRŤ 0/45  (0/32) E/def,2= min. 90MPa ŠD/A ; tl. 250 

mm"

VV "Konstrukce B" 208 208,000

6 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 208,000 152,15 31 647,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO 0/32 E/def,2= min. 

140MPa MZK ; tl. 170 mm"

VV "Konstrukce B" 208 208,000

7 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 208,000 155,50 32 344,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 50 mm

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.2 - Autobusová zastávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY (50/70)  

ACP 16 S ; tl. 50 mm"

VV "Konstrukce B" 208 208,000

8 K 573231106-1
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované 

emulze v množství 0,35 kg/m2
m2 208,000 5,80 1 206,40

PP
Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 

0,35 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,35 kg/m2/ PS-CP"

VV "Konstrukce B" 208 208,000

9 K 576133221-1

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm 

š přes 3 m z modifikovaného asfaltu se zdrsňujícím 

posypem předobalenou směsí

m2 208,000 236,70 49 233,60

PP

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) z modifikovaného asfaltu 

s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

40 mm, se zdrsňujícím posypem předobalenou směsí

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: posyp v množství 1,5 kg/m2

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV

"ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ   SMA 11S (PMB 

45/80-65) ; tl. 40 mm, SE ZDRSŇUJÍCÍM POSYPEM 

PŘEDOBALENOU DRTÍ "

VV "Konstrukce B" 208 208,000

10 K 577156141-1
Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 tl 

60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 208,000 206,20 42 889,60

PP

Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti VTM 22 s rozprostřením a 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 60 mm

VV "Nová komunikace"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"ASFALTOVÁ SMĚS S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI 

VTM 22 (PMB 25/55-65) ; tl. 60 mm"

VV "Konstrukce B" 208 208,000

D 997 Přesun sutě 16 231,49

11 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01
t 47,840 64,80 3 100,03 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 01

VV "podkladní vrstva ZAS-T4" 47,84 47,840

12 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 120,640 36,00 4 343,04

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "kamenivo - podkladní vrstvy" 120,64 120,640

13 K 997221551-1b

Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného 

odpadu ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 47,840 36,00 1 722,24

PP

Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "podkladní vrstva ZAS-T3/4" 47,84 47,840

14 K 997221551-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze 

sypkých materiálů včetně uložení
t 71,760 44,00 3 157,44

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odvoz na středisko SÚSPK do 50 km (bez 

poplatku za uložení).

VV "Obrusné vrstvy (pro vrstvách) ZAS-T1/2" 71,76 71,760

15 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 120,640 32,40 3 908,74 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo - podkladní vrstvy" 120,64 120,640

D 998 Přesun hmot 4,54

16 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,077 59,00 4,54 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 962,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 48 962,20 21,00% 10 282,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 244,26

Položky tohoto SO budou čerpány pouze v rozsahu a se souhlasem investora, na 

základě vyjádření geotechnika stavby a výsledků zatěžovacích zkoušek pláně!

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.2-S - Autobusová zastávka - SANACE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 48 962,20

HSV - Práce a dodávky HSV 48 962,20

    1 - Zemní práce 48 962,20

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.2-S - Autobusová zastávka - SANACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 962,20

D HSV Práce a dodávky HSV 48 962,20

D 1 Zemní práce 48 962,20

1 K 122252203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 

strojně

m3 12,480 128,00 1 597,44 CS ÚRS 2020 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

VV
"Výkop nevhodné zeminy z podloží aktivní zóny tl. 0,5 m - 

odborný odhad 12% z výměry" 208*0,5*0,12
12,480

2 K 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 

strojně

m3 83,200 94,00 7 820,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Výkop nevhodné zeminy z aktivní zóny tl. 0,4 m (odkop spolu s 

komunikací)" 208*0,4
83,200

3 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 95,680 98,00 9 376,64

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "Odkopávky" 12,48+83,2 95,680

4 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 83,200 43,10 3 585,92 CS ÚRS 2020 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Násyp do aktivní zóny tl. 0,4 m (násyp spolu s komunikací)" 

208*0,4
83,200

5 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 83,200 81,00 6 739,20

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

6 K 171152121
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do 

násypů zhutněných silnic a dálnic
m3 12,480 281,00 3 506,88 CS ÚRS 2020 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

VV
"Násyp ze ŠD do podloží aktivní zóny tl. 2x250 mm - odborný 

odhad 12% z výměry" 208*0,5*0,12
12,480

7 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 26,208 158,00 4 140,86 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 12,48*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,208

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 172,224 32,40 5 580,06 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV 95,68*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 172,224

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 208,000 31,80 6 614,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Násyp do aktivní zóny tl. 0,4 m (násyp spolu s komunikací) - 

zhutnění parapláně" 208
208,000

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.2-S - Autobusová zastávka - SANACE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 451 410,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 451 410,89 21,00% 94 796,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 546 207,18

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.3-1 - Propustek v km 52,813

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 451 410,89

HSV - Práce a dodávky HSV 451 410,89

    1 - Zemní práce 97 944,50

    2 - Zakládání 16 603,20

    4 - Vodorovné konstrukce 104 723,00

    5 - Komunikace pozemní 21 716,35

    8 - Trubní vedení 7 282,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 857,85

    997 - Přesun sutě 19 866,96

    998 - Přesun hmot 5 417,03

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.3-1 - Propustek v km 52,813
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 451 410,89

D HSV Práce a dodávky HSV 451 410,89

D 1 Zemní práce 97 944,50

1 K 113107165
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 60,000 129,00 7 740,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 400 do 500 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Vybourání stáv. nestmelených podkladních vrstev vozovky tl. 

0,5m" 60
60,000

2 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3
m3 167,400 165,00 27 621,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Výkop rýhy pro provedení propustku" 167,4 167,400

3 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 77,000 49,00 3 773,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Výkop rýhy pro provedení propustku - pažení na hl. cca 3,5m" 

2*11*3,5
77,000

VV Součet 77,000

4 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 77,000 22,00 1 694,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky přes 2 do 4 m

5 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 167,400 98,00 16 405,20

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "Výkop" 167,4 167,400

VV Součet 167,400

6 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 126,000 43,10 5 430,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Násyp (příp. podsyp) od nového propustku pod vozovkové 

vrstvy z nakupovaného materiálu" 126,0
126,000

VV Součet 126,000

7 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 226,800 81,00 18 370,80

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV 126*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 226,800

VV Součet 226,800

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 301,320 32,40 9 762,77 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.3-1 - Propustek v km 52,813
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Výkop" 167,4 167,400

VV 167,4*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 301,320

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 2,400 282,50 678,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Hutněný zásyp nepropustnou zeminou" 2,4 2,400

VV Součet 2,400

10 M 10364100-2 zemina pro provedení zásypů nepropustná t 4,320 226,00 976,32

PP zemina pro provedení zásypů nepropustná

VV 2,4*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 4,320

VV Součet 4,320

11 K 181411131-2

Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve 

svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 

hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, 

klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po 

dosažení výšky 10 – 15 cm

m2 33,500 29,00 971,50

PP

Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, 

včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, 

včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit 

a po dosažení výšky 10 – 15 cm

VV "Zatravnění - osetí trvavním semenem" 33,5 33,500

VV Součet 33,500

12 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,005 155,00 155,78 CS ÚRS 2020 02

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV "Zatravnění - osetí trvavním semenem" 33,5*3/100 1,005

VV Součet 1,005

13 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 70,070 31,80 2 228,23 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - zhutnění pláně" 

63,7*1,1
70,070

VV Součet 70,070

14 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 33,500 34,10 1 142,35 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "Zatravnění - ohumusování tl. 0,15m" 33,5 33,500

VV Součet 33,500

15 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 9,045 110,00 994,95 CS ÚRS 2020 02

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV "Zatravnění - ohumusování tl. 0,15m" 33,5*0,15 5,025

VV 5,025*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 9,045

D 2 Zakládání 16 603,20

16 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 16,000 45,00 720,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 

mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "drenáž PVC DN100 ve štěrkopísku tl. 0,15m" 16 16,000

VV Součet 16,000

17 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 25/30
m3 0,700 3 890,00 2 723,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "betonový práh C25/30 XF3" 0,7 0,700

VV Součet 0,700

18 K 274311191
Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za 

betonáž malého rozsahu do 25 m3
m3 0,700 522,00 365,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3

19 K 275311127 Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 2,900 3 890,00 11 281,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo 

na hlavách pilot C 25/30

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "betonový základ C25/30 XF3" 2,9 2,900

VV Součet 2,900

20 K 275311191
Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3
m3 2,900 522,00 1 513,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3

D 4 Vodorovné konstrukce 104 723,00

21 K 451315136
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 

200 mm
m2 42,000 368,00 15 456,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 20/25
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VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"provedení šikmých čel - odláždění lomovým kamenem - 

podkladní beton C20/25 XF3 tl. (min) 150mm" 42
42,000

VV Součet 42,000

22 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,100 1 070,00 6 527,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "štěrkopísek tl. 0,15m" 6,1 6,100

VV Součet 6,100

23 K 452111111
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 

mm2
kus 20,000 37,20 744,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy do 25000 mm2

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "podkladní prahy pod trouby DN 600" 2*10 20,000

VV Součet 20,000

24 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 20,000 231,00 4 620,00 CS ÚRS 2020 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

25 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 4,700 2 910,00 13 677,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1m" 4,7 4,700

VV Součet 4,700

26 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 5,700 3 070,00 17 499,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "betonové lože C20/25 XF3 tl. 0,15m" 5,7 5,700

VV Součet 5,700

27 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 42,000 1 100,00 46 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV

"provedení šikmých čel - odláždění lomovým kamenem tl. 

150mm (do 200mm), spáry vyspárované cementovou maltou 

M25-XF3" 42

42,000

VV Součet 42,000

D 5 Komunikace pozemní 21 716,35

28 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 63,700 221,25 14 093,63 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - ŠTĚRKODRŤ 

0/45  (0/32) E/def,2= min. 90MPa ŠD/A tl. 250mm" 63,7
63,700

VV Součet 63,700

29 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 50,100 152,15 7 622,72 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV

"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - MECHANICKY 

ZPEVNĚNÉ KAMENIVO 0/32 E/def,2= min. 140MPa MZK tl. 

170mm" 50,1

50,100

VV Součet 50,100

D 8 Trubní vedení 7 282,00

30 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 

600
m 22,000 331,00 7 282,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 

do 600

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Vybourání stávajícího potrubí 2x DN 600" 2*11 22,000

VV Součet 22,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 177 857,85

31 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 31,000 2 910,00 90 210,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Potrubí železobetonové DN 600" 31 31,000

VV Součet 31,000
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32 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 31,465 2 490,00 78 347,85 CS ÚRS 2020 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV 31*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 31,465

VV Součet 31,465

33 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 15,000 620,00 9 300,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Vybourání stávajících čel a křídel" 15,0 15,000

VV Součet 15,000

D 997 Přesun sutě 19 866,96

34 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 45,000 36,00 1 620,00

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 45,0 45,000

VV Součet 45,000

35 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 51,400 36,00 1 850,40

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "prostý beton potrubí (předp.)" 15,4 15,400

VV "železobetonové prvky (čela a křídla)" 36,0 36,000

VV Součet 51,400

36 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 15,400 86,40 1 330,56 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "prostý beton potrubí (předp.)" 15,4 15,400

VV Součet 15,400

37 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 36,000 378,00 13 608,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

VV "železobetonové prvky (čela a křídla)" 36,0 36,000

VV Součet 36,000

38 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 45,000 32,40 1 458,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 45,0 45,000

VV Součet 45,000

D 998 Přesun hmot 5 417,03

39 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 

otevřený výkop
t 91,814 59,00 5 417,03 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 436,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 138 436,95 21,00% 29 071,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 167 508,71

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.3-2 - Propustek v km 53,242

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 138 436,95

HSV - Práce a dodávky HSV 138 436,95

    1 - Zemní práce 13 876,00

    2 - Zakládání 12 137,40

    4 - Vodorovné konstrukce 50 342,80

    5 - Komunikace pozemní 4 071,39

    8 - Trubní vedení 2 250,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 746,18

    997 - Přesun sutě 6 748,02

    998 - Přesun hmot 2 264,36

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.3-2 - Propustek v km 53,242
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 138 436,95

D HSV Práce a dodávky HSV 138 436,95

D 1 Zemní práce 13 876,00

1 K 113107325
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 10,000 161,00 1 610,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

400 do 500 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Vybourání stáv. nestmelených podkladních vrstev vozovky tl. 

0,5m" 10
10,000

VV Součet 10,000

2 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 25,700 165,00 4 240,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Výkop rýhy pro provedení propustku" 25,7 25,700

VV Součet 25,700

3 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 25,700 98,00 2 518,60

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "Výkop" 25,7 25,700

VV Součet 25,700

4 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 6,400 43,10 275,84 CS ÚRS 2020 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Násyp (příp. podsyp) od nového propustku pod vozovkové 

vrstvy z nakupovaného materiálu" 6,4
6,400

VV Součet 6,400

5 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 11,520 81,00 933,12

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV 6,4*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 11,520

VV Součet 11,520

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 46,260 32,40 1 498,82 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "Výkop" 25,7 25,700

VV 25,7*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 46,260

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 1,200 282,50 339,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Hutněný zásyp nepropustnou zeminou" 1,2 1,200

VV Součet 1,200

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.3-2 - Propustek v km 53,242
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 M 10364100-2 zemina pro provedení zásypů nepropustná t 2,160 226,00 488,16

PP zemina pro provedení zásypů nepropustná

VV 1,2*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 2,160

VV Součet 2,160

9 K 181411131-2

Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve 

svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 

hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, 

klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po 

dosažení výšky 10 – 15 cm

m2 16,000 29,00 464,00

PP

Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, 

včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, 

včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit 

a po dosažení výšky 10 – 15 cm

VV "Zatravnění - osetí trvavním semenem" 16,0 16,000

VV Součet 16,000

10 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,480 155,00 74,40 CS ÚRS 2020 02

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV "Zatravnění - osetí trvavním semenem" 16,0*3/100 0,480

VV Součet 0,480

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 12,980 31,80 412,76 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - zhutnění pláně" 

11,8*1,1
12,980

VV Součet 12,980

12 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 16,000 34,10 545,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "Zatravnění - ohumusování tl. 0,15m" 16,0 16,000

VV Součet 16,000

13 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 4,320 110,00 475,20 CS ÚRS 2020 02

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV "Zatravnění - ohumusování tl. 0,15m" 16,0*0,15 2,400

VV 2,4*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 4,320

D 2 Zakládání 12 137,40

14 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 5,000 45,00 225,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 

mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "drenáž PVC DN100 ve štěrkopísku tl. 0,15m" 5 5,000

VV Součet 5,000

15 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 25/30
m3 0,400 3 890,00 1 556,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "betonový práh C25/30 XF3" 0,4 0,400

VV Součet 0,400

16 K 274311191
Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za 

betonáž malého rozsahu do 25 m3
m3 0,400 522,00 208,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3

17 K 275311127 Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 2,300 3 890,00 8 947,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo 

na hlavách pilot C 25/30

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "betonový základ C25/30 XF3" 2,3 2,300

VV Součet 2,300

18 K 275311191
Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3
m3 2,300 522,00 1 200,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3

D 4 Vodorovné konstrukce 50 342,80

19 K 451315136
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 

200 mm
m2 27,000 368,00 9 936,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 20/25

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"provedení šikmých čel - odláždění lomovým kamenem - 

podkladní beton C20/25 XF3 tl. (min) 150mm" 27
27,000

VV Součet 27,000

20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,400 1 070,00 1 498,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "štěrkopísek tl. 0,15m" 1,4 1,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,400

21 K 452111111
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 

mm2
kus 4,000 37,20 148,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy do 25000 mm2

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "podkladní prahy pod trouby DN 500" 2*2 4,000

VV Součet 4,000

22 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 kus 4,000 172,00 688,00 CS ÚRS 2020 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500

23 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 1,400 2 910,00 4 074,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1m" 1,4 1,400

VV Součet 1,400

24 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 1,400 3 070,00 4 298,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "betonové lože C20/25 XF3 tl. 0,15m" 1,4 1,400

VV Součet 1,400

25 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 27,000 1 100,00 29 700,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV

"provedení šikmých čel - odláždění lomovým kamenem tl. 

150mm (do 200mm), spáry vyspárované cementovou maltou 

M25-XF3" 27

27,000

VV Součet 27,000

D 5 Komunikace pozemní 4 071,39

26 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 11,800 221,25 2 610,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - ŠTĚRKODRŤ 

0/45  (0/32) E/def,2= min. 90MPa ŠD/A tl. 250mm" 11,8
11,800

VV Součet 11,800

27 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 9,600 152,15 1 460,64 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV

"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - MECHANICKY 

ZPEVNĚNÉ KAMENIVO 0/32 E/def,2= min. 140MPa MZK tl. 

170mm" 9,6

9,600

VV Součet 9,600

D 8 Trubní vedení 2 250,80

28 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 

600
m 6,800 331,00 2 250,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 

do 600

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Vybourání stávajícího potrubí 2x DN 500" 2*3,4 6,800

VV Součet 6,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 746,18

29 K 919521130
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 500
m 10,000 1 620,00 16 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 500 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Potrubí železobetonové DN 500" 10 10,000

VV Součet 10,000

30 M 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 m 10,150 2 000,00 20 300,00 CS ÚRS 2020 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 500

VV 10*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 10,150

VV Součet 10,150

31 K 919721202
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s 

geotextilií
m2 13,320 449,00 5 980,68 CS ÚRS 2020 02

PP Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylenu s geotextilií

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"
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VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - výztužná 

geomříž" 1,8*3,7*2
13,320

VV Součet 13,320

32 K 938902421
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 

při tl nánosu do 50% DN
m 15,000 52,90 793,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 

50% průměru propustku do 500 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Pročištění stávajícího potrubí 2x DN 500" 2*7,5 15,000

VV Součet 15,000

33 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 5,600 620,00 3 472,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Vybourání stávajících čel" 5,6 5,600

VV Součet 5,600

D 997 Přesun sutě 6 748,02

34 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 8,790 36,00 316,44

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 7,5 7,500

VV "z čištění potrubí" 1,29 1,290

VV Součet 8,790

35 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 18,200 36,00 655,20

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "prostý beton potrubí (předp.)" 4,76 4,760

VV "železobetonové prvky (čela)" 13,44 13,440

VV Součet 18,200

36 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 4,760 86,40 411,26 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "prostý beton potrubí (předp.)" 4,76 4,760

VV Součet 4,760

37 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 13,440 378,00 5 080,32 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

VV "železobetonové prvky (čela a křídla)" 13,44 13,440

VV Součet 13,440

38 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 8,790 32,40 284,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 7,5 7,500

VV "z čištění potrubí" 1,29 1,290

VV Součet 8,790

D 998 Přesun hmot 2 264,36

39 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 

otevřený výkop
t 38,379 59,00 2 264,36 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 169,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 138 169,04 21,00% 29 015,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 167 184,54

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.3-3 - Propustek v km 53,648

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 138 169,04

HSV - Práce a dodávky HSV 138 169,04

    1 - Zemní práce 13 877,77

    2 - Zakládání 10 372,60

    4 - Vodorovné konstrukce 52 502,80

    5 - Komunikace pozemní 4 071,39

    8 - Trubní vedení 2 250,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 498,18

    997 - Přesun sutě 6 299,28

    998 - Přesun hmot 2 296,22

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.3-3 - Propustek v km 53,648
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 138 169,04

D HSV Práce a dodávky HSV 138 169,04

D 1 Zemní práce 13 877,77

1 K 113107325
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 9,000 161,00 1 449,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

400 do 500 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Vybourání stáv. nestmelených podkladních vrstev vozovky tl. 

0,5m" 9
9,000

VV Součet 9,000

2 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 25,600 165,00 4 224,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Výkop rýhy pro provedení propustku" 25,6 25,600

VV Součet 25,600

3 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 25,600 98,00 2 508,80

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "Výkop" 25,6 25,600

VV Součet 25,600

4 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 6,400 43,10 275,84 CS ÚRS 2020 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Násyp (příp. podsyp) od nového propustku pod vozovkové 

vrstvy z nakupovaného materiálu" 6,4
6,400

VV Součet 6,400

5 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 11,520 81,00 933,12

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV 6,4*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 11,520

VV Součet 11,520

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 46,080 32,40 1 492,99 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "Výkop" 25,6 25,600

VV 25,6*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 46,080

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 1,200 282,50 339,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Hutněný zásyp nepropustnou zeminou" 1,2 1,200

VV Součet 1,200

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.3-3 - Propustek v km 53,648
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 M 10364100-2 zemina pro provedení zásypů nepropustná t 2,160 226,00 488,16

PP zemina pro provedení zásypů nepropustná

VV 1,2*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 2,160

VV Součet 2,160

9 K 181411131-2

Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve 

svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 

hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, 

klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po 

dosažení výšky 10 – 15 cm

m2 18,000 29,00 522,00

PP

Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, 

včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, 

včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit 

a po dosažení výšky 10 – 15 cm

VV "Zatravnění - osetí trvavním semenem" 18,0 18,000

VV Součet 18,000

10 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,540 155,00 83,70 CS ÚRS 2020 02

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV "Zatravnění - osetí trvavním semenem" 18,0*3/100 0,540

VV Součet 0,540

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 12,980 31,80 412,76 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - zhutnění pláně" 

11,8*1,1
12,980

VV Součet 12,980

12 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 18,000 34,10 613,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "Zatravnění - ohumusování tl. 0,15m" 18,0 18,000

VV Součet 18,000

13 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 4,860 110,00 534,60 CS ÚRS 2020 02

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV "Zatravnění - ohumusování tl. 0,15m" 18,0*0,15 2,700

VV 2,7*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 4,860

D 2 Zakládání 10 372,60

14 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 5,000 45,00 225,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 

mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "drenáž PVC DN100 ve štěrkopísku tl. 0,15m" 5 5,000

VV Součet 5,000

15 K 275311127 Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 2,300 3 890,00 8 947,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo 

na hlavách pilot C 25/30

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "betonový základ C25/30 XF3" 2,3 2,300

VV Součet 2,300

16 K 275311191
Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3
m3 2,300 522,00 1 200,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3

D 4 Vodorovné konstrukce 52 502,80

17 K 451315136
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 

200 mm
m2 27,000 368,00 9 936,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 20/25

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"provedení šikmých čel - odláždění lomovým kamenem - 

podkladní beton C20/25 XF3 tl. (min) 150mm" 27
27,000

VV Součet 27,000

18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,500 1 070,00 1 605,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "štěrkopísek tl. 0,15m" 1,5 1,500

VV Součet 1,500

19 K 452111111
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 

mm2
kus 4,000 37,20 148,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy do 25000 mm2

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "podkladní prahy pod trouby DN 500" 2*2 4,000

VV Součet 4,000

20 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 kus 4,000 172,00 688,00 CS ÚRS 2020 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 2,000 2 910,00 5 820,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1m" 2,0 2,000

VV Součet 2,000

22 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 1,500 3 070,00 4 605,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "betonové lože C20/25 XF3 tl. 0,15m" 1,5 1,500

VV Součet 1,500

23 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 27,000 1 100,00 29 700,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV

"provedení šikmých čel - odláždění lomovým kamenem tl. 

150mm (do 200mm), spáry vyspárované cementovou maltou 

M25-XF3" 27

27,000

VV Součet 27,000

D 5 Komunikace pozemní 4 071,39

24 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 11,800 221,25 2 610,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - ŠTĚRKODRŤ 

0/45  (0/32) E/def,2= min. 90MPa ŠD/A tl. 250mm" 11,8
11,800

VV Součet 11,800

25 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 9,600 152,15 1 460,64 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV

"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - MECHANICKY 

ZPEVNĚNÉ KAMENIVO 0/32 E/def,2= min. 140MPa MZK tl. 

170mm" 9,6

9,600

VV Součet 9,600

D 8 Trubní vedení 2 250,80

26 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 

600
m 6,800 331,00 2 250,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 

do 600

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Vybourání stávajícího potrubí 2x DN 500" 2*3,4 6,800

VV Součet 6,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 498,18

27 K 919521130
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 500
m 10,000 1 620,00 16 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 500 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Potrubí železobetonové DN 500" 10 10,000

VV Součet 10,000

28 M 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 m 10,150 2 000,00 20 300,00 CS ÚRS 2020 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 500

VV 10*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 10,150

VV Součet 10,150

29 K 919721202
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s 

geotextilií
m2 13,320 449,00 5 980,68 CS ÚRS 2020 02

PP Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylenu s geotextilií

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - výztužná 

geomříž" 1,8*3,7*2
13,320

VV Součet 13,320

30 K 938902421
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 

při tl nánosu do 50% DN
m 15,000 52,90 793,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 

50% průměru propustku do 500 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Pročištění stávajícího potrubí 2x DN 500" 2*7,5 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 15,000

31 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 5,200 620,00 3 224,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Vybourání stávajících čel" 5,2 5,200

VV Součet 5,200

D 997 Přesun sutě 6 299,28

32 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 8,040 36,00 289,44

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 6,75 6,750

VV "z čištění potrubí" 1,29 1,290

VV Součet 8,040

33 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 17,240 36,00 620,64

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "prostý beton potrubí (předp.)" 4,76 4,760

VV "železobetonové prvky (čela)" 12,48 12,480

VV Součet 17,240

34 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 4,760 86,40 411,26 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "prostý beton potrubí (předp.)" 4,76 4,760

VV Součet 4,760

35 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 12,480 378,00 4 717,44 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

VV "železobetonové prvky (čela a křídla)" 12,48 12,480

VV Součet 12,480

36 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 8,040 32,40 260,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 6,75 6,750

VV "z čištění potrubí" 1,29 1,290

VV Součet 8,040

D 998 Přesun hmot 2 296,22

37 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 

otevřený výkop
t 38,919 59,00 2 296,22 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 140 850,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 140 850,86 21,00% 29 578,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 170 429,54

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.3-4 - Propustek v km 54,685

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 140 850,86

HSV - Práce a dodávky HSV 140 850,86

    1 - Zemní práce 13 691,68

    2 - Zakládání 12 137,40

    4 - Vodorovné konstrukce 52 793,80

    5 - Komunikace pozemní 4 071,39

    8 - Trubní vedení 1 986,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 932,18

    997 - Přesun sutě 6 926,26

    998 - Přesun hmot 2 312,15

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.3-4 - Propustek v km 54,685
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 140 850,86

D HSV Práce a dodávky HSV 140 850,86

D 1 Zemní práce 13 691,68

1 K 113107325
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 9,000 161,00 1 449,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

400 do 500 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Vybourání stáv. nestmelených podkladních vrstev vozovky tl. 

0,5m" 9
9,000

VV Součet 9,000

2 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 24,600 165,00 4 059,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Výkop rýhy pro provedení propustku" 24,6 24,600

VV Součet 24,600

3 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 24,600 98,00 2 410,80

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "Výkop" 24,6 24,600

VV Součet 24,600

4 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 6,600 43,10 284,46 CS ÚRS 2020 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Násyp (příp. podsyp) od nového propustku pod vozovkové 

vrstvy z nakupovaného materiálu" 6,6
6,600

VV Součet 6,600

5 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 11,880 81,00 962,28

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV 6,6*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 11,880

VV Součet 11,880

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 44,280 32,40 1 434,67 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "Výkop" 24,6 24,600

VV 24,6*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 44,280

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 1,200 282,50 339,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Hutněný zásyp nepropustnou zeminou" 1,2 1,200

VV Součet 1,200

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.3-4 - Propustek v km 54,685
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8 M 10364100-2 zemina pro provedení zásypů nepropustná t 2,160 226,00 488,16

PP zemina pro provedení zásypů nepropustná

VV 1,2*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 2,160

VV Součet 2,160

9 K 181411131-2

Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve 

svahu přes 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy 

hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, 

klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po 

dosažení výšky 10 – 15 cm

m2 19,000 29,00 551,00

PP

Založení trávníku výsevem plochy do 10000 m2 ve svahu přes 1:5, 

včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, 

včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit 

a po dosažení výšky 10 – 15 cm

VV "Zatravnění - osetí trvavním semenem" 19,0 19,000

VV Součet 19,000

10 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,570 155,00 88,35 CS ÚRS 2020 02

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV "Zatravnění - osetí trvavním semenem" 19,0*3/100 0,570

VV Součet 0,570

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 12,980 31,80 412,76 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - zhutnění pláně" 

11,8*1,1
12,980

VV Součet 12,980

12 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 19,000 34,10 647,90 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "Zatravnění - ohumusování tl. 0,15m" 19,0 19,000

VV Součet 19,000

13 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 5,130 110,00 564,30 CS ÚRS 2020 02

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV "Zatravnění - ohumusování tl. 0,15m" 19,0*0,15 2,850

VV 2,85*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 5,130

D 2 Zakládání 12 137,40

14 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 5,000 45,00 225,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 

mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "drenáž PVC DN100 ve štěrkopísku tl. 0,15m" 5 5,000

VV Součet 5,000

15 K 275311127 Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 2,700 3 890,00 10 503,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo 

na hlavách pilot C 25/30

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "betonový základ C25/30 XF3" 2,7 2,700

VV Součet 2,700

16 K 275311191
Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3
m3 2,700 522,00 1 409,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3

D 4 Vodorovné konstrukce 52 793,80

17 K 451315136
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 

200 mm
m2 27,000 368,00 9 936,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 20/25

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"provedení šikmých čel - odláždění lomovým kamenem - 

podkladní beton C20/25 XF3 tl. (min) 150mm" 27
27,000

VV Součet 27,000

18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,500 1 070,00 1 605,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "štěrkopísek tl. 0,15m" 1,5 1,500

VV Součet 1,500

19 K 452111111
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 

mm2
kus 4,000 37,20 148,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy do 25000 mm2

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "podkladní prahy pod trouby DN 500" 2*2 4,000

VV Součet 4,000

20 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 kus 4,000 172,00 688,00 CS ÚRS 2020 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500
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21 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 2,100 2 910,00 6 111,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1m" 2,1 2,100

VV Součet 2,100

22 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 1,500 3 070,00 4 605,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "betonové lože C20/25 XF3 tl. 0,15m" 1,5 1,500

VV Součet 1,500

23 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 27,000 1 100,00 29 700,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV

"provedení šikmých čel - odláždění lomovým kamenem tl. 

150mm (do 200mm), spáry vyspárované cementovou maltou 

M25-XF3" 27

27,000

VV Součet 27,000

D 5 Komunikace pozemní 4 071,39

24 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 11,800 221,25 2 610,75 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - ŠTĚRKODRŤ 

0/45  (0/32) E/def,2= min. 90MPa ŠD/A tl. 250mm" 11,8
11,800

VV Součet 11,800

25 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 9,600 152,15 1 460,64 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV

"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - MECHANICKY 

ZPEVNĚNÉ KAMENIVO 0/32 E/def,2= min. 140MPa MZK tl. 

170mm" 9,6

9,600

VV Součet 9,600

D 8 Trubní vedení 1 986,00

26 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 

600
m 6,000 331,00 1 986,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 

do 600

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Vybourání stávajícího potrubí 2x DN 500" 2*3,0 6,000

VV Součet 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 932,18

27 K 919521130
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 500
m 10,000 1 620,00 16 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 500 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Potrubí železobetonové DN 500" 10 10,000

VV Součet 10,000

28 M 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 m 10,150 2 000,00 20 300,00 CS ÚRS 2020 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 500

VV 10*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 10,150

VV Součet 10,150

29 K 919721202
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s 

geotextilií
m2 13,320 449,00 5 980,68 CS ÚRS 2020 02

PP Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylenu s geotextilií

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - výztužná 

geomříž" 1,8*3,7*2
13,320

VV Součet 13,320

30 K 938902421
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 

při tl nánosu do 50% DN
m 15,000 52,90 793,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 

50% průměru propustku do 500 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Pročištění stávajícího potrubí 2x DN 500" 2*7,5 15,000
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VV Součet 15,000

31 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 5,900 620,00 3 658,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Vybourání stávajících čel" 5,9 5,900

VV Součet 5,900

D 997 Přesun sutě 6 926,26

32 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 8,040 36,00 289,44

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 6,75 6,750

VV "z čištění potrubí" 1,29 1,290

VV Součet 8,040

33 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 18,360 36,00 660,96

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "prostý beton potrubí (předp.)" 4,2 4,200

VV "železobetonové prvky (čela)" 14,16 14,160

VV Součet 18,360

34 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 4,200 86,40 362,88 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "prostý beton potrubí (předp.)" 4,2 4,200

VV Součet 4,200

35 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 14,160 378,00 5 352,48 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

VV "železobetonové prvky (čela a křídla)" 14,16 14,160

VV Součet 14,160

36 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 8,040 32,40 260,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 6,75 6,750

VV "z čištění potrubí" 1,29 1,290

VV Součet 8,040

D 998 Přesun hmot 2 312,15

37 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 

otevřený výkop
t 39,189 59,00 2 312,15 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 325 988,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 325 988,38 21,00% 68 457,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 394 445,94

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.3-5-N - Propustek v km 56,152 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 325 988,38

HSV - Práce a dodávky HSV 325 988,38

    1 - Zemní práce 62 413,97

    2 - Zakládání 3 988,40

    4 - Vodorovné konstrukce 65 599,00

    5 - Komunikace pozemní 22 096,00

    8 - Trubní vedení 10 592,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 464,75

    997 - Přesun sutě 33 958,08

    998 - Přesun hmot 3 876,18

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.3-5-N - Propustek v km 56,152 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 325 988,38

D HSV Práce a dodávky HSV 325 988,38

D 1 Zemní práce 62 413,97

1 K 113107334
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 500 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 40,000 574,00 22 960,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 400 do 500 

mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Vybourání stáv. nestmelených podkladních vrstev vozovky tl. 

0,5m" 40
40,000

VV Součet 40,000

2 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 88,200 165,00 14 553,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Výkop rýhy pro provedení propustku (vč. výkopu pro jímku)" 

88,2
88,200

VV Součet 88,200

3 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 88,200 98,00 8 643,60

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV "Výkop" 88,2 88,200

VV Součet 88,200

4 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 36,100 43,10 1 555,91 CS ÚRS 2020 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Násyp (příp. podsyp) od nového propustku pod vozovkové 

vrstvy a jímky z nakupovaného materiálu" 36,1
36,100

VV Součet 36,100

5 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 64,980 81,00 5 263,38

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV 36,1*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 64,980

VV Součet 64,980

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 158,760 32,40 5 143,82 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "Výkop" 88,2 88,200

VV 88,2*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 158,760

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 4,200 282,50 1 186,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Hutněný zásyp nepropustnou zeminou" 4,2 4,200

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

SO 102 - Úsek č.2 - II/605 Holoubkov – Rokycany

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 102.3-5-N - Propustek v km 56,152 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,200

8 M 10364100-2 zemina pro provedení zásypů nepropustná t 7,560 226,00 1 708,56

PP zemina pro provedení zásypů nepropustná

VV 4,2*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 7,560

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 44,000 31,80 1 399,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - zhutnění pláně" 

40,0*1,1
44,000

VV Součet 44,000

D 2 Zakládání 3 988,40

10 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 20,000 45,00 900,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 

mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "drenáž PVC DN100 ve štěrkopísku tl. 0,15m" 20 20,000

VV Součet 20,000

11 K 275311127 Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 0,700 3 890,00 2 723,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo 

na hlavách pilot C 25/30

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "betonový základ C25/30 XF3" 0,7 0,700

VV Součet 0,700

12 K 275311191
Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3
m3 0,700 522,00 365,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3

D 4 Vodorovné konstrukce 65 599,00

13 K 451315136
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 

200 mm
m2 25,000 368,00 9 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 20/25

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"provedení šikmých čel - odláždění lomovým kamenem - 

podkladní beton C20/25 XF3 tl. (min) 150mm" 25
25,000

VV Součet 25,000

14 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,900 1 070,00 4 173,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "štěrkopísek tl. 0,15m" 3,9 3,900

VV Součet 3,900

15 K 452111111
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 

mm2
kus 15,000 37,20 558,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, 

průřezové plochy do 25000 mm2

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "podkladní prahy pod trouby DN 600" 15 15,000

VV Součet 15,000

16 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 15,000 231,00 3 465,00 CS ÚRS 2020 02

PP podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800

17 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 3,000 2 910,00 8 730,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "podkladní beton C12/15 X0 tl. 0,1m" 3,0 3,000

VV Součet 3,000

18 K 452312151
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop
m3 3,900 3 070,00 11 973,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "betonové lože C20/25 XF3 tl. 0,15m" 3,9 3,900

VV Součet 3,900

19 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 25,000 1 100,00 27 500,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV

"provedení šikmých čel - odláždění lomovým kamenem tl. 

150mm (do 200mm), spáry vyspárované cementovou maltou 

M25-XF3" 25

25,000

VV Součet 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 22 096,00

20 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 40,000 221,25 8 850,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - ŠTĚRKODRŤ 

0/45  (0/32) E/def,2= min. 90MPa ŠD/A tl. 250mm" 40,0
40,000

VV Součet 40,000

21 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 40,000 152,15 6 086,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV

"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - MECHANICKY 

ZPEVNĚNÉ KAMENIVO 0/32 E/def,2= min. 140MPa MZK tl. 

170mm" 40,0

40,000

VV Součet 40,000

22 K 572241112-1 Odbourání části chodníku a jeho následná obnova m2 10,000 716,00 7 160,00 CS ÚRS 2020 02

PP Odbourání části chodníku a jeho následná obnova

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: položka zahrnuje kompletní provedení (odbourání 

vč. zaříznutí živice, podkladní vrstvy, ové souvrství, novou obrubu) - 

čerpáno v závislosti na navazující stavbu chodníků, dle pokynů 

investora!

VV "Ostatní"

VV "Ubourání a následná obnova chodníku" 10,0 10,000

VV Součet 10,000

D 8 Trubní vedení 10 592,00

23 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 

600
m 32,000 331,00 10 592,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 

do 600

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Vybourání stávajícího potrubí 2x DN 600" 2*16 32,000

VV Součet 32,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 464,75

24 K 919413121-1

Vtoková jímka z betonu železového se zvýšenými 

nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 800 

včetně mříže

kus 1,000 19 000,00 19 000,00

PP
Vtoková jímka propustku z betonu železového se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm včetně mříže

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: monilitická konstrukce, položka zahrnuje bednění, 

dodávku a osazení výztuže, ukládku betonové směsi a dodávku a 

osazení uzamykatelné svařované mříže 1,45x1,2 m.

VV "Nový propustek"

VV
"PŽelezobetonová monolitkcá jímka 1,5 m x 1,5 m x 1,25 (2,0) 

m, tl. stěny 0,2 m" 1
1,000

VV Součet 1,000

25 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 18,300 2 910,00 53 253,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. napojení na stávající šachtu (řezání, výsek, 

těsnění)

VV "Nový propustek"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Potrubí železobetonové DN 600" 18,3 18,300

VV Součet 18,300

26 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 18,575 2 490,00 46 251,75 CS ÚRS 2020 02

PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV 18,3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 18,575

VV Součet 18,575

27 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 8,000 620,00 4 960,00 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z přílohy D.2.1.7"

VV "Vybourání stávajícího čela, vtokové jímky" 8,0 8,000

VV Součet 8,000

D 997 Přesun sutě 33 958,08

28 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 44,800 36,00 1 612,80

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 44,8 44,800

VV Součet 44,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 90,400 36,00 3 254,40

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "prostý beton potrubí (předp.)" 22,4 22,400

VV "železobetonové prvky (čela, vtoková jímka)" 68 68,000

VV Součet 90,400

30 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 22,400 86,40 1 935,36 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "prostý beton potrubí (předp.)" 22,4 22,400

VV Součet 22,400

31 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 68,000 378,00 25 704,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

VV "železobetonové prvky (čela, vtoková jímka)" 68 68,000

VV Součet 68,000

32 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 44,800 32,40 1 451,52 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo (podkladní vrstva vozovky)" 44,8 44,800

VV Součet 44,800

D 998 Přesun hmot 3 876,18

33 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 

otevřený výkop
t 65,698 59,00 3 876,18 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 768 742,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 768 742,43 21,00% 791 435,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 560 178,34

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 201-H - Most ev. č. 605-046 - HLAVNÍ NÁKLADY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 768 742,43

HSV - Práce a dodávky HSV 3 508 320,65

    1 - Zemní práce 1 043 162,67

    2 - Zakládání 32 982,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 814 033,96

    4 - Vodorovné konstrukce 235 102,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 272 012,00

    997 - Přesun sutě 70 165,88

    998 - Přesun hmot 40 861,34

PSV - Práce a dodávky PSV 260 421,78

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 260 421,78

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 768 742,43

D HSV Práce a dodávky HSV 3 508 320,65

D 1 Zemní práce 1 043 162,67

1 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 190,000 22,00 4 180,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "odstranění podkladních vrstev vozovky tl. 0,3 m)" 190 190,000

VV Součet 190,000

2 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 285,000 72,00 20 520,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 

m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "frézováni asflatových vrstev tl. 0,15 m (x1,5)" 190*1,5 285,000

VV Součet 285,000

3 K 114203103
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových 

tvárnic do cementové malty
m3 6,500 1 240,00 8 060,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek 

dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové 

malty se spárami zalitými cementovou maltou

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Odstranění obložení kuželů tl. cca 0,25m - kameny budou 

opětovně použity" 26*0,25
6,500

VV Součet 6,500

4 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 

malty
m3 6,500 613,00 3 984,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 

rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Odstranění obložení kuželů tl. cca 0,25m - kameny budou 

opětovně použity - očištění" 26*0,25
6,500

VV Součet 6,500

5 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

podle druhu, velikosti nebo tvaru
m3 6,500 336,00 2 184,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 

rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle 

druhu, velikosti nebo tvaru

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Odstranění obložení kuželů tl. cca 0,25m - kameny budou 

opětovně použity - třídění" 26*0,25
6,500

VV Součet 6,500

6 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 50,000 909,00 45 450,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: předpoklad 50% z celkového výkopku (odhalení 

klenby) vhodného pro zpětný násyp - položky přesunů zemin a násypů 

čerpány dle skutečnosti

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Dočištění rubu klenby - odborný odhad" 50 50,000

VV Součet 50,000

7 K 131251106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 3 950,000 85,00 335 750,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 1 000 do 5 000 m3

SO 201-H - Most ev. č. 605-046 - HLAVNÍ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: předpoklad 50% z celkového výkopku (odhalení 

klenby) vhodného pro zpětný násyp - položky přesunů zemin a násypů 

čerpány dle skutečnosti

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Vyhloubení jámy pro provedení rekonstrukce NK (mimo 

ručního dočištění)" 3950
3 950,000

VV Součet 3 950,000

8 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
m3 4 000,000 21,00 84 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby 

avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při 

hloubce výkopu přes 4 do 8 m

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Vyhloubení jámy pro provedení rekonstrukce NK" 3950+50 4 000,000

VV Součet 4 000,000

9 K 162651112-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 

meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 4 000,000 55,00 220 000,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele 

stavby včetně uložení

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Součástí položky je i výběr vhodného materiálu

VV "odvoz na meziskládku"

VV

"Materiál z výkopů (odhalení klenby) vhodný pro zpětné použití, 

předpoklad 50% z celkového objemu, čerpáno dle skutečnosti" 

2000

2 000,000

VV "dovoz z meziskládky"

VV

"Materiál z výkopů (odhalení klenby) vhodný pro zpětné použití, 

předpoklad 50% z celkového objemu, čerpáno dle skutečnosti" 

2000

2 000,000

VV Součet 4 000,000

10 K 162751117-1

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 

nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 2 087,100 55,00 114 790,50

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 

stavby včetně uložení

VV
"Vyhloubení jámy pro provedení rekonstrukce NK (předpoklad 

50% materiál nevhodný pro další použití)" 2000
2 000,000

VV "Ostatní výkopy" 60+4,6+22,5 87,100

VV Součet 2 087,100

11 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 2 000,000 19,00 38 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV "dovoz z meziskládky"

VV

"Materiál z výkopů (odhalení klenby) vhodný pro zpětné použití, 

předpoklad 50% z celkového objemu, čerpáno dle skutečnosti" 

2000

2 000,000

VV Součet 2 000,000

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 3 756,780 8,00 30 054,24 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV
"Vyhloubení jámy pro provedení rekonstrukce NK (předpoklad 

50% materiál nevhodný pro další použití)" 2000
2 000,000

VV "Ostatní výkopy" 60+4,6+22,5 87,100

VV 2087,1*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 3 756,780

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 149,120 282,50 42 126,40 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Hutněný zásyp základů z nakupovaného materiálu" 2*23,3*3,2 149,120

VV Součet 149,120

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 313,152 81,00 25 365,31 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: materiál dle VL4, resp. ČSN 736244

VV 149,12*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 313,152

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 146,790 306,00 44 917,74 CS ÚRS 2020 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

VV "Sanace klenby"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Ochranný obsyp klenby tl. 0,6m" 0,6*10,5*23,3 146,790

VV Součet 146,790

16 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 293,580 81,00 23 779,98 CS ÚRS 2020 02

PP štěrkodrť frakce 0/32

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: materiál dle VL4, resp. ČSN 736244

VV 146,79*2 "Přepočtené koeficientem množství 293,580

D 2 Zakládání 32 982,80

17 K 274311124
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 12/15
m3 1,600 3 230,00 5 168,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton C8/10 X0 (do C12/15)

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Podkladní beton při poprsní zdi" 2*2*0,4 1,600

VV Součet 1,600

18 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 25/30
m3 4,860 3 890,00 18 905,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. případného bednění

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV

"Sanace horního povrchu základu klenby nadbetonávkou / 

pasem tl. 0,2m - odborný odhad, čerpáno v rozsahu dle pokynů 

TDI" 2*24,3*0,5*0,2

4,860

VV Součet 4,860

19 K 274311191
Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za 

betonáž malého rozsahu do 25 m3
m3 6,460 522,00 3 372,12 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3

VV 1,6+4,86 6,460

VV Součet 6,460

20 K 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 

konstrukcí ze ŽB C 30/37
m3 1,120 4 340,00 4 860,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a 

ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"poprsní zdi nový základ C30/37 XF3, B500B - odborný odhad, 

čerpáno v rozsahu dle pokynů TDI" 2*0,35*1,6
1,120

VV Součet 1,120

21 K 274321191
Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům 

mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého do 25 m3
m3 1,120 604,00 676,48 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za 

betonáž malého rozsahu do 25 m3

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 814 033,96

22 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 10,872 6 670,00 72 516,24 CS ÚRS 2020 02

PP Římsy ze železového betonu C 30/37

VV "Římsy"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"monolitická ŽB římsa š. 0,75 m - beton C30/37 XF4+XD3" 

2*0,36*15,1
10,872

VV Součet 10,872

23 K 317321191
Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého 

rozsahu do 25 m3
m3 10,872 1 380,00 15 003,36 CS ÚRS 2020 02

PP
Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého 

rozsahu do 25 m3

24 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 39,260 1 360,00 53 393,60 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

VV "Římsy"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "monolitická ŽB římsa š. 0,75 m" 2*1,3*15,1 39,260

VV Součet 39,260

25 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 39,260 658,00 25 833,08 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

26 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 1,957 39 000,00 76 323,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

VV "Římsy"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"monolitická ŽB římsa š. 0,75 m - výztuž B500B - odborný 

odhad 180 kg/m3" 2*0,36*15,1*0,18
1,957

VV Součet 1,957

27 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 35,100 4 980,00 174 798,00 CS ÚRS 2020 02

PP Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "poprsní zdi, dl. 15,1 m, tl. 0,5 - beton C30/37 XF3" 2*14,4*0,5 14,400
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VV
"lichoběžníková křídla - beton C30/37 XF3" 

2*9,8*0,5+2*10,9*0,5
20,700

VV Součet 35,100

28 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění s výplní z překližek - zřízení
m2 140,400 1 360,00 190 944,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 

zřízení z překližek

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "poprsní zdi, dl. 15,1 m, tl. 0,5 - beton C30/37 XF3" 2*14,4*2 57,600

VV "lichoběžníková křídla - beton C30/37 XF3" 2*9,8*2+2*10,9*2 82,800

VV Součet 140,400

29 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění s výplní z překližek - odstranění
m2 140,400 183,70 25 791,48 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 

odstranění z překližek

30 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 6,318 28 400,00 179 431,20 CS ÚRS 2020 02

PP

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 

závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500 křídel, závěrných zdí

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"poprsní zdi, dl. 15,1 m, tl. 0,5 - výztuž B500B - odborný odhad 

180 kg/m3" 2*14,4*0,5*0,18
2,592

VV
"lichoběžníková křídla - výztuž B500B - odborný odhad 180 

kg/m3" (2*9,8*0,5+2*10,9*0,5)*0,18
3,726

VV Součet 6,318

D 4 Vodorovné konstrukce 235 102,00

31 K 457311118
Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy 

povrchu
m3 23,600 5 640,00 133 104,00 CS ÚRS 2020 02

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Středová kotvená dobetonávka klenby tl. 0,1 m" 

17,3+(2*3,0)*0,1*10,5
23,600

VV Součet 23,600

32 K 457451134-1

Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných 

objektů tl 150 mm s výztuží sítí beton C 30/37 včetně 

bednění

m2 63,000 1 570,00 98 910,00

PP
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tloušťky 150 

mm s vyhlazením povrchu s výztuží ze sítí C 30/37 včetně bednění

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Zesílení čel klenby v délce 3m ŽB límci tl. 0,15 m (vč. kotvené 

obetonávky a izolace tl. celk. 0,25" 2*3,0*10,5
63,000

VV Součet 63,000

33 K 463211121-1 Výplňová vrstva z lomového kamene se zavibrováním m3 1,600 1 930,00 3 088,00

PP Výplňová vrstva z lomového kamene se zavibrováním

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Sanace podzákladí poprsní zdi zavibrování lomového kamene  

0,5 m" 2*1,6*0,5
1,600

VV Součet 1,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 272 012,00

34 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 800 g/m2
m2 489,470 49,00 23 984,03 CS ÚRS 2020 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 500 do 800 g/m2

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Ochrana povrchu geotextilií min. 500 g/m2"

VV "rub poprsních zdí" 32,4*2 64,800

VV "dolní lic poprsních zdí,křídel, základy" 2,2*2*24,3+4*3,5 120,920

VV "izolace rubu klenby" 303,75 303,750

VV Součet 489,470

35 K 943321111-1
Montáž a demontáž lešení prostorového modulového 

pracovního v do 10 m
m3OP 380,000 40,40 15 352,00

PP
Montáž a demontáž lešení prostorového modulového pracovního v do 

10 m

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. pronájmu, se zohledněním práce ve 

stísněných podmínkách (tubus klenby)

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Provedení prací na sanaci líce klenby a náěrů křídel, 

poprsních zdí a říms" 380
380,000

VV Součet 380,000

36 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 49,560 740,00 36 674,40 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zkosení neodečteno - neznámý tvar

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"
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VV
"Bourání poprsních zdí  š. cca 0,6 m, d. 11,8 m v. cca 3,5 m - 

bude upřesněno dle skutečnosti" 0,6*11,8*3,5*2
49,560

VV Součet 49,560

37 K 966023211
Snesení nevyhovujících kamenných římsových desek na 

průčelním zdivu a křídlech
m3 7,080 2 820,00 19 965,60 CS ÚRS 2020 02

PP Snesení kamenných římsových desek na průčelním zdivu a křídlech

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: předpoklad požadavku uložní na sklad investora

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Bourání kamenných říms š. cca 0,75 m, d. 11,8 m v. 0,4 m- 

snesení" 0,75*11,8*0,4*2
7,080

VV Součet 7,080

38 K 985121121
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 

vodou pod tlakem do 300 barů
m2 316,780 196,00 62 088,88 CS ÚRS 2020 02

PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod 

tlakem do 300 barů

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Očištění ploch snesených kamenných říms š. cca 0,75 m, d. 

11,8 m v. 0,4 m" (2*(0,75+0,4)*11,8)*2
54,280

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Otryskání rubu klenby po odstranění izolace" 10,5*25 262,500

VV Součet 316,780

39 K 985121222
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod 

tlakem do 1250 barů
m2 235,000 294,00 69 090,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod 

tlakem přes 300 do 1 250 barů

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Otryskání líce klenby po odstranění omítky" 9,4*25 235,000

VV Součet 235,000

40 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 316,780 157,00 49 734,46 CS ÚRS 2020 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Dočištění ploch snesených kamenných říms" 

(2*(0,75+0,4)*11,8)*2
54,280

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Dočištění rubu klenby" 10,5*25 262,500

VV Součet 316,780

41 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 235,000 181,00 42 535,00 CS ÚRS 2020 02

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Dočištění líce klenby" 9,4*25 235,000

VV Součet 235,000

42 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 235,000 129,00 30 315,00 CS ÚRS 2020 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Dočištění líce klenby" 9,4*25 235,000

VV Součet 235,000

43 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 

mm
m 100,000 86,60 8 660,00 CS ÚRS 2020 02

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Sanace skrytých trhlin - odborný odhad - čerpáno dle 

skutečnosti" 100
100,000

VV Součet 100,000

44 K 985141212
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 300 

mm
m 50,000 104,00 5 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky 

přes 150 do 300 mm

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Sanace viditelných trhlin - původní dilatační / pracovní spáry 

(vč. středové smršťovací spáry) - čerpáno dle skutečnosti" 50
50,000

VV Součet 50,000

45 K 985311212
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 20 mm
m2 235,000 820,00 192 700,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Reprofilace betonu líce klenby v prům tl. 20mm - odborný 

odahd, čerpáno dle skutečnosti" 9,4*25
235,000

VV Součet 235,000

46 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 

stísněném prostoru
m2 235,000 125,00 29 375,00 CS ÚRS 2020 02
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PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

47 K 985312121
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 2 mm
m2 235,000 316,00 74 260,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 

tloušťky do 2 mm

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Vyrovnání líce klenby v prům tl. 2mm - odborný odahd, 

čerpáno dle skutečnosti" 9,4*25
235,000

VV Součet 235,000

48 K 985312191
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 

práci ve stísněném prostoru
m2 235,000 111,00 26 085,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 

práci ve stísněném prostoru

49 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 58,750 254,00 14 922,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Lokální sanace výztuže líce klenby po otryskání a dočištění - 

odborný odhad 25% z plochy" 9,4*25*0,25
58,750

VV Součet 58,750

50 K 985321112
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb 

a podlah 1 vrstva tl 1 mm
m2 65,625 241,00 15 815,63 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi rubu kleneb a podlah

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Lokální sanace výztuže rubu klenby po otryskání a dočištění - 

odborný odhad 25% z plochy" 10,5*25*0,25
65,625

VV Součet 65,625

51 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 

bázi tl 1 mm
m2 235,000 383,00 90 005,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v případě nepoužití spojovacího můstku lze 

položku ocenit j.c. 1,00 Kč

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Spojovací můstek pro provedení reprofilace líce klenby 

(čerpáno dle parametrů dodavatele systému)" 9,4*25
235,000

VV Součet 235,000

52 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 

stísněném prostoru
m2 235,000 140,00 32 900,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v případě nepoužití spojovacího můstku lze 

položku ocenit j.c. 1,00 Kč

53 K 985324211
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s 

impregnací (OS-B)
m2 317,400 264,00 83 793,60 CS ÚRS 2020 02

PP Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Ochranný (a sjednocující) nátěr líce klenby a čelních 

pohledových ploch" 317,4
317,400

VV Součet 317,400

54 K 985324911
Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve 

stísněném prostoru
m2 235,000 114,00 26 790,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném 

prostoru

55 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 

cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru
m 157,500 910,00 143 325,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 

otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Středová kotvená dobetonávka klenby tl. 0,1 m, kotvení na hl. 

do 0,15m v rastru 0,5/0,5m" 1050*0,15
157,500

VV Součet 157,500

56 M 13021013
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž 

do betonu D 12mm
t 0,234 32 300,00 7 558,20 CS ÚRS 2020 02

PP
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 

12mm

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Středová kotvená dobetonávka klenby tl. 0,1 m, kotvení 

kotvičkami rozv. dl. 0,25m, DN 12mm" 1050*0,25*0,89/1000
0,234

VV Součet 0,234

57 K 985331117
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do 

cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru
m 8,000 1 450,00 11 600,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 

otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 20 mm

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"
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VV
"poprsní zdi ukotvené do klenby, kotvení na hl. do 0,2m v rastru 

do 0,3m" 2*20*0,2
8,000

VV Součet 8,000

58 M 13021017
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž 

do betonu D 20mm
t 0,049 32 300,00 1 582,70 CS ÚRS 2020 02

PP
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 

20mm

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"poprsní zdi ukotvené do klenby, kotvení trny dl. cca 0,5m pro 

navázání výztuže, DN 20mm" 2*20*0,5*2,47/1000
0,049

VV Součet 0,049

59 K 985422312-1

Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 

aktivovanou cementovou maltou včetně těsnících profilů 

a tmelu

m 100,000 957,00 95 700,00

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP aktivovanou cementovou maltou včetně těsnících 

profilů a tmelu, šířka trhlin do 2 mm tloušťka konstrukce přes 100 do 

200 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: příp. jinou technologií zvolenou zhotovitelem, po 

odsouhlasení TDI

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Sanace skrytých trhlin - odborný odhad - čerpáno dle 

skutečnosti" 100
100,000

VV Součet 100,000

60 K 985422323-1

Injektáž trhlin š do 5 mm v ŽB kcích tl do 300 mm 

aktivovanou cementovou maltou včetně těsnících profilů 

a tmelu

m 50,000 1 240,00 62 000,00

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP aktivovanou cementovou maltou včetně těsnících 

profilů a tmelu, šířka trhlin přes 2 do 5 mm tloušťka konstrukce přes 200 

do 300 mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: příp. jinou technologií zvolenou zhotovitelem, po 

odsouhlasení TDI

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Sanace viditelných trhlin - původní dilatační / pracovní spáry 

(vč. středové smršťovací spáry) - čerpáno dle skutečnosti" 50
50,000

VV Součet 50,000

D 997 Přesun sutě 70 165,88

61 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 1,181 2 000,00 2 362,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 

04

VV "mostní izolace" 1,181 1,181

VV Součet 1,181

62 K 997221551-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 83,600 36,00 3 009,60

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "kamenivo (podkladní vrstvy vozovky)" 83,6 83,600

VV Součet 83,600

63 K 997221551-1a

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko ze 

sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle 

dodavatele stavby

t 65,550 36,00 2 359,80

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 

dle dodavatele stavby

VV "frézovaná podkladní část vozovky" 65,55 65,550

VV Součet 65,550

64 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

157,166 36,00 5 657,98

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "bourané ŽB prvky" 118,944 118,944

VV "beton z tryskání, čištění" 20,591+16,45 37,041

VV "mostní izolace" 1,181 1,181

VV Součet 157,166

65 K 997221561-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z 

kusových materiálů včetně uložení
t 18,408 36,00 662,69

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: předpoklad požadavku uložní na sklad investora

VV "kamenné římsy (očištěné)" 18,408 18,408

VV Součet 18,408

66 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 37,041 86,40 3 200,34

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01
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VV "beton z tryskání, čištění" 20,591+16,45 37,041

VV Součet 37,041

67 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 118,944 378,00 44 960,83

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

VV "bourané ŽB prvky" 118,944 118,944

VV Součet 118,944

68 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 83,600 32,40 2 708,64

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "kamenivo (podkladní vrstvy vozovky)" 83,6 83,600

VV Součet 83,600

69 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 65,550 80,00 5 244,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "frézovaná podkladní část vozovky" 65,55 65,550

VV Součet 65,550

D 998 Přesun hmot 40 861,34

70 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 223,286 183,00 40 861,34

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

výška mostu do 20 m

D PSV Práce a dodávky PSV 260 421,78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 260 421,78

71 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 185,720 22,00 4 085,84 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Ochrana 1x penetračním natěrem"

VV "rub poprsních zdí" 32,4*2 64,800

VV "dolní lic poprsních zdí,křídel, základy" 2,2*2*24,3+4*3,5 120,920

VV Součet 185,720

72 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,065 48 300,00 3 139,50 CS ÚRS 2020 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 185,72*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,065

VV Součet 0,065

73 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

lakem asfaltovým
m2 371,440 24,10 8 951,70 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Ochrana 2x asfaltovým natěrem"

VV "rub poprsních zdí" 32,4*2*2 129,600

VV "dolní lic poprsních zdí,křídel, základy" (2,2*2*24,3+4*3,5)*2 241,840

VV Součet 371,440

74 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,167 41 900,00 6 997,30 CS ÚRS 2020 02

PP lak hydroizolační asfaltový

VV 371,44*0,00045 "Přepočtené koeficientem množství 0,167

VV Součet 0,167

75 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 262,500 22,70 5 958,75 CS ÚRS 2020 02

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S

VV "Sanace klenby"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Odstranění mostní izolace na rubu klenby" 10,5*25 262,500

VV Součet 262,500

76 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 303,750 497,30 151 054,88 CS ÚRS 2020 02

PP Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP

VV "Izolace NK"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Izolace rubu klenby - natavované asfaltové modifikované 

pásy" 303,75
303,750

VV Součet 303,750

77 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 349,313 222,00 77 547,49 CS ÚRS 2020 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z 

polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem na horním povrchu

VV 303,75*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 349,313

VV Součet 349,313
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78 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 12 m
t 2,583 1 040,00 2 686,32 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 630 128,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 630 128,42 21,00% 342 326,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 972 455,39

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 201-V - Most ev. č. 605-046 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 630 128,42

HSV - Práce a dodávky HSV 1 564 529,90

    1 - Zemní práce 739 471,74

    2 - Zakládání 137 290,74

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 918,00

    4 - Vodorovné konstrukce 456 348,99

    5 - Komunikace pozemní 95 202,00

    8 - Trubní vedení 13 300,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 752,79

    998 - Přesun hmot 68 245,64

PSV - Práce a dodávky PSV 61 098,52

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 61 098,52

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 4 500,00

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 201-V - Most ev. č. 605-046 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 630 128,42

D HSV Práce a dodávky HSV 1 564 529,90

D 1 Zemní práce 739 471,74

1 K 115001106 Převedení vody potrubím DN do 900 m 90,000 465,00 41 850,00 CS ÚRS 2020 02

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"provizorní zatrubnění potoka potrubím 2x DN 800 - zřízení, 

údržba, demontáž" 2*45
90,000

VV Součet 90,000

2 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 1000 l/min
hod 500,000 53,00 26 500,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem přes 500 do 1 000 l/min

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"provizorní zatrubnění potoka - pomocné čerpání - odborný 

odhad, čerpáno dle skutečnosti" 500
500,000

VV Součet 500,000

3 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 60,000 170,00 10 200,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 100 m3

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. provedení rýh pro betonové prahy!

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Pročištění koryta - délka 45 m (cca 200 m2), hloubka cca 0,3 

m" 200*0,3
60,000

VV Součet 60,000

4 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3
m3 6,600 1 050,00 6 930,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV

"Vyhloubení jam pro osazení skruží (jímek pro čerpání vody), 

předpoklad 2ks (s ponecháním výkopku na břehu pro zpětný 

zásyp jímky)" 2*0,8

1,600

VV "Odvodnění"

VV "Vyhloubení jam pro vsakovací jímku, resp. vývařiště" 5,0 5,000

VV Součet 6,600

5 K 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 22,500 755,00 16 987,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při 

stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 

zřízení

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: součástí položky je i příp. fólie po zabránění 

průtoku

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"provizorní zatrubnění potoka - zemní hrázky na koncích potrubí 

z nepropustné zeminy" 2*5,0*1,5*1,5
22,500

VV Součet 22,500

6 M 10364100-2 zemina vhodná do zemních hrázek nepropustná t 40,500 226,00 9 153,00

PP zemina vhodná do zemních hrázek nepropustná

VV 22,5*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 40,500

VV Součet 40,500

7 K 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 22,500 455,00 10 237,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při 

stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 

odstranění

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"provizorní zatrubnění potoka - zemní hrázky na koncích potrubí 

- odstranění" 2*5,0*1,5*1,5
22,500

VV Součet 22,500

8 K 161151104
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 8 do 12 m
m3 60,000 230,00 13 800,00 CS ÚRS 2020 02

SO 201-V - Most ev. č. 605-046 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby 

avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při 

hloubce výkopu přes 8 do 12 m

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Pročištění koryta -délka 45 m (cca 200 m2), hloubka cca 0,3 

m" 200*0,3
60,000

VV Součet 60,000

9 K 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění 

svahu
m2 1 140,000 39,10 44 574,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, 

délku a míru zhutnění svahu

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV

"Hutnění boků násypu nad klenbou po provedení rekonstrukce 

NK - příprava pro uložení protierozní rohože a ohumusování 

(SO komunikace)" 1140

1 140,000

VV Součet 1 140,000

10 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 4 000,000 83,00 332 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 

vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných 

jakékoliv třídy těžitelnosti

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Násyp G3/GW (předpoklad 50% nákup, 50% výzisk z 

mezideponie)" 4000
4 000,000

VV Součet 4 000,000

11 M 10364100-1
zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic 

a dálnic
t 3 600,000 61,00 219 600,00

PP zemina nenamrzavá vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Násyp G3/GW (předpoklad 50% nákup)" 2000 2 000,000

VV 2000*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 3 600,000

12 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 4,600 66,90 307,74 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"Zásyp jam (skruží), jímek pro čerpání vody, předpoklad 2ks" 

2*0,8
1,600

VV "Odvodnění"

VV
"Zásyp jam pro vsakovací jímku (obsyp), resp. vývařiště" 

2,0+1,0
3,000

VV Součet 4,600

13 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 4,000 402,00 1 608,00 CS ÚRS 2020 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

VV "Odvodnění"

VV "Zásyp - vytvoření vsakovací jímky" 2,0 2,000

VV 2*2 "Přepočtené koeficientem množství 4,000

14 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 180,000 31,80 5 724,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - zhutnění pláně" 

180
180,000

VV Součet 180,000

D 2 Zakládání 137 290,74

15 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 4,660 2 690,00 12 535,40 CS ÚRS 2020 02

PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem

VV "Spodní stavba - odvodnění"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Obetonování podélné drenáže DN150" 2*0,1*23,3 4,660

VV Součet 4,660

16 K 212792212
Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové 

potrubí DN 160
m 50,000 133,00 6 650,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 

160

VV "Spodní stavba - odvodnění"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Podélná drenáž DN150" 2*25 50,000

VV Součet 50,000

17 K 242111113
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 

celokruhových DN 1 m
m 2,000 1 710,00 3 420,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na 

cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 

1,00 m

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"Osazení skruží (jímek pro čerpání vody), předpoklad 2ks" 

2*1,0
2,000

VV Součet 2,000

18 M 59225335 skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm kus 2,000 2 140,00 4 280,00 CS ÚRS 2020 02

PP skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm
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19 K 274311124
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 12/15
m3 11,650 3 230,00 37 629,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: beton C8/10 X0 (do C12/15)

VV "Spodní stavba - odvodnění"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Zřízení podbetonávky pod podélnou drenáž" 2*0,25*23,3 11,650

VV Součet 11,650

20 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 25/30
m3 3,500 3 890,00 13 615,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. případného bednění

VV "Ostatní"

VV
"Zpevnění koryta potoka z LK do betonového lože - ukončení 

betonovými prahy" 2*0,5*0,7*5
3,500

VV Součet 3,500

21 K 274311191
Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za 

betonáž malého rozsahu do 25 m3
m3 15,150 522,00 7 908,30 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3

VV 11,65+3,5 15,150

VV Součet 15,150

22 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 74,560 632,00 47 121,92 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

VV "Spodní stavba - odvodnění"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Zřízení podbetonávky pod podélnou drenáž" 2*1,6*23,3 74,560

VV Součet 74,560

23 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 74,560 55,40 4 130,62 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh 

odstranění bednění

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 918,00

24 K 334791113
Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 

160
m 2,000 459,00 918,00 CS ÚRS 2020 02

PP Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160

VV "Spodní stavba - odvodnění"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Podélná drenáž DN150 - prostup v nových křídlech vč. 

vytažení" 4*0,5
2,000

VV Součet 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 456 348,99

25 K 451316112
Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí C 25/30 tl přes 100 do 150 mm
m2 174,180 236,00 41 106,48 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm

VV "Ostatní"

VV
"Revizní schodiště z LK do betonového lože vč. prahů (+10%)" 

(24,0+22,3)*1,0*1,1
50,930

VV "Zpevnění koryta potoka z LK do betonového lože" 25*4,93 123,250

VV Součet 174,180

26 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 169,550 133,00 22 550,15 CS ÚRS 2020 02

PP Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

VV "Ostatní"

VV "Zepvnění koryta potoka LK do betonu - ŠP podklad" 25*4,93 123,250

VV
"Revizní schodiště z LK do betonového lože - ŠP podklad" 

(24,0+22,3)*1,0
46,300

VV Součet 169,550

27 K 458591111 Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu m3 20,038 641,00 12 844,36 CS ÚRS 2020 02

PP Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Lze případně nahradit těsnícím betonem nebo 

těsnící fólií.

VV "Spodní stavba - odvodnění"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Těsnící vrstva vyspádovaná k podélné drenáži DN150" 

2*23,3*0,43
20,038

VV Součet 20,038

28 M 58125110 jíl surový kusový t 20,439 1 000,00 20 439,00 CS ÚRS 2020 02

PP jíl surový kusový

VV 20,038*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 20,439

VV Součet 20,439

29 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 

vyklínováním spár úlomky kamene
m3 9,300 1 320,00 12 276,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv 

tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Zpevnění koryta kamennou rovnaninou, kamen min. hm. 50kg, 

tl. cca 0,3m" 31*0,3
9,300

VV Součet 9,300
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30 K 465210141

Schody z lomového žulového kamene LK 20 

upraveného do betonového lože C 25/30 s vyplněním 

spár MC

m2 46,300 1 860,00 86 118,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Schody z lomového žulového kamene upraveného do betonového lože 

s vyplněním spár MC lože z betonu C 25/30

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Revizní schodiště z LK do betonového lože s vyspárováním" 

(24,0+22,3)*1,0
46,300

VV Součet 46,300

31 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 123,250 1 100,00 135 575,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "Ostatní"

VV
"Zpevnění koryta potoka z LK do betonu, s vyspárováním" 

25*4,93
123,250

VV Součet 123,250

32 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2
m2 98,000 1 280,00 125 440,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového 

kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do 

betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: na část opevnění bude použit původní lomový 

kámen ze svahových kuželů

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Odláždění svahového kuželu - lomový kámen tl 0,2 m do 

betonou - C25/30 XF3 tl. 0,15 m" 98,0
98,000

VV Součet 98,000

D 5 Komunikace pozemní 95 202,00

33 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 180,000 221,25 39 825,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - ŠTĚRKODRŤ 

0/45  (0/32) E/def,2= min. 90MPa ŠD/A tl. 250mm" 180
180,000

VV Součet 180,000

34 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 180,000 152,15 27 387,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV

"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - MECHANICKY 

ZPEVNĚNÉ KAMENIVO 0/32 E/def,2= min. 140MPa MZK tl. 

170mm" 180

180,000

VV Součet 180,000

35 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 180,000 155,50 27 990,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - asfaltový beton 

pro podkladní vrstvy - ACP 16 S 50/70, tl. 50 mm" 180
180,000

VV Součet 180,000

D 8 Trubní vedení 13 300,00

36 K 894212241-1
Vývařiště obdelníkové z prostého betonu 2,5 x 1,8 m 

kompletní
kus 1,000 13 300,00 13 300,00

PP Vývařiště obdelníkové z prostého betonu 2,5 x 1,8 m kompletní

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. podkladních betonů, obložení dna LK, detailů 

napojení žlabovek a vyústění

VV "Odvodnění"

VV "Monolitické vývařiště 2,5x1,8m , hl. cca 1,5m" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 752,79

37 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 2,000 189,00 378,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

VV "Dokončující práce"

VV "Název toku s osazením na sloupek ev. čísla mostu" 2 2,000

VV Součet 2,000

38 M 40445637 informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm

39 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 785,00 1 570,00 CS ÚRS 2020 02

PP Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek

VV "Dokončující práce"

VV "ev. číslo mostu vč. sloupku" 2 2,000
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VV Součet 2,000

40 K 919721202
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s 

geotextilií
m2 42,000 449,00 18 858,00 CS ÚRS 2020 02

PP Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylenu s geotextilií

VV "Dokončující práce"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - výztužná 

geomříž" 2*7,0*3,0
42,000

VV Součet 42,000

41 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 41,900 251,00 10 516,90 CS ÚRS 2020 02

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 

příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV "Odvodnění"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV
"Skluzy z betonových žlabovek š. 0,6 m do betonového lože 

C25/30 XF3 tl. 0,15 m" 15,7+7+15,7+3,5
41,900

VV Součet 41,900

42 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 41,900 396,00 16 592,40 CS ÚRS 2020 02

PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

43 K 935112911
Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u 

příkopového žlabu osazeného do betonu
m2 146,650 30,60 4 487,49 CS ÚRS 2020 02

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

10 mm tloušťky lože přes 100 mm

VV "Odvodnění"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV

"Skluzy z betonových žlabovek š. 0,6 m do betonového lože 

C25/30 XF3 tl. celkem 0,15 m (+50mm)" 

(15,7+7+15,7+3,5)*0,7*5

146,650

VV Součet 146,650

44 K 977141132-1
Dodávka a osazení nivelační značky s vyplněním 

epoxidovým tmelem
kus 1,000 350,00 350,00

PP Dodávka a osazení nivelační značky s vyplněním epoxidovým tmelem

VV "Dokončující práce"

VV "Nivelační značka" 1 1,000

VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 68 245,64

45 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 372,927 183,00 68 245,64 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

výška mostu do 20 m

D PSV Práce a dodávky PSV 61 098,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 61 098,52

46 K 767221003 Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do železobetonu m 30,200 537,00 16 217,40 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu

VV "Římsy"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "kompozitní zábradlí v. 1,1m" 2*15,1 30,200

VV Součet 30,200

47 M 63126080
zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, 

výška 1,1m
m 30,200 1 480,00 44 696,00 CS ÚRS 2020 02

PP zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m

48 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 12 m
t 0,178 1 040,00 185,12

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 4 500,00

49 K 075002000 Ochranná pásma kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ochranná pásma

VV
"Práce v ochranném pásmu VTL plynovodu a vedení sítí Cetin 

vč. případného zřízení ochrany vedení" 1
1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 009 253,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 009 253,08 21,00% 841 943,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 851 196,23

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 202-N - Most ev. č. 605-047 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 009 253,08

HSV - Práce a dodávky HSV 3 802 907,79

    1 - Zemní práce 331 276,41

    2 - Zakládání 30 863,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 714 067,72

    4 - Vodorovné konstrukce 1 048 034,41

    5 - Komunikace pozemní 250 551,84

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 788,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 262 949,44

    997 - Přesun sutě 52 414,47

    998 - Přesun hmot 107 962,50

PSV - Práce a dodávky PSV 193 245,29

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 193 245,29

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 100,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 600,00

    VRN7 - Provozní vlivy 4 500,00

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 202-N - Most ev. č. 605-047 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 009 253,08

D HSV Práce a dodávky HSV 3 802 907,79

D 1 Zemní práce 331 276,41

1 K 113106185
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 

kameniva strojně pl do 50 m2
m2 170,000 28,20 4 794,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z 

drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Odstranění stávající žulové dlažby pod živičnými vrstvami na 

mostě tl. 80mm, vč. ŠP lože tl. 30mm" 170
170,000

VV Součet 170,000

2 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 17,000 608,00 10 336,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Bourání betonového chodníku tl. 150mm pod mostem 

(předpoklad ruční provádění)" 17
17,000

VV Součet 17,000

3 K 113154111
Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 170,000 132,00 22 440,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 

m, tloušťky vrstvy do 30 mm

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ZAS-T1/2 - na recyklační středisko

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "Dofrézování živičných vrstev na mostě ; tl. 20 mm" 170 170,000

VV Součet 170,000

4 K 114203103
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových 

tvárnic do cementové malty
m3 8,050 1 240,00 9 982,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek 

dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové 

malty se spárami zalitými cementovou maltou

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Odstranění obložení kuželů tl. cca 0,25m - kameny budou 

opětovně použity" 32,2*0,25
8,050

VV Součet 8,050

5 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od 

malty
m3 8,050 613,00 4 934,65 CS ÚRS 2020 02

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 

rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Odstranění obložení kuželů tl. cca 0,25m - kameny budou 

opětovně použity - očištění" 32,2*0,25
8,050

VV Součet 8,050

6 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 

podle druhu, velikosti nebo tvaru
m3 8,050 336,00 2 704,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 

rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle 

druhu, velikosti nebo tvaru

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Odstranění obložení kuželů tl. cca 0,25m - kameny budou 

opětovně použity - třídění" 32,2*0,25
8,050

VV Součet 8,050

7 K 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 38,000 911,00 34 618,00 CS ÚRS 2020 02

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

SO 202-N - Most ev. č. 605-047 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2
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VV
"provizorní zatrubnění náhonu potrubím DN do 600 mm - 

zřízení, údržba, demontáž" 38
38,000

VV Součet 38,000

8 K 115001106-1 Převedení vody potrubím DN do 1200 m 64,000 1 310,00 83 840,00

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 900 do 1200

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"provizorní zatrubnění potoka potrubím 2x DN 1200 (příp. 3x 

DN 600) - zřízení, údržba, demontáž" 2*32
64,000

VV Součet 64,000

9 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 1000 l/min
hod 1 000,000 53,00 53 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem přes 500 do 1 000 l/min

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"provizorní zatrubnění potoka - pomocné čerpání - odborný 

odhad, čerpáno dle skutečnosti" 1000
1 000,000

VV Součet 1 000,000

10 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m 10,000 292,00 2 920,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "ochrana vodovodu během výstavby" 10,0 10,000

VV Součet 10,000

11 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 25,000 238,00 5 950,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "ochrana sdělovacího vedení během výstavby" 25,0 25,000

VV Součet 25,000

12 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 91,400 177,00 16 177,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "výkopové práce, jednotlivě do 50 m3" 91,4 91,400

VV Součet 91,400

13 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 100,000 170,00 17 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 100 m3

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. provedení rýh pro betonové prahy!

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Pročištění koryta - délka 32 m (cca 200 m2), hloubka cca 0,5 

m" 200*0,5
100,000

VV Součet 100,000

14 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 18,280 447,00 8 171,16 CS ÚRS 2020 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"výkopové práce - příplatek 20% (sdělovací vedení, vodovod)" 

91,4*0,2
18,280

VV Součet 18,280

15 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3
m3 1,600 1 050,00 1 680,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV

"Vyhloubení jam pro osazení skruží (jímek pro čerpání vody), 

předpoklad 2ks (s ponecháním výkopku na břehu pro zpětný 

zásyp jímky)" 2*0,8

1,600

VV Součet 1,600

16 K 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 31,500 755,00 23 782,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při 

stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 

zřízení

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: součástí položky je i příp. fólie po zabránění 

průtoku

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"provizorní zatrubnění potoka - zemní hrázky na koncích potrubí 

z nepropustné zeminy" 14,0*1,5*1,5
31,500
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VV Součet 31,500

17 M 10364100-2 zemina vhodná do zemních hrázek nepropustná t 56,700 226,00 12 814,20

PP zemina vhodná do zemních hrázek nepropustná

VV 31,5*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 56,700

18 K 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 31,500 455,00 14 332,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při 

stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 

odstranění

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"provizorní zatrubnění potoka - zemní hrázky na koncích potrubí 

- odstranění" 14,0*1,5*1,5
31,500

VV Součet 31,500

19 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 1,600 66,90 107,04 CS ÚRS 2020 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"Zásyp jam (skruží), jímek pro čerpání vody, předpoklad 2ks" 

2*0,8
1,600

VV Součet 1,600

20 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 53,200 31,80 1 691,76 CS ÚRS 2020 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "Dokončující práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - zhutnění pláně" 

53,2
53,200

VV Součet 53,200

D 2 Zakládání 30 863,00

21 K 242111113
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 

celokruhových DN 1 m
m 2,000 1 710,00 3 420,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na 

cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 

1,00 m

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV
"Osazení skruží (jímek pro čerpání vody), předpoklad 2ks" 

2*1,0
2,000

VV Součet 2,000

22 M 59225335 skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm kus 2,000 2 140,00 4 280,00 CS ÚRS 2020 02

PP skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm

23 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 25/30
m3 5,250 3 890,00 20 422,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. případného bednění

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Zpevnění koryta potoka z LK do betonového lože - ukončení 

betonovými prahy" (6,1+6,4)*0,42
5,250

VV Součet 5,250

24 K 274311191
Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za 

betonáž malého rozsahu do 25 m3
m3 5,250 522,00 2 740,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 714 067,72

25 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou 

do vývrtu
kus 72,000 1 060,00 76 320,00 CS ÚRS 2020 02

PP Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu

VV "Římsy"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "vlepovací kotva do vývrtu, v rastru 2ks/bm římsy" 72 72,000

VV Součet 72,000

26 M 54879229-1 kotva římsová vlepovací kus 72,000 626,00 45 072,00

PP kotva římsová vlepovací dle VL 4 (402.02)

27 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 16,470 6 670,00 109 854,90 CS ÚRS 2020 02

PP Římsy ze železového betonu C 30/37

VV "Římsy"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "monolitické ŽB římsy  - beton C30/37 XF4" 2*18,3*0,45 16,470

VV Součet 16,470

28 K 317321191
Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého 

rozsahu do 25 m3
m3 16,470 1 380,00 22 728,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého 

rozsahu do 25 m3

29 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 41,140 1 360,00 55 950,40 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

VV "Římsy"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "monolitické ŽB římsy  - beton C30/37 XF4" 2*18,7*1,1 41,140

VV Součet 41,140

30 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 41,140 658,00 27 070,12 CS ÚRS 2020 02

PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů
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31 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 3,029 39 000,00 118 131,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výztuž napojena na vyvedenou výztuž křídel a 

zajištěna vlepovanými kotvami

VV "Římsy"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"monolitické ŽB římsy - výztuž B500B - odborný odhad 180 

kg/m3" 2*18,7*0,45*0,18
3,029

VV Součet 3,029

32 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 5,135 4 980,00 25 572,30 CS ÚRS 2020 02

PP Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"nadbetonávka křídel - beton C30/37 XF2" 

(2,57+2,54+2,57+2,59)*0,5
5,135

VV Součet 5,135

33 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění s výplní z překližek - zřízení
m2 20,540 1 360,00 27 934,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 

zřízení z překližek

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"nadbetonávka křídel - beton C30/37 XF2" 

(2,57+2,54+2,57+2,59)*2
20,540

VV Součet 20,540

34 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 

systémového bednění s výplní z překližek - odstranění
m2 20,540 183,70 3 773,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění 

odstranění z překližek

35 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 1,027 28 400,00 29 166,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 

závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500 křídel, závěrných zdí

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: s vyvedením výztuže pro kotvení římsy

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"nadbetonávka křídel - výztuž B500B - odborný odhad 200 

kg/m3" (2,57+2,54+2,57+2,59)*0,5*0,20
1,027

VV Součet 1,027

36 K 348171111
Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného 

do betonu říms přímo
m 35,000 2 634,00 92 190,00 CS ÚRS 2020 02

PP Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. podlití sloupků

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Mostní zábradlí na římsách" 2*17,5 35,000

VV Součet 35,000

37 M 55391530-1 Mostní zábradlí se svislou výpní m 35,000 2 250,00 78 750,00

PP
Mostní zábradlí se svislou výpní vč. patních desek pro osazení do římsy 

a kompletní PKO

38 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 m 20,000 77,70 1 554,00 CS ÚRS 2020 02

PP Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110

VV "Římsy"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "Chránička pro sdělovací kabel" 20 20,000

VV Součet 20,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 048 034,41

39 K 421321138
Mostní nosné konstrukce deskové spřahující ze ŽB C 

30/37
m3 43,320 4 960,00 214 867,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové 

deskové spřahující, z betonu C 30/37

VV "Nosná konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "Spřahující deska kotvená do NK - beton C30/37 XF2" 3,61*12 43,320

VV Součet 43,320

40 K 421321192

Příplatek k mostní železobetonové nosné konstrukci 

deskové nebo klenbové za betonáž malého rozsahu do 

50 m3

m3 43,320 817,00 35 392,44 CS ÚRS 2020 02

PP
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové 

Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 50 m3

41 K 421351131
Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm 

- zřízení
m2 7,260 740,00 5 372,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 

předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm

VV "Nosná konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Spřahující deska kotvená do NK - beton C30/37 XF2 - 

bednění boků" 2*0,3*12,1
7,260

VV Součet 7,260

42 K 421351231
Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm 

- odstranění
m2 7,260 123,00 892,98 CS ÚRS 2020 02
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PP
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 

předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm

43 K 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505 t 5,198 31 600,00 164 256,80 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500 spřahující desky

VV "Nosná konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Spřahující deska kotvená do NK - výztuž B500B - odborný 

odhad 120 kg/m3" 3,61*12*0,12
5,198

VV Součet 5,198

44 K 423321122 Betonáž příčníků tyčových dílců z betonu C 30/37 m3 12,690 4 930,00 62 561,70 CS ÚRS 2020 02

PP Betonáž příčníků tyčových dílců z betonu C 30/37

VV "Nosná konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "Koncové příčníky - beton C30/37 XF2" 0,54*11,8+0,54*11,7 12,690

VV Součet 12,690

45 K 423321291
Příplatek k příčníku tyčových dílců za betonáž malého 

rozsahu do 25 m3
m3 12,690 959,00 12 169,71 CS ÚRS 2020 02

PP
Betonáž příčníků tyčových dílců Příplatek k ceně za betonáž malého 

rozsahu do 25 m3

46 K 423352111 Bednění vnějších boků konstantní výšky - zřízení m2 24,800 920,00 22 816,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění trámové a komorové konstrukce vnějších boků konstantní 

výšky zřízení

VV "Nosná konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "Koncové příčníky - beton C30/37 XF2 - bednění" 2*12,4*1,0 24,800

VV Součet 24,800

47 K 423352211 Bednění vnějších boků konstantní výšky - odstranění m2 24,800 178,00 4 414,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění trámové a komorové konstrukce vnějších boků konstantní 

výšky odstranění

48 K 423361226 Výztuž příčníku trámu z betonářské oceli 10 505 t 2,284 31 600,00 72 174,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž trámové a komorové konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500 příčníku trámu

VV "Nosná konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Koncové příčníky - výztuž B500B - odborný odhad 180 kg/m3" 

(0,54*11,8+0,54*11,7)*0,18
2,284

VV Součet 2,284

49 K 451315134
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

200 mm
m2 4,000 585,00 2 340,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 

z betonu C 12/15

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"nadbetonávka křídel - podkladní beton C 8/10 tl. 0,2m (do 

C12/15)" 4,0
4,000

VV Součet 4,000

50 K 451316112
Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí C 25/30 tl přes 100 do 150 mm
m2 131,180 236,00 30 958,48 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "lože C25/30 XF3"

VV
"Revizní schodiště z LK do betonového lože vč. prahů (+10%)" 

(6,7+7,1)*1,0*1,1
15,180

VV "Zpevnění koryta potoka z LK do betonového lože" 116 116,000

VV Součet 131,180

51 K 451316122
Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí C 30/37 tl přes 100 do 150 mm
m2 33,500 539,00 18 056,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "lože C30/37 XF4"

VV
"Odláždění na konci říms lomový kámen tl. 0,2 do betonu" 

7,5+9,0+7,5+9,5
33,500

VV Součet 33,500

52 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 129,800 133,00 17 263,40 CS ÚRS 2020 02

PP Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

VV "Ostatní"

VV "Zepvnění koryta potoka LK do betonu - ŠP podklad" 116 116,000

VV
"Revizní schodiště z LK do betonového lože - ŠP podklad" 

(6,7+7,1)*1,0
13,800

VV Součet 129,800

53 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 

vyklínováním spár úlomky kamene
m3 45,050 1 320,00 59 466,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv 

tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Zpevnění koryta kamennou rovnaninou, kamen min. hm. 80kg, 

tl. cca 0,5m" (30,5+59,6)*0,5
45,050

VV Součet 45,050
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54 K 464511122
Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z 

terénu
m3 6,900 1 420,00 9 798,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z 

terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"težký kamenný zához (oprava břehu) cca 200 kg, tl. cca 0,5m" 

13,8*0,5
6,900

VV Součet 6,900

55 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 149,500 1 100,00 164 450,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "Zpevnění koryta potoka z LK do betonu, s vyspárováním" 116 116,000

VV
"Odláždění na konci říms lomový kámen tl. 0,2 do betonu" 

7,5+9,0+7,5+9,5
33,500

VV Součet 149,500

56 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2
m2 117,800 1 280,00 150 784,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového 

kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do 

betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: na část opevnění bude použit původní lomový 

kámen ze svahových kuželů

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"odlaždění svahů, svahových kuželů - lomový kámen do 

betonu C 25/30 XF4 tl. 0,15 m" 117,8
117,800

VV Součet 117,800

D 5 Komunikace pozemní 250 551,84

57 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 53,200 221,25 11 770,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm

VV "Vozovkové souvrství mimo most"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - ŠTĚRKODRŤ 

0/45  (0/32) E/def,2= min. 90MPa ŠD/A tl. 250mm" 53,2
53,200

VV Součet 53,200

58 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

170 mm
m2 53,200 152,15 8 094,38 CS ÚRS 2020 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm

VV "Vozovkové souvrství mimo most"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV

"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - MECHANICKY 

ZPEVNĚNÉ KAMENIVO 0/32 E/def,2= min. 140MPa MZK tl. 

170mm" 53,2

53,200

VV Součet 53,200

59 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 53,200 155,50 8 272,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "Vozovkové souvrství mimo most"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - asfaltový beton 

pro podkladní vrstvy - ACP 16 S 50/70, tl. 50 mm" 53,2
53,200

VV Součet 53,200

60 K 567951111 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 300 mm m2 85,200 481,80 41 049,36 CS ÚRS 2020 02

PP Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 300 mm

VV "Vozovkové souvrství mimo most"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Přechodový klín z mezerovitého betonu tl. cca 0,6m (2x0,3)" 

2*42,6
85,200

VV Součet 85,200

61 K 578133232
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 169,500 1 070,00 181 365,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm

VV "Izolace NK / vozovkové souvrství na mostě"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Izolace NK - natavované asfaltové modifikované pásy - 

ochrana izolace MA 11 IV, tl. 35 mm" 169,5
169,500

VV Součet 169,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 788,00

62 K 619325131 Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů m 25,200 190,00 4 788,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenocementových 

omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"
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VV
"Obnova fabionů mezi tížnými opěrami a podhledem NK" 

2*12,6
25,200

VV Součet 25,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 262 949,44

63 K 113156202
Bezprašné tryskání ocelovými broky vodorovných ploch 

přes 150 m2 do 300 m2
m2 169,500 75,20 12 746,40 CS ÚRS 2020 02

PP
Tryskání ocelovými broky vodorovných konstrukcí, plochy přes 150 do 

300 m2

VV "Izolace NK"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Izolace NK - natavované asfaltové modifikované pásy - 

příprava podkladu" 169,5
169,500

VV Součet 169,500

64 K 911331123
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m
m 58,400 1 196,40 69 869,76 CS ÚRS 2020 02

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň 

zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Silniční svodidla se stupněm zadržení N2 (náběhy a mostní 

svodidla vykázány zvlášť)" 58,4
58,400

VV Součet 58,400

65 K 911331412
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m 

se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 16,000 3 596,00 57 536,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh 

jednostranný, délky přes 4 do 12 m

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Silniční svodidla se stupněm zadržení N2 (náběhy dl. 4m)" 2*4 8,000

VV "Silniční svodidla se stupněm zadržení N2 (náběhy dl. 8m)" 1*8 8,000

VV Součet 16,000

66 K 911334621 Mostní svodidlo ocelové úrovně zádržnosti H 2 m 36,600 3 866,00 141 495,60 CS ÚRS 2020 02

PP
Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do mostní 

konstrukce, se svodnicí úrovně zádržnosti H2

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. podlití sloupků

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV
"Mostní svodidla se stupněm zadržení H2 (vč. napojení na 

silniční svodidla" 2*18,3
36,600

VV Součet 36,600

67 K 912311111 Montáž odrazky na ocelové svodidlo kus 8,000 50,00 400,00 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž odrazek na svodidla ocelová

VV "Ostatní"

VV "odměřeno digitálně z přílohy Situace C.2"

VV "Silniční svodidla se stupněm zadržení N2"

VV "vodící nástavce bílé" 4 4,000

VV "vodící nástavce modré" 4 4,000

VV Součet 8,000

68 M 40445175-1 vodící nástavec na svodidla kus 8,000 196,00 1 568,00

PP vodící nástavec na svodidla

69 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 2,000 189,00 378,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

VV "Dokončující práce"

VV "Název toku s osazením na sloupek ev. čísla mostu" 2 2,000

VV Součet 2,000

70 M 40445637 informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 02

PP informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm

71 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 785,00 1 570,00 CS ÚRS 2020 02

PP Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek

VV "Dokončující práce"

VV "ev. číslo mostu vč. sloupku" 2 2,000

VV Součet 2,000

72 K 915499212-1 Odvodňovací proužek podél římsy š 500 mm m 36,600 20,00 732,00

PP
Odvodňovací proužek podél římsy š 500 mm vč. vytvarování, podkladní 

vrtsvy a provedení detailů zálivek podél odvodňovacího proužku

VV "Odvodnění NK"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "odvodňovací proužek š. 0,5m" 2*18,3 36,600

VV Součet 36,600

73 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 18,000 119,00 2 142,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV "Dokončující práce"

VV "Prořezávka obrusné vrstvy pro provedení zálivky" 18 18,000

VV Součet 18,000

74 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 

40 mm s těsnicím profilem
m 18,000 86,60 1 558,80 CS ÚRS 2020 02
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PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV "Dokončující práce"

VV "Provedení modifikované zálivky za tepla" 18 18,000

VV Součet 18,000

75 K 919721202
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s 

geotextilií
m2 51,000 449,00 22 899,00 CS ÚRS 2020 02

PP Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylenu s geotextilií

VV "Dokončující práce"

VV
"Doplnění nových podkladních vrstev vozovky - výztužná 

geomříž" 2*8,5*3,0
51,000

VV Součet 51,000

76 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 800 g/m2
m2 35,870 49,00 1 757,63 CS ÚRS 2020 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 500 do 800 g/m2

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "Ochrana povrchu geotextilií min. 500 g/m2"

VV "zasypané plochy křídel" 2,57+2,54+2,57+2,59 10,270

VV "koncové příčníky" 1,0*12,8*2 25,600

VV Součet 35,870

77 K 919742111-1
Zdrsnění betonového povrchu pochozích ploch římsy - 

striáž
m2 27,360 78,50 2 147,76

PP Zdrsnění betonového povrchu pochozích ploch římsy - striáž

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. rámečku

VV "Římsy"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "striáž" 2*18,0*0,76 27,360

VV Součet 27,360

78 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 1,920 93,40 179,33 CS ÚRS 2020 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm

VV "Římsy"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"monolitické ŽB římsy  - dilatační spáry do vzdálenosti 6m" 

2*3*0,32
1,920

VV Součet 1,920

79 K 931994106
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním 

těsnicím pásem
m 15,000 492,00 7 380,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem 

vnitřním, spáry dilatační

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. provedení penetračního nátěru

VV "Římsy"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"monolitické ŽB římsy  - dilatační spáry do vzdálenosti 6m" 

2*3*2,5
15,000

VV Součet 15,000

80 K 931994132
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 

silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2
m 15,000 212,00 3 180,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem 

silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

VV "Římsy"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"monolitické ŽB římsy  - dilatační spáry do vzdálenosti 6m" 

2*3*2,5
15,000

VV Součet 15,000

81 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 47,400 251,00 11 897,40 CS ÚRS 2020 02

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 

příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV "Odvodnění"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Skluzy z betonových žlabovek š. 0,6 m do betonového lože 

C25/30 XF3 tl. 0,15 m" 3,1+8,5+3+10,8+2,6+3,4+3,5+12,5
47,400

VV Součet 47,400

82 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 47,400 396,00 18 770,40 CS ÚRS 2020 02

PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

83 K 935112911
Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u 

příkopového žlabu osazeného do betonu
m2 165,900 30,60 5 076,54 CS ÚRS 2020 02

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

10 mm tloušťky lože přes 100 mm

VV "Odvodnění"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV

"Skluzy z betonových žlabovek š. 0,6 m do betonového lože 

C25/30 XF3 tl. celkem 0,15 m (+50mm)" 

(3,1+8,5+3+10,8+2,6+3,4+3,5+12,5)*0,7*5

165,900

VV Součet 165,900

84 K 943321111-1
Montáž a demontáž lešení prostorového modulového 

pracovního v do 10 m
m3OP 250,000 40,40 10 100,00

PP
Montáž a demontáž lešení prostorového modulového pracovního v do 

10 m
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P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. pronájmu, se zohledněním práce ve 

stísněných podmínkách (pod NK)

VV "Sanace nosné konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.1"

VV "Provedení prací na sanaci podhledu a boků NK" 250 250,000

VV Součet 250,000

85 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 34,414 740,00 25 466,36 CS ÚRS 2020 02

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "Bourání stávajících mostních říms" 0,75*16,8+0,5*17,8 21,500

VV
"Ubourání závěrných zídek, nadbetonávky křídel" 

0,3*12+0,3*12+(2,16+2,2+2,3+2,13)*0,65
12,914

VV Součet 34,414

86 K 966005211
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 

osazenými do říms nebo krycích desek
m 34,600 808,00 27 956,80 CS ÚRS 2020 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 

jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo 

krycích desek

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "odstranění stávajícího zábradlí s betonovými sloupky" 34,6 34,600

VV Součet 34,600

87 K 966005311
Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou 

pásnicí
m 39,100 376,00 14 701,60 CS ÚRS 2020 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 

jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"odstranění svodnice ze sloupků a svodidel (na mostě + vpravo 

4,5 m)" 39,1
39,100

VV Součet 39,100

88 K 967043121
Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné 

konstrukci mostů tl 300 mm
m2 135,000 961,00 129 735,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl. do 

300 mm

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Odstranění stávajícího vyrovnávacího betonu na mostě tl. 

220mm (v ose)" 135
135,000

VV Součet 135,000

89 K 977141132-1
Dodávka a osazení nivelační značky s vyplněním 

epoxidovým tmelem
kus 1,000 350,00 350,00

PP Dodávka a osazení nivelační značky s vyplněním epoxidovým tmelem

VV "Dokončující práce"

VV "Nivelační značka" 1 1,000

VV Součet 1,000

90 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 30 mm
m2 115,000 455,00 52 325,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

10 do 30 mm

VV "Sanace nosné konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"odsekání omítky na podlhledu a bocích NK - předpokl. prům tl. 

20mm" 115
115,000

VV Součet 115,000

91 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 

stísněném prostoru
m2 115,000 211,00 24 265,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

92 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 

vodou pod tlakem do 1250 barů
m2 39,700 256,00 10 163,20 CS ÚRS 2020 02

PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod 

tlakem přes 300 do 1 250 barů

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: tryskání zdiva z LK

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "otryskání tížných opěr" 39,7 39,700

VV Součet 39,700

93 K 985121222
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod 

tlakem do 1250 barů
m2 115,000 294,00 33 810,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod 

tlakem přes 300 do 1 250 barů

VV "Sanace nosné konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "otryskání podhledu a boků NK" 115 115,000

VV Součet 115,000

94 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 115,000 181,00 20 815,00 CS ÚRS 2020 02

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

VV "Sanace nosné konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "dočištění podhledu a boků NK" 115 115,000
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VV Součet 115,000

95 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 115,000 129,00 14 835,00 CS ÚRS 2020 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

96 K 985142211
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm 

dl do 6 m/m2
m2 39,700 865,00 34 340,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry 

přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"vysekání a vyčištění uvolněných spar tížných opěr po 

otraskání, čerpáno dle skutečnosti" 39,7
39,700

VV Součet 39,700

97 K 985142911
Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za 

práce ve stísněném prostoru
m2 39,700 405,00 16 078,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k 

cenám za práce ve stísněném prostoru

98 K 985231111
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm 

dl do 6 m/m2
m2 39,700 259,00 10 282,30 CS ÚRS 2020 02

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 

m2 upravované plochy do 6 m

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "přespárování tížných opěr, čerpáno dle skutečnosti" 39,7 39,700

VV Součet 39,700

99 K 985231191
Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve 

stísněném prostoru
m2 39,700 213,00 8 456,10 CS ÚRS 2020 02

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k 

cenám za práci ve stísněném prostoru

100 K 985311213
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 30 mm
m2 116,000 1 420,00 164 720,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm

VV "Sanace nosné konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Reprofilace betonu líce klenby v prům tl. 20mm - odborný 

odahd, čerpáno dle skutečnosti" 116
116,000

VV Součet 116,000

101 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 

stísněném prostoru
m2 116,000 125,00 14 500,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

102 K 985312121
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 2 mm
m2 116,000 316,00 36 656,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 

tloušťky do 2 mm

VV "Sanace nosné konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "Vyrovnání povrchů betonu v prům tl. 2mm" 116 116,000

VV Součet 116,000

103 K 985312134
Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a 

podlah tl 5 mm
m2 50,850 473,00 24 052,05 CS ÚRS 2020 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, 

tloušťky do 5 mm

VV "Izolace NK"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"oprava plochy spřažené desky po brokování v prům tl. 5mm - 

odborný odahd 30%, čerpáno dle skutečnosti" 169,5*0,3
50,850

VV Součet 50,850

104 K 985312191
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 

práci ve stísněném prostoru
m2 116,000 111,00 12 876,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 

práci ve stísněném prostoru

105 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 28,750 254,00 7 302,50 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV "Sanace nosné konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Lokální sanace výztuže na podhledu po otryskání a dočištění - 

odborný odhad 25% z plochy" 115*0,25
28,750

VV Součet 28,750

106 K 985321112
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb 

a podlah 1 vrstva tl 1 mm
m2 27,625 241,00 6 657,63 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi rubu kleneb a podlah

VV "Sanace nosné konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Lokální sanace výztuže povrchu NK po očištění - odborný 

odhad 25% z plochy" 110,5*0,25
27,625

VV Součet 27,625

107 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 

bázi tl 1 mm
m2 116,000 383,00 44 428,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v případě nepoužití spojovacího můstku lze 

položku ocenit j.c. 1,00 Kč

VV "Sanace nosné konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"
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VV
"Spojovací můstek pro provedení reprofilace podhledu a boků 

NK (čerpáno dle parametrů dodavatele systému)" 116
116,000

VV Součet 116,000

108 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 

stísněném prostoru
m2 116,000 140,00 16 240,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: v případě nepoužití spojovacího můstku lze 

položku ocenit j.c. 1,00 Kč

109 K 985324211
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s 

impregnací (OS-B)
m2 116,000 264,00 30 624,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)

VV "Sanace nosné konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "Ochranný (a sjednocující) nátěr NK" 116 116,000

VV Součet 116,000

110 K 985324221
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se 

stěrkou (OS-C)
m2 11,712 541,00 6 336,19 CS ÚRS 2020 02

PP Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se stěrkou (OS-C)

VV "Římsy"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"monolitické ŽB římsy - ochranný polymerový nátěr odrazné 

hrany obruby říms" 2*18,3*0,32
11,712

VV Součet 11,712

111 K 985324911
Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve 

stísněném prostoru
m2 116,000 114,00 13 224,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném 

prostoru

112 K 985324912
Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu 

do 10 m2 jednotlivě
m2 11,712 22,60 264,69 CS ÚRS 2020 02

PP
Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

113 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 

cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru
m 78,000 910,00 70 980,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 

otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm

VV "Nosná konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Spřahující deska kotvená do NK, kotvení na hl. do 0,15m v 

rastru 0,5/0,5m" 520*0,15
78,000

VV Součet 78,000

114 M 13021013
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž 

do betonu D 12mm
t 0,116 32 300,00 3 746,80 CS ÚRS 2020 02

PP
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 

12mm

VV "Nosná konstrukce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Spřahující deska kotvená do NK, kotvení kotvičkami rozv. dl. 

0,25m, DN 12mm" 520*0,25*0,89/1000
0,116

VV Součet 0,116

115 K 985331117
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do 

cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru
m 7,600 1 450,00 11 020,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 

otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 20 mm

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"nadbetonávka křídel, kotvení na hl. do 0,2m v rastru do 0,3m" 

38*0,2
7,600

VV Součet 7,600

116 M 13021017
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž 

do betonu D 20mm
t 0,042 32 300,00 1 356,60 CS ÚRS 2020 02

PP
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 

20mm

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"nadbetonávka křídel, kotvení trny dl. cca 0,5m pro navázání 

výztuže, DN 20mm" 34*0,5*2,47/1000
0,042

VV Součet 0,042

D 997 Přesun sutě 52 414,47

117 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 0,608 2 000,00 1 216,00 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 

04

VV "mostní izolace" 0,608 0,608

VV Součet 0,608

118 K 997221551-1a

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko ze 

sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle 

dodavatele stavby

t 11,730 36,00 422,28

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 

dle dodavatele stavby

VV "frézovaná podkladní část vozovky" 11,73 11,730

VV Součet 11,730
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119 K 997221561-1

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo 

skládku z kusových materiálů včetně uložení na 

vzdálenost dle dodavatele stavby

t 232,289 36,00 8 362,40

PP

Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez 

naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 

na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV "bourané ŽB prvky" 82,594 82,594

VV "zábradlí na mostě" 0,865 0,865

VV "beton z tryskání, čištění" 68,31+7,59+2,779+8,05+1,568 88,297

VV "bouraný chodník" 5,525 5,525

VV "dlažba na vozovce" 54,4 54,400

VV "mostní izolace" 0,608 0,608

VV Součet 232,289

120 K 997221561-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z 

kusových materiálů včetně uložení
t 1,642 36,00 59,11

PP
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kovový materiál bude předán objednateli k 

uskladnění (vč. uložení a složení na sklad do 20km)

VV "svodidlo" 1,642 1,642

VV Součet 1,642

121 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 93,822 86,40 8 106,22 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV "beton z tryskání, čištění" 68,31+7,59+2,779+8,05+1,568 88,297

VV "bouraný chodník" 5,525 5,525

VV Součet 93,822

122 K 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01

t 83,459 378,00 31 547,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

VV "bourané ŽB prvky" 82,594 82,594

VV "zábradlí na mostě" 0,865 0,865

VV Součet 83,459

123 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 54,400 32,40 1 762,56 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV "dlažba na vozovce" 54,4 54,400

VV Součet 54,400

124 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 11,730 80,00 938,40 CS ÚRS 2020 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV "frézovaná podkladní část vozovky" 11,73 11,730

VV Součet 11,730

D 998 Přesun hmot 107 962,50

125 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 589,959 183,00 107 962,50 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

výška mostu do 20 m

D PSV Práce a dodávky PSV 193 245,29

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 193 245,29

126 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 35,870 22,00 789,14 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "Ochrana 1x penetračním natěrem"

VV "zasypané plochy křídel" 2,57+2,54+2,57+2,59 10,270

VV "koncové příčníky" 1,0*12,8*2 25,600

VV Součet 35,870

127 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 48 300,00 627,90 CS ÚRS 2020 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 35,87*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,013

VV Součet 0,013

128 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

lakem asfaltovým
m2 71,740 24,10 1 728,93 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

VV "Spodní stavba"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "Ochrana 2x asfaltovým natěrem"

VV "zasypané plochy křídel" (2,57+2,54+2,57+2,59)*2 20,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "koncové příčníky" 1,0*12,8*2*2 51,200

VV Součet 71,740

129 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,032 41 900,00 1 340,80 CS ÚRS 2020 02

PP lak hydroizolační asfaltový

VV 71,74*0,00045 "Přepočtené koeficientem množství 0,032

VV Součet 0,032

130 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 135,000 22,70 3 064,50 CS ÚRS 2020 02

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S

VV "Přípravné, bourací a zemní práce"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "Odstranění mostní izolace" 135 135,000

VV Součet 135,000

131 K 711321132
Provedení hydroizolace mostovek za horka nátěr 

asfaltem modifikovaným
m2 60,000 35,50 2 130,00 CS ÚRS 2020 02

PP
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za horka nátěrem 

asfaltem modifikovaným

VV "Izolace NK"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV
"Izolace pod římsou - nátěr za horka (pás celoplošně lepený do 

asfaltového nátěru za horka)" 60,0
60,000

VV Součet 60,000

132 M 11163155 lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu t 0,150 81 200,00 12 180,00 CS ÚRS 2020 02

PP lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu

VV 60*0,0025 "Přepočtené koeficientem množství 0,150

VV Součet 0,150

133 K 711331382
Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP 

nebo tkaniny
m2 60,000 16,80 1 008,00 CS ÚRS 2020 02

PP Provedení izolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny

VV "Izolace NK"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV

"Izolace pod římsou - izolační pásy s výztužnou hliníkovou 

vložkou (pás celoplošně lepený do asfaltového nátěru za 

horka)" 60,0

60,000

VV Součet 60,000

134 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 69,000 160,00 11 040,00 CS ÚRS 2020 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z 

hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

VV 60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 69,000

VV Součet 69,000

135 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 229,500 497,30 114 130,35 CS ÚRS 2020 02

PP Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP

VV "Izolace NK"

VV "odměřeno digitálně z příloh D.2.2.2"

VV "Izolace NK - natavované asfaltové modifikované pásy" 169,5 169,500

VV

"Izolace pod římsou - izolační pásy s výztužnou hliníkovou 

vložkou (pás celoplošně lepený do asfaltového nátěru za horka 

- součást položky)" 60,0

60,000

VV Součet 229,500

136 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 194,925 222,00 43 273,35 CS ÚRS 2020 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z 

polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem na horním povrchu

VV 169,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 194,925

VV Součet 194,925

137 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 12 m
t 1,858 1 040,00 1 932,32 CS ÚRS 2020 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 600,00

138 K 011514000 Stavebně-statický průzkum kpl 1,000 8 600,00 8 600,00 CS ÚRS 2020 02

PP Stavebně-statický průzkum

VV
"Dodatečná diagnostika nosné konstrukce po ubourání 

vyrovnávacího betonu, křídel a dříku" 1
1,000

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 4 500,00

139 K 075002000 Ochranná pásma kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 02

PP Ochranná pásma

VV
"Práce v ochranném pásmu VTL plynovodu a ostatních sítí vč. 

případného zřízení ochrany vedení" 1
1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 800 - Ozelenění a náhradní výsadba

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

SO 101 - Tento stavební objekt je položkově součástí SO 101 - Silnice II/605 0,00

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2

SO 800 - Ozelenění a náhradní výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Plzeňský kraj - silnice č. II/605 Datum: 2. 3. 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D SO 101 Tento stavební objekt je položkově součástí SO 101 - Silnice II/605 0,00

SO 800 - Ozelenění a náhradní výsadba

Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO

RK2 - Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO úsek č.2
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
KSO: 822 29 33 CC-CZ: 21121
Místo: Svojkovice Datum: 8. 1. 2018

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.10
Zadavatel: IČ:

Obec Svojkovice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Area Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená
zákl. přenesená
sníž. přenesená
nulová

Cena s DPH v

21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00
0,00% 0,00 0,00

CZK 14 133 418,64

2016/54

Rekonstrukce chodníků při silnici II/605

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

11 680 511,27

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 11 680 511,27 2 452 907,37
15,00% 0,00 0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016/54

Stavba:

Místo: Svojkovice Datum:

Zadavatel: Obec Svojkovice Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

Soupis

Soupis

Soupis

ING

Soupis

Soupis

Soupis04 Vedlejší  náklady 114 500,00 138 545,00

SO 100 (A) Chodníky - bourání 149 089,43 180 398,21

SO 100 (B) Chodníky - nové konstrukce 1 949 430,23 2 358 810,58

03 Vedlejší  náklady 114 500,00 138 545,00

02 Neuznatelné náklady 2 213 019,66 2 677 753,79

SO 100 (A) Chodníky-bourání 1 537 299,98 1 860 132,98

SO 100 (B) Chodníky - nové konstrukce 7 815 691,63 9 456 986,87

11 680 511,27 14 133 418,64

01 Uznatelné náklady 9 467 491,61 11 455 664,85

8. 1. 2018

Area Projekt s.r.o.

Area Projekt s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce chodníků při silnici II/605



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 33 CC-CZ:
Místo: Svojkovice Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:

Obec Svojkovice DIČ:

Uchazeč: IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 537 299,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 537 299,98 21,00% 322 833,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 860 132,98

#ODKAZ!

#ODKAZ!

01 - Uznatelné náklady

SO 100 (A) - Chodníky-bourání
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svojkovice Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Obec Svojkovice Projektant:
Area Projekt 

s.r.o.
Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel:

Area Projekt 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 537 299,98

HSV - Práce a dodávky HSV 1 537 299,98

    1 - Zemní práce 1 120 981,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 282,72

    997 - Přesun sutě 343 035,52

#ODKAZ!

01 - Uznatelné náklady

SO 100 (A) - Chodníky-bourání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svojkovice Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Obec Svojkovice Projektant:
Area Projekt 

s.r.o.
Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel:

Area Projekt 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 537 299,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 537 299,98

D 1 Zemní práce 1 120 981,74

1 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 4,000 169,00 676,00

2 K 112101105 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm kus 3,000 304,00 912,00

3 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 4,000 275,00 1 100,00

4 K 112201105 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm kus 3,000 1 760,00 5 280,00

5 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby
m2 9,500 83,80 796,10

VV "betonová dlažba tl. 60 mm" 9,50 9,500

6 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 3 972,000 19,00 75 468,00

VV "pod asfaltovým povrchem" 3304,29 3 304,290

VV "mimo asfaltový povrch" 3972,00-3304,29 667,710

VV Součet 3 972,000

7 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 4 564,060 21,00 95 845,26

VV "pod asfaltovým povrchem silnice" 4564,060 4 564,060

8 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 3 304,290 22,00 72 694,38

VV "asfaltový povrch chodníku" 3304,29 3 304,290

9 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 4 564,060 26,00 118 665,56

VV "asfaltový povrch silnice" 4564,060 4 564,060

10 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek chodníkových ležatých
m 545,000 41,00 22 345,00

11 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 1 597,000 41,00 65 477,00

12 K 113203111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z dlažebních kostek
m 1 597,000 41,00 65 477,00

VV "přídlažba žulová" 1597 1 597,000

13 K 122151106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 2 133,304 65,00 138 664,76

VV "vytěžení rostlého terénu chodníku" 3980,00*0,35 1 393,000

VV "vytěžení rostlého terénu mimo stáv.chodník" 39,68*0,55 21,824

VV "vytěžení rostlého terénu  v místě sjezdů" 1290,00*0,47 606,300

VV "vytěžení rostlého terénu v místě rozšíření silnice" 45*0,70 31,500

VV "vytěžení pro zatrubnění příkopu" 0,25*58,00 14,500

VV "výkop pro patku zatrubnění" 0,90*1,00 0,900

VV "výkop pro základ opěrné stěny" 0,80*81,60 65,280

VV Součet 2 133,304

14 K 132151252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
m3 39,360 165,00 6 494,40

VV "rýhy pro opěrné zdi" 0,80*82,00*0,60 39,360

15 K 132154104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3
m3 260,610 165,00 43 000,65

VV "rýha pro obrubníky" 0,30*0,35*(2304+37+141) 260,610

16 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 2 445,970 102,00 249 488,94

VV 2146,00 2 146,000

VV "rýha pr obrubníky" 260,61 260,610

VV "rýha pro opěrky" 39,36 39,360

VV Součet 2 445,970

17 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 24 459,700 0,20 4 891,94

VV 2445,97*10 'Přepočtené koeficientem množství 24 459,700

18 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 2 445,970 11,00 26 905,67

VV 2146,00 2 146,000

VV "rýha pr obrubníky" 260,61 260,610

VV "rýha pro opěrky" 39,36 39,360

VV Součet 2 445,970

19 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 913,552 32,40 126 799,08

VV 2146,00 2 146,000

VV "rýha pr obrubníky" 260,61 260,610

VV "rýha pro opěrky" 39,36 39,360

VV Součet 2 445,970

SO 100 (A) - Chodníky-bourání

#ODKAZ!

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2445,97*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 3 913,552

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 282,72

20 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 1 282,330 24,00 30 775,92

21 K 966005311

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

m 29,000 376,00 10 904,00

22 K 979071111

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s 

odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, 

s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 9,500 27,70 263,15

VV "betonová dlažba tl. 60 mm" 9,50 9,500

23 K 979071112

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s 

odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, 

s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

m2 239,550 23,00 5 509,65

VV 1597,000*0,15 239,550

24 K
999201339R

1
Vybourání uliční vpusti ks 21,000 1 230,00 25 830,00

P

Poznámka k položce:

s naložením vybouraného materiálu na dopravní prostředek

včetně zaslepení kanalizačního potrubí od vpusti zátkou

se zásypem šachty nesedavým materiálem - štěrk frakce 0-63 mm

D 997 Přesun sutě 343 035,52

25 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 5 128,058 24,00 123 073,39

26 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 97 433,102 0,20 19 486,62

VV 5128,058*19 'Přepočtené koeficientem množství 97 433,102

27 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 636,400 86,40 54 984,96

VV 125,35+327,385+183,665 636,400

28 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 3 160,066 32,40 102 386,14

VV 1151,88+2008,186 3 160,066

29 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 1 330,383 32,40 43 104,41

VV 2,47+323,82+1004,093 1 330,383
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 33 CC-CZ:
Místo: Svojkovice Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:

Obec Svojkovice DIČ:

Uchazeč: IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 815 691,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 815 691,63 21,00% 1 641 295,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 456 986,87

#ODKAZ!

#ODKAZ!

01 - Uznatelné náklady

SO 100 (B) - Chodníky - nové konstrukce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svojkovice Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Obec Svojkovice Projektant: Area Projekt s.r.o.

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel:Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 815 691,63

HSV - Práce a dodávky HSV 7 704 991,63

    2 - Zakládání 128 088,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 389 992,00

    5 - Komunikace pozemní 4 188 216,95

    8 - Trubní vedení 999 088,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 856 844,36

    998 - Přesun hmot 142 762,12

PSV - Práce a dodávky PSV 110 700,00

    767 - Konstrukce zámečnické 110 700,00

#ODKAZ!

01 - Uznatelné náklady

SO 100 (B) - Chodníky - nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svojkovice Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Obec Svojkovice Projektant: Area Projekt s.r.o.

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel:Area Projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 815 691,63

D HSV Práce a dodávky HSV 7 704 991,63

D 2 Zakládání 128 088,20

1 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 2,880 1 190,00 3 427,20

VV 96,000*0,3*0,10 2,880

2 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 96,000 45,00 4 320,00

VV 82,00+7*2,0 96,000

3 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 

nesoudržných
m2 6 290,375 11,20 70 452,20

VV "pláň pod chodníky Edef2 min. 30 MPa" 4055,34 4 055,340

VV "pláň pod dlažbu 80 mm , Edef2 min. 45 MPa" 2028,00 2 028,000

VV "pod slepeckou" 59,035 59,035

VV "pod asfalt" 148,00 148,000

VV Součet 6 290,375

4 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm m3 19,680 1 120,00 22 041,60

VV "pod opěrky" 0,8*82,00*0,30 19,680

5 K 272313711 Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 9,840 2 830,00 27 847,20

VV "pod opěrku" 0,80*82,00*0,15 9,840

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 389 992,00

6 K 388129130
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, 

hmotnosti přes 0,5 do 1 t
kus 164,000 958,00 157 112,00

VV "L opěrná zed" 82*2 164,000

7 M
593851840-

01
betonová úhlová opěra L - 1   100x50x12 cm kus 164,000 1 420,00 232 880,00

VV "L opěrná zed" 82*2 164,000

D 5 Komunikace pozemní 4 188 216,95

8 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm
m2 6 510,375 42,00 273 435,75

VV "chodník - sanace" 4055,34 4 055,340

VV "sanace pod dl. 80 mm" 2028,00 2 028,000

VV "slepecká 60" 59,035 59,035

VV "slepecká 80" 220,00 220,000

VV "pod asfalt" 148,00 148,000

VV Součet 6 510,375

9 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 4 114,375 132,75 546 183,28

VV "chodníky" 4055,34 4 055,340

VV "slepecká 60" 59,035 59,035

VV Součet 4 114,375

10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 396,000 132,75 318 069,00

VV "slepecká 80" 220,00 220,000

VV "pod dl. 80 mm" 2028,00 2 028,000

VV "pod asfalt" 148,00 148,000

VV Součet 2 396,000

11 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 396,000 132,75 318 069,00

VV "slepecká 80" 220,00 220,000

VV "pod dl. 80 mm" 2028,00 2 028,000

VV "pod asfalt" 148,00 148,000

VV Součet 2 396,000

12 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 1 179,500 155,50 183 412,25

13 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 1 179,500 5,80 6 841,10

14 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 1 179,500 5,80 6 841,10

15 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 1 179,500 228,90 269 987,55

16 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 3 906,665 185,00 722 733,03

VV "chodníky" 3847,63 3 847,630

VV "slepecká" 59,035 59,035

VV Součet 3 906,665

17 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 4 062,932 154,00 625 691,53

VV 3906,665*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 4 062,932

18 K 596211213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 2 238,000 209,00 467 742,00

VV 2018,00 2 018,000

VV "slepecká" 220,00 220,000

VV Součet 2 238,000

19 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 2 327,520 193,00 449 211,36

VV 2238*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 2 327,520

D 8 Trubní vedení 999 088,00

SO 100 (B) - Chodníky - nové konstrukce

#ODKAZ!

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 R 800A2022

Kanalizační přípojka z trub kameninových Js 150 mm

Včetně zemních prací, likvidace přebytečného výkopku, D+M potrubí včetně tvarovek, obsyp potrubí, zásyp 

nesedavým R-materiálem a jeho hutnění

m 134,000 2 312,00 309 808,00

21 K 800A2022R01 Napojení kanalizační přípojky od uliční vpusti na kanalizační řad ks 34,000 2 210,00 75 140,00

P

Poznámka k položce:

zemní práce, likivdce přebytku výkopku, navrtání prostupu do kanalizačního potrubí (jádrové), montáž odbočky, obsyp , zásyp nesedavým R-

materiálem, hutnění,likvidace suti, poplatek

22 K 800A2022R02 Přístřešek autobusové zastávky ks 1,000 165 000,00 165 000,00

P
Poznámka k položce:

D+M

23 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 34,000 13 210,00 449 140,00

P

Poznámka k položce:

Uliční vpusť při komunikaci bude použita betonová prefabrikovaná s mříží 500x500 mm - zátěž. Třída D 400, s pachovým uzávěrem a 

sedimentačním prostorem. Uliční vpusti budou opatřeny ocelovým, žárově pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 856 844,36

24 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 31,000 1 301,24 40 338,44

25 M 404440000 značka dopravní svislá dle PD kus 31,000 717,00 22 227,00

26 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 31,000 673,24 20 870,44

27 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 31,000 533,50 16 538,50

28 K
914511112-

R1
Patka dopravní značky hliníková včetně betonové patky ks 31,000 315,00 9 765,00

P
Poznámka k položce:

včetně zemních prací a likvidací přebytečného výkopku a poplatků

29 K 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 18,700 158,00 2 954,60

VV "šrafy" 18,7 18,700

30 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 2 204,600 31,25 68 893,75

VV 2055 2 055,000

VV "šrafy" 18,7/0,125 149,600

VV Součet 2 204,600

31 K 915221111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 286,750 62,50 17 921,88

VV 201,00 201,000

VV "přechod" 17,15/0,20 85,750

VV Součet 286,750

32 K 915221111R1 Stříkané symboly vodorovné m2 32,500 550,00 17 875,00

33 K 915491211

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 

mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm 

šířka proužku 250 mm

m 2 304,000 221,00 509 184,00

34 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 2 304,000 86,00 198 144,00

35 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 2 256,000 2,00 4 512,00

VV 2055+201 2 256,000

36 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 1 394,830 308,00 429 607,64

VV 1394,83 1 394,830

37 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1 422,727 82,00 116 663,61

38 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 916,000 298,00 272 968,00

39 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 916,000 81,00 74 196,00

40 K 919122111
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 

těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm
m 1 282,500 21,00 26 932,50

41 K 919726202
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 

kN/m
m2 148,000 49,00 7 252,00

D 998 Přesun hmot 142 762,12

42 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 2 419,697 59,00 142 762,12

D PSV Práce a dodávky PSV 110 700,00

D 767 Konstrukce zámečnické 110 700,00

43 K 767161226R1 Ocelové dvoutrubkové zábradlí, sloupky vzdálenost 2 m, pozinkované, osazené do betonových prefabrikátů m 82,000 1 350,00 110 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 33 CC-CZ:
Místo: Svojkovice Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:

Obec Svojkovice DIČ:

Uchazeč: IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Area Projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 114 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 114 500,00 21,00% 24 045,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 138 545,00

#ODKAZ!

#ODKAZ!

01 - Uznatelné náklady

03 - Vedlejší  náklady

Strana 214 z 216



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svojkovice Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Obec Svojkovice Projektant:
Area Projekt 

s.r.o.
Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel:

Area Projekt 

s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 114 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 114 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 66 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 31 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00

#ODKAZ!

01 - Uznatelné náklady

03 - Vedlejší  náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Svojkovice Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Obec Svojkovice Projektant:
Area Projekt 

s.r.o.
Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel:

Area Projekt 

s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 114 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 114 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 500,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhl.č.499/2006 Sb., příloha č.7,ve třech vyhotoveních a jedenkráte v 

digitálním provedení v souborech PDF na nosiči CD. - viz požadavky objednatele v zadávací dokumentaci

D VRN3 Zařízení staveniště 66 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 12 300,00 12 300,00 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce:

Zabezpečení stavby dle požadavků:

-Zákona č. 309/2006 Sb.

-	NV 591/2006 Sb.

-Zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 381/2001 Sb. – odpady

-NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. – hyg.požadavky

-NV 168/2002 Sb. doprava na staveništi

-	NV 378/2001 Sb. stavební stroje

-Zák.č. 133/1985 Sb. a vyhl.č. 246/2001 Sb. – pbř

-Vyhl.č. 132/1998 Sb., NV 362/2005 Sb. – zemní práce

Osazení, revize a údržba měřících zařízení pro staveništní odběr vody a elektřiny. Včetně staveništních rozvodů. Jejich vybudování 

, provozování , údržbu a demontáž a to dle technologické úvahy zhotovitele.

3 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce:

•Identifikace rizik ■ proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru a umístění.

•Součinnost při zpracování , revizi či doplnění plánu BOZP

4 K 032603000 Mycí centrum Kč 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce:

•         veškerá opatření dle plánu BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době provádění stavby a 

oprávněných pokynů (např. podle vyhl. č. 591/2006 Sb., atd.) koordinátora bezpečnosti práce pro bezpečné provádění díla v 

souladu s legislativními požadavky (např. realizace zabezpečení stavby proti pádům z výšky, vymezování pracovišť nebo pořádání 

kontrolních dnů KOO BOZP s účastí dotčených osob, atd.), a to i u veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské 

hierarchie (např. včetně dopravců, atd.)

5 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 15 500,00 15 500,00 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce:

•         provádění povinností zhotovitelů včetně veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně 

dopravců, atd.) dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době výstavby

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 24 700,00 24 700,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN4 Inženýrská činnost 31 000,00

7 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení Kč 1,000 31 000,00 31 000,00 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce:

Provedení veškerých zkoušek dle platných ČSN pro prováděné práce případně stanovené v zadávací dokumentaci

mimo jiných dynamické zatěžovací zkoušky pláně a podkladních vrstev chodníku

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00

8 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:

Náklady na údržbu a čištění stávajících přístupových komunikaci po dobu výstavby

03 - Vedlejší  náklady

#ODKAZ!

01 - Uznatelné náklady
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: Rekonstrukce komunikace 11/605 okres RO a PS, úsek 1,2
Zadávací řízení: Otevřené řízení - nadlimitní

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: ROBSTAV k.s.
IČO: 27430774

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem pražného formuláře čestně

poddodavatel č. 1
Název: SAFEROAD Czech Republic s.r.o
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: Dopravní značení, VDZ
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 3.291.842,18 Kč

poddodavatel č.2
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

poddodavatel č. 3
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

_____________________ prohlašuje, že.bud,^ .V^OČQa hez využití poddodavatelů. 
Datum zpracováni nabídky:

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele:

18,05.2021

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák



jr
| | | J Správa a údržba silnic
I I ■* Plzeňského kraje,
VX I II % příspěvková organizace

Č.j.: 36/20/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen „organizace") 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Pr, vložka 737
se sídlem: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň - Koterov
IČ:
DIČ:

72053119
CZ72053119

zastoupena: Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem

pověřuje

pana Ing. Jiřího Velíška, náměstka generálního ředitele, narozeného dne

aby v případě nepřítomnosti statutárního orgánu organizace činil úkony za shora uvedený 
právní subjekt, a to v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu.

V Plzni dne

Správa a údržba siluic Plzeňského kraje, p.o. 
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel

Pověření přijímám.

V Plzni dne . g -Qj- 2020

Ing. Jiří Velíšek
náměstek generálního ředitele
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