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Smlouva o dílo č.5í
uzavřená podle ust. s 2586 a násl' zákona č,. 8912012 sb.,

1. Smluvní strany

Objednatel

Název
Sídlo
Adresa pro doručování
Zapsán v obchodním rejstříku
lČo
DlČ
Zastoupená
Ve věcech smluvních
Ve věcech technických
E-mail

na straně druhé jako objednatel (dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:
Název
Sídlo
Adresa pro doručování
Zapsán v obchodním rejstříku
lČo
DlČ
Zastoupená
Ve věcech smluvních
Ve věcech technických
E-mail

Podkrušnohorské domovy sociálních sluŽeb Dubí-Teplice
Na Výšině 494,417 01 Dubĺ
Na VýŠině 494,417 01 Dubí
Vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem
63787849
NE
PhDr. Jaroslav Zeman, ředitel

Jindřich Krajdl
Jindrich. krajdl@pdss.cz

Tel.
Tel.731 485 104

VYTAHY - VANERKA s.r.o.
U Hrádku 2960' 415 01 Teplice
Mostecká 4, 419 01 Duchcov
U Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl C vloŽka 2oo25
254 792 96
c225479296
lng. Miloslavem Vaněrkou, jednatelem společnosti
Zdeňka ŠuŠota Tel.725 064 843
Luboš Kulhan Tel.725 748 079
info@vytahy-vanerka. cz

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen ,,Zhotovitel")

2. Předmět smlouvy
2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v

rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedenĺ dle čl. 4.

2.2 Dílem se rozumídemontáŽ stávajícího výtahu, dodávka a montáŽ výtahu a nutné stavebnía
přípomocné práce a to v budově: U nových lázní1183/8 Teplice

2.3 Rozsah díla je specifikován v obchodně-technické specifikaci díla (dále jen 
',oTS"), která tvoří

přĺlohu č. 'ĺ této Smlouvy.

2.4 Rozsah jednotlĺvých činností Zhotovitele tvořících předmět plnění podle této Smlouvy je podrobně
Vymezen v příloze č. 2 této Smlouvy - Podmínky zahájení montáŽe. Tato příloha obsahuje i popis
čĺnností, které zajistí na svůj náklad objednatel a které představujístavební připravenost nezbytnou
ze strany objednatele' Stavební připravenost ze strany objednatele musí být zajištěna v den
předán í stavenĺŠtě objed natelem.

2.5 Finální rozměrové a technické řeŠení bude určeno Dispozičním výkresem výtahu a Technickou
zprávou (dále jen ,,Realizaěnĺ dokumentace"), které zpracuje Zhotovitel na základě vyměření prostor
pro umístěnívýtahu v budově. Realizačnídokumentace bude odpovÍdat oTS s přizpůsobením na
stavební a technologické moŽnosti provedenídÍla zjištěné při vyměření.

Zhotovitel zajistí nejpozději do:

"'vĹD
'o'',ŕ 3
si(Ít' zn' a lhůta

O-
J\l

Podatelna

Datum

l.1.rr.c:

PÔloĺ il dÍuh nel

35.týdne 202'ĺ
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3. Termíny plněnĺ

3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí poŽadované stavební připravenosti ze strany objednatele
zavazu)e provést, tj' dokončit a předat objednateli, dílo ve sjednané době do:

45. týdne 2021 _ 14.11.2021

Podmínkou splněnítohoto termínu zhotovitelem je, Že k předánístaveniŠtě ze strany objednatele a
zajiŠtění stavební připravenostĺ dle čl. 2 odst. 2.4 dojde nejpozději do:
39.týdne 2021

K zahĄení prací na staveniŠti ze strany Zhotovitele nejpozději do:
41.týdne 2021

3.2 Termín provedení díla se prodluŽuje o přiměřenou dobu (a to ĺ s ohledem na časovou návaznost
jednotlivých prací a jiných zakázek Zhotovitele), minimálně však o dobu trvání překáŽek, pokud
provádění dĺla bľánÍ tyto překáŽky:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště,

b) prodlení objednatele se splněním jakéhokoli peněŽitého dluhu podle této Smlouvy,

c) nemoŽnost plněnídíla pro skrytou překáŽku aŽ do doby odstranění překáŽky nebo změny
předmětu plnění, nebo

d) jiné překáŽky v provádění díla nezaviněné Zhotovitelem.

Po dobu trvání těchto překáŽek je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla. Pokud tyto překáŽky
trvají déle neŽ 10 dnů, je Zhotovitel oprávněn poŽadovat doplacení zálohy na cenu díla až do výše
90 % ceny díla a objednatelje povinen uhradit Zhotoviteli náklady spojené s uskladněním
jednotlivých komponent a jejich konzervací ve výŠi 0,2o/o z celkové ceny dĺla zakaŽdý den trvánĺ
překáŽky' Trvají-li tyto překáŽky déle neŽ jeden měsíc, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy
odstoupit. V tomto případě je objednatel povinen nahradit Zhotoviteli cenu díla poníŽenou o cenu
neprovedených pracĺ na montáŽi díla. objednatelje v takovém případě povinen převzít si
uskladněné komponenty'

3.3 Zhotovitelje oprávněn zahájit provádění jiż. po uzavření této Smlouvy před předáním staveniště,
s výjimkou činností nezbytně prováděných na staveništi. Zhotovitelje tak oprávněn zejména
objednat veškeý materiál a zahĄit výrobu výtahu.

4.1 Cena díla ana ko
4. cena díla

á a činí:

Pokud objednatel není plátce daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyuŽije v rámci své
ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednateljako osoba
povinná k dani, bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálnívýšĺ dle příslušných
právních předpisů. V opačném případě bude Zhotovitel fakturovat cenu díla s přenesenou daňovou
povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle $ 92a a násl. zákona č,' 23512004 Sb., o dani
z přidané hodnoty'

4.2 objednatel prohlašuje, Že má zajištěny dostatečné finanční prostředky k úhradě ceny dĺla.

5. Platební podmínky, fakturace
5.1 Po dodání materiálu na staveniště Zhotovitelvystavídílčífakturu na 50% zcena díla včetně DPH

5'2 Po dokončenídíla Zhotovitelvystavífakturu nazbývď1Ící část ceny díla.

5'3 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové
doklady budou obsahovat náleŽitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č,.23512004 Sb., o
daniz přidané hodnoty v platném znění. Daňový doklad můŽe být zaslán na emailovou adresu
objednatele uvedenou v záhlavítéto Smlouvy.

Poois Cena v Kč
Cena celkem bez DPH 897.836'00 Kč

134.676'00 KěDPH 15%
Cena celkem včetně DPH í.032.512'00 Kč
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6. Stavební deník
6.1 Zhotovitelje povinen vést ode dne převzetÍ staveniŠtě o pracích' které provádív rámci realizace díla,

stavební deník, do kterého je povinen zapisovat vŠechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy'
Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č.
18312006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky ć,.49912006 Sb., o dokumentacistaveb, v platném
znění.

6.2 Zhotovitel zpřístupní stavební deník objednateli na jeho Žádost do dvou pracovních dnů.

6.3 Pokud objednatel nepřipojĺdo 5 pracovních dnů od zpřístupněnístavebního deníku k přísluŠnému
zápisu Zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se zatoŽe s obsahem
předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí.

7. Realizace díla
7.1 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem Úhrady celé ceny díla Zhotoviteli. Zhotovitel

nese nebezpečíškody na díle do převzetídíla objednatelem. Po převzetídíla objednatelem
přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

7.2 objednatelje povinen Zhotoviteli poskytnout při pĺnění této smlouvy veŠkerou poŽadovanou
součinnost. V přĺpadě neposkytnutítéto součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení
s poskytnutím této součinnostiZhotovitel v prodlení.

7.3 objednatel bere na vědomí, Že v případě montáŽe výtahu do existující budovy nenívŽdy moŽné
odstranit veŠkeré neshody oproti technickým normám. U takových neodstranitelných neshod bude
vyhodnoceno a minimalizováno rĺziko plynoucíz takových neshod.

Zhotovitel neodpovídá zato, že objednatelem zvolené technické řeŠenív dané budově bude
splňovat poŽadavky hygienických předpisů.

Zhotovitelzajistí, aby pouŽité výtahové komponenty splňovaly poŽadavky normy Čsru rn 27 4210
na emisní akustický tlak.

V Příloze č,. 2 je uvedeno, která strana zajistí a uhradí měřenĺ akustického tlaku oprávněnou
osobou, pokud je stavebním úřadem poŽadováno ke kolaudaci, jinak se povaŽuje za dostačující
měření zkuŠebním technikem zhotovitele.

7.4 objednatelje povinen zajistit na staveniŠti místnost pro pomocné montáŽní práce a zdroj elektrické
energie a vody a odvádění odpadních vod prostřednictvím kanalizace. Náklady na spotřebovanou
elektrickou energii, vodu a odváděníodpadních vod nese objednatel.

8. Provedení díla a přejímaci ŕízeni
8.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je

dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost slouŽit svému Účelu (dle s 2605 odst. 1 zák. č,.8912012
Sb., občanského zákoníku). Je_lĺ předmětem dĺla dodánía montáŽ vícero výtahů, můŽe být dÍlo
předáváno po částech. Přĺpadný závazek Zhotovitele v oTS zajistit kolaudaci díla nemá Žádný vliv
na okamŽik provedení díla podle tohoto odstavce, łzn. Že dílo je provedeno jeho dokonlením a
předáním, nikoli kolaudací.

8.2 Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od
oznámeníobjednateli, nejpozději však ve sjednaný termín dokončení a předánídíla, bude
smluvními stranami zahájeno přejímací ŕízeni' předání a převzetí díla bude pořízen zápis (předávací
protokol), kteý bude podepsán oprávněnýmizástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o
předánĺa převzetídíla objednatelem je dílo povaŽované za předané Zhotovitelem a převzaté
Objednatelem.

8'3 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo
nedodělky, nebrání uŽivání díla funkÖně nebo esteticky' ani uŻíväní díla podstatným způsobem
neomezujÍ, nebudou překáŽkou převzetí dĺla objednatelem (dle $ 2628 zák. ć,. 89/2012 sb.,
občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis
případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízenĺ, přičemŽ tyto vady
a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší neŽ reálně technicky
a organizačně moŽná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

8.4 V případě, Že objednatel odmítne dílo převzít, aniŽ by k tomu měl důvod podle této smlouvy nebo
právních předpisů, povaŽuje se dílo za předané a nastávají veŠkeré právní Účinky spojené podle této
smlouvy nebo právních předpisů s předánĺm díla. Zejména tak vzniká právo Zhotovĺtele na vystavení
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konečné faktury, na objednatele přecházínebezpečíškody na díle a počíná běŽetzärutnídoba.

9. odpovědnost zavady
9.1 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění, pokud bude zjiŠtěno, Že:

a. přísluŠná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností konstrukcí, jejichŽ provedení
nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy,

b. přísluŠná vada byla způsobena pouŽitím věcí předaných Zhotoviteli ke zpracování
Objednatelem, nebo

c. příslušná vada byla způsobena dodrŽením nevhodných pokynů či projekčních podkladů
daných Zhotovĺteli objed natelem.

9.2 Vadu díla existujĺcí v době přejímacího řízení musí objednatel uvést v zápisu o předání díla. Pokud
objednatel v zápisu o předánídíla tuto vadu neuvede, Zhotovitel ohledně takové vady nemá
povinnosti z vadného plnění a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky z odpovědnosti za vady.

9.3 Pokud se vada zjĺštěná při přejímacím řízení ukáŻejako neopravitelná, nebo pokud by jejíoprava
znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhorŠení uŽitných vlastností díla, poskytne Zhotovitel
objednateli namĺsto opravy předmětné vady přĺměřenou sIevu z ceny díla vzhledem ke zhorŠení
uŽitných vlastnostídíla způsobeného vadou zjištěnou při přejímacím řízení.

9.4 Zhotovĺtel poskytuje na dílo záruku, jejíŽ podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy _
záruční podmínky.

'10.'ĺ

10.2

10.3

í0. Sankce
Pro případ prodleníZhotovitele s provedením díla ve sjednaném termĺnu je objednatel oprávněn
po Zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a
to za kaŽdý den prodlení. Pokud je předmětem plnění podle této smlouvy vícero výtahů, počítá se
smluvní pokut pouze z poměrné ceny výtahů, s jejichŽ zhotovením je Zhotovitel v prodlení.

Pro případ prodlenÍ objednatele s platbami dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn po objednateli
nárokovat smluvní pokutu ve výŠi 0'05 % z dluŽné částky za kaŽdý den prodlení.

SmluvnÍ strany se dohodly, Že celková maximální výŠe všech smluvnĺch pokut, kterou je jedna
strana oprávněna na základě smlouvy nárokovat po druhé straně, je limitována 10 % (deseti
procenty) z ceny kompletního díla.

1 1 . Záv éĺeč ná ustanoven í
11.1 Pokud není výše uvedeno jinak, tuto smlouvu ĺze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě,

výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnýmizástupci obou smluvních
stran.

11.2 V záhlaví této smlouvy uvedení zástupci stran ve věcech realizace zakázky a ve věcech
technických nejsou oprávněni zastupovat strany při změně této smlouvy.

11.3 Pokud nastanou u smluvní strany skuteěnosti bránící řádnému plněnítéto smlouvy, tato smluvní
strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných
zástupců smluvních stran.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena Ve 2 stejnopisech, z nichŽ.jeden obdrŽí objednatel a jeden Zhotovitel.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejněnĺ.
Smlouva bude v úplném zněnĺ uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
ć,.34012015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, Že uveřejnění v registru smluv provede kupující,
kteý zároveň zajistí, aby informace o uveřejněnĺtéto smlouvy byla zaslána prodávajícímu do datové
schránky lD: a e-mail:

11.5 Právaa povinnostismluvních stran v této smlouvě neupravená se řídízákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákonĺkem a dalšĺmi právnĺmi předpisy.

't1.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této
smlouvy. V případě, Že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní
strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedenízáměrů obsaŽených v předmětném
ustanovení, jeŽ je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku
k této smlouvě'
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11.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních
stran.

1'ĺ.B Nedílnou součástĺ této smlouvy jsou následujĺcí přÍlohy:

Příloha č. 1 obchodně technická specifikace výtahu
Příloha Ö. 2 Podmínky pro zahájení montáŽe
Příloha č. 3 ZáruÖní podmínky
Příloha č.4 PoloŽkový rozpočet

Za Objednatele Za Zhotovitele

V Dubí an" łt' ô, ł/ V Teplicích d
,t{ ĺ. Ł'l .

9

PhDr. Jaros Zeman, ředitel lng. Mi něrka, jednatel

Wffiffi€ffit{ffi S.ľ.O.
M Ą' 419 0'1 Duchcov
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