Cislo smlouvy objednatele: ZMSMe/932/2021 Cislo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpisu

1. Smluvni strany

1.1 Zakladni Skola a Mateiska Skola Mendelova, Karvina, prispévkova organizace

se sidlem: Einsteinova 2871/8
zastoupena Mgr. Leonou Mechurovou
telefon: 596311919

e-mail:

ICO: 62331388

DIC: CZ62331388

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

(dale jen objednatel)
a

1.2 MADT as.
zapsana v Obchodnim rejstfiku vedenim Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vlozka 1976

zastoupena: Ing. Janem Wachtarczykem — pfedsedou predstavenstva
Jednani ve vécech technickych — stavbyvedouci: Kamil Grabovsky, Stanislav Rudek
se sidlem: Slezska 950,735 14 Orlova

IC: 25819909

DIC: CZ25819909

Telefon:

Fax:

Email:

bankovni spojeni:

€. uctu:

(dale jen zhotovitel)

Predmét smlouvy

2.1 Predmétem této smlouvy je provedeni dila pod nazvem , Oprava stie$nich plasta ZS
Mendelova, Karvina - Hranice“ (dale téZ ,dilo“) dle rozpoctu, specifikace materialu, cenové
nabidky ze dne 19. 5. 2021- pfiloha €. 1 SOD). Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zplsobily
k zajisténi pfedmétu pInéni podle této smlouvy.

2.2 Provedenim dila se rozumi Uplné, funkcni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci, konstrukci, dodavek material(i, technickych a technologickych zafizeni, véetné vSech
¢innosti spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu dila do
uzivani. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit nezbytna opatifeni nutna pro neporuseni vedkerych inzenyrskych siti béhem vystavby,

b) zajistit vSechny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provadéni a ukonceni dila v navaznosti
na vysledky prazkum pfedlozenych objednatelem,

c) zajistit a provést v8echna opatfeni organizaéniho a stavebné& technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

d) provést bezpec€nostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména chodclu a vozidel
v mistech dot&enych stavbou),

e) provést opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych stromu, jez maji byt zachovany,
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Cislo smlouvy objednatele: ZMSMe/932/2021 Cislo smlouvy zhotovitele:

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10
2.11

f) zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni stavby,

g) zajistit ostrahu stavby a stavenisté, materialt a stroju na stavenisti,
h) zajistit bezpeénost prace a ochrany zivotniho prostfedi,

i) zajistit a provést vSechny predepsané ¢&i dohodnuté zkousky a revize vztahujici se k
provadénému dilu vcéetné pofizeni protokolll, zajistit atesty a doklady o pozadovanych
vlastnostech vyrobku (prohlaseni o shodé),

j) zFidit a odstranit zafizeni stavenisté v€etné zajisténi napojeni na inZenyrskeé sité,
k) zajistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpadu v souladu s pravnimi pfedpisy,

[) uvést vSechny povrchy dotéené stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
prikopy, propustky apod.),

m) zajistit koordinaéni a kompletacni €innost celé stavby,
n) provadét denni uklid stavenisté, pribézné odstranovat znec€isténi komunikaci ¢i $kod na nich,
0) oplotit stavenisté nebo jinak jej vhodné zabezpedit,

p) zajistit v prdbéhu realizace dila plnou soucinnost vSech svych zastupcl se zastupci
projektanta, objednatele, koordinatora BOZP, budouciho provozovatele, vlastnikd a spravci
inzenyrskych siti, pfipadné s ostatnimi u€astniky uzemniho a stavebniho fizeni a vlastniky
okolnich nemovitosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pochybnostech se ma za to, ze pfedmétem dila jsou veskeré
prace a dodavky obsazené v zadavaci dokumentaci.

Prace a dodavky, které v zadavaci dokumentaci obsazeny nejsou a na jejichz provedeni
objednatel trva nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji
viceprace. V pfipadé vyskytu vicepraci ma zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v pfipadg, Ze
realizace vicepraci je v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich pfedpisu (dale téz ,zakon o vefejnych zakazkach®).

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit & zmensit pfedmét smlouvy o prace a dodavky, které jsou
obsazeny v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto prace a dodavky neprovadét. Prace a
dodavky, které v dokumentaci obsazeny jsou, a objednatel jejich provedeni nepozaduje, se
nazyvaji ménéprace.

Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoliv zménam (v mnozstvi nebo kvalité), doplikim nebo
rozsifeni pfedmétu smlouvy odsouhlasenych ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho
dne, je objednatel povinen ihned provést soupis téchto zmén, doplfkd nebo rozsifeni véetné
oduvodnéni, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle zplsobu sjednaného v této smlouvé a
predloZit ocenéni (zménovy list) v listinné i digitédlni formé objednateli k odsouhlaseni. Po
odsouhlaseni objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi stranami pisemny dodatek k této
smlouvé, teprve po jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a uhradu.

Objednatel je opravnén, i v pribéhu provadéni dila, pozadovat zamény material( oproti plvodné
navrzenym a sjednanym materialim, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto
pozadavky objednatele pfistoupit.

Zhotovitel potvrzuje, Zze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a povahou
dila.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje pfedmét dila bez vad a nedodélk( pfevzit ve smluvné
sjednané dobé pfedani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za
podminek dale stanovenych. Smluvni strany se tedy dohodly, Ze objednatel méa pravo odmitnout
prevzeti dila i pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
dila funk&né nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptsobem neomezui;i.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpeci.

Zhotovitel je povinen dodrzet poddodavatelské schéma pfedlozené v nabidce v ramci fizeni na
vefejnou zakazku. V pfipadé, Ze v prubéhu provadéni dila dojde ke zméné ¢&i doplnéni
poddodavatele, musi zhotovitel o této skute¢nosti objednatele neprodlené pisemné informovat.

Zhotovitel je povinen kdykoliv v pribéhu pInéni smlouvy na zadost objednatele predlozit kompletni
seznam ¢asti plnéni pinénych prostfednictvim poddodavatelt véetné identifikace poddodavateld.
Poruseni povinnosti uvedenych vtomto odstavci je povazovano za podstatné poruseni této
smlouvy a objednatel mGze od této smlouvy odstoupit.

MMK SML.05.05.04 Strana 2 (celkem 8)



Cislo smlouvy objednatele: ZMSMe/932/2021 Cislo smlouvy zhotovitele:

3.1
3.2

3.3

3.4

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.5

Vlastnictvi dila a nebezpecéi Skody
Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroju a dal$ich véci potfebnych pro provedeni
dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody na téchto vécech.

Veskeré naklady vzniklé v soyvislosti s odstrafiovanim skod nese zhotovitel a tyto naklady nemaji
vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, zni¢eni, poSkozeni nebo znehodnoceni véci
bez ohledu na to, z jakych pfi¢in k nim doslo.

Nebezpedi Skody nebo znieni dila nese od poc¢atku zhotovitel az do jejiho prevzeti objednatelem,
atoiv pripadé ze by ke Skodé doslo i jinak.

Doba a misto pInéni

Zhotovitel je povinen zahajit prace do 5 dnl od pfedani stavenisté zhotoviteli, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak. Nezahaji-li zhotovitel prace v této Ihuté, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit. O pfedani stavenisté bude zhotovitelem vyhotoven zapis.

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu do 60 dnti. Smluvni strany se dohodly, Ze provedenim
dila se rozumi jeho fadné ukonceni a pfedani dila bez vad a nedodélkl objednateli.

O predani a prevzeti dila jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru
objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych davodu.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunou
terminy sjednané ve smlouvé tykajici se provedeni praci na dile.

K posunuti terminu provedeni praci na dile mize dojit v pfipadé, ze nastanou takové klimatické
podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni praci na dile a brani dodrZeni
technologickych postupd. O existenci nepfiznivych klimatickych podminek musi zhotovitel ucinit
zapis ve stavebnim deniku, objednatel zapisem ve stavebnim deniku uvede, zda s neprovadénim
dila z tohoto ddvodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele s neprovadénim dila, se termin
provedeni praci na dile dle odst. 4.2 této smlouvy posouva o dobu, po kterou zhotovitel nemohl
prace na dile z divodu klimatickych podminek provadét.

V pfipadé, Ze se na dile vyskytnou viceprace, které nebyly obsazeny v rozpodtu, tyto viceprace
nebylo mozné pfi nalezité péci predvidat a jsou nezbytné pro provedeni dila, mUze se, po vzajemné
dohodé objednatele se zhotovitelem, termin provedeni praci na dile stanoveny v odst. 4.2 této
smlouvy posunout o dobu nezbytné nutnou k provedeni téchto vicepraci. Smluvni strany se
dohodly, ze zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a pfedanim
objednateli bez vad a nedodélkd. O pfedani a pfevzeti dila jsou objednatel a zhotovitel povinni
sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepiejima, a pokud ne,
Z jakych ddvodu.

Mistem plnéni je objekt Zakladni Skoly a Matefské Skoly Mendelova, Karvina, pfispévkova
organizace, parcelni Cislo 2715/11 a 2715/12 katastralni uzemi Karvina-mésto.

Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu uvedeném v €l. 2 této smlouvy je
stanovena v souladu se zdkonem o cenach a €ini:

Cena bez DPH 4 646 021,87 Ké

Pfedmét plnéni této smlouvy objednatel pofizuje pro svou ekonomickou €innost. Pokud jsou
realizované stavebni a montazni prace zafazené pod €iselnymi kody 41- 43 klasifikace produkce
CZ-CPA, dochézi ve smyslu § 92e zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni, k pfeneseni dafiové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené prace, bude
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5.2

5.3

54
55

5.6

5.7

5.8

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

vystavovat objednateli dariové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavebni a montazni prace zarazené pod Ciselnymi kédy 41 - 43
klasifikace produkce CZ-CPA, bude k cené bez DPH pfipo¢teno DPH ve vySi dle obecné
zavaznych pravnich predpis(.

Smluvni strany prohlasuji, ze dilo je zadano dle rozpoctu. Polozkovy rozpocet je pfilohou a
nedilnou soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu jsou ceny
pevné a neménné po celou dobu realizace dila.

Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna a platna az do terminu kompletniho ukonéeni a
pfevzeti dila objednatelem. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji vliv na
celkovou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je odpovédny za to, ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila, zejména naklady na
provedeni praci a dodavek, mimostavenistni dopravu, pfesun hmot, energie, provedeni veskerych
zkouS$ek a revizi nutnych k ukon&eni dila a zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Polozkovy rozpocet slouzi k vykazovani finanénich objem0 provedenych praci a k ocenéni
vicepraci a ménépraci. V pfipadé vzniku vicepraci a ménépraci je zhotovitel povinen predlozit
objednateli ke schvaleni zménové listy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel pravo na nahradu Skody,
nakladd ¢i uslého zisku, které mu v dusledku ménépraci vznikly.

V pfipadé zmény ceny dila z didvodu ménépraci &i vicepraci budou smluvni strany jednat o
uzavieni dodatku k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku ma zhotovitel
v pfipadé vicepraci pravo na jejich uhradu; v pfipadé ménépraci se snizi cena dila.

Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.

Prace budou hrazeny na zakladé dil€ich uc€etnich dokladl vystavovanych zhotovitelem jednou za
kalendafni meésic (dale jen ,faktury®).

Faktura zhotovitele bude mit nalezitosti dariového dokladu dle pfisluSnych pravnich predpisu.
Soucdasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek s uvedenim data a podpis(
opravnénych zastupcl objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici rozsah pInéni na dile, a to
ve dvou vyhotovenich.

Lhiita splatnosti jednotlivé faktury za dilo ¢ini 30 dni od jejiho doru€eni objednateli. Objednatel je
opravnén provadét kontrolu vyuétovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu provedenych praci
pfimo na stavenisti.

Faktury zhotovitele budou mit nalezZitosti U¢etniho dokladu dle pfFisluSnych pravnich pfedpisu. Dale
musi faktura obsahovat &islo smlouvy objednatele. Soucasti faktury bude pfiloha — soupis
provedenych praci ocenény podle poloZzkového rozpoétu odsouhlaseny objednatelem ve dvou
vyhotovenich.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé vyuctuje-li zhotovitel prace nebo dodavky, které
neproved|, vyuctuje chybné cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou
nalezitost nebo bude obsahovat nespravné udaje, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli
s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokyn( objednatele, a to vystavenim
nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli, pfestava bézet plvodni Ihi(ta splatnosti. Cela lhata
splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vystavené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je spiInéna dnem odepsani pfislusné &astky z uétu
objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim styku
s objednatelem uzivat Cislo u¢tu uverejnéné dle § 98 zak. ¢. 235/2004 Sb. v registru platcu a
identifikovanych osob.
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7.2

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
8.8
8.9

8.10

Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vilastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
hospodarnost. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s touto
smlouvou, pravnimi pfedpisy, technickymi normami, pfikazy objednatele, v souladu
se schvalenymi technologickymi postupy, v souladu se sou€¢asnym standardem u pouZzivanych
technologii a postupl pro tento typ dila tak, aby dodrzel kvalitu dila. Dilo se nesmi odchylit od
technickych norem a technickych pozadavk( na vystavbu, dle kterych je projektova dokumentace
stavby zpracovana. Jakékoliv zmény oproti zadavaci dokumentaci stavby musi byt pfedem
odsouhlaseny objednatelem, technickym dozorem.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Provadeéni dila
Zhotovitel se zavazuje zabezpedit pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, pokud to charakter
dila vyzaduije.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené provadénim dila do ptvodniho
stavu a zapisem o pfedani a prevzeti je pfedat jejich vlastnikiim.

Zhotovitel zodpovida za bezpe€nost a ochranu vS8ech osob v prostoru stavenisté a je povinen
zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomUckami.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte€nému
obtéZovani okoli. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel odpovida za Skodu, kterou zplsobi
objednateli &i tfetim osobam béhem provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zastupce (technicky dozor) nejméné 4 dny
pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né
kontroly a nést naklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanych &asti dila se u€ini zaznam ve stavebnim deniku, pokud je veden, ktery
musi obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zastupce (technického dozoru) se zakrytim
predmétnych Casti dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skute¢nost do
zaznamu ve stavebnim deniku misto souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho pfikazl.
Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy predlozit objednateli original nebo ufedné
oveéfenou kopii smlouvy o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterou mize svou €innosti
¢i necinnosti zpUsobit v souvislosti s pInénim pfedmétu této smlouvy objednateli €i jakékoliv tfeti
osobé a odpovédnosti za Skodu z podnikatelské Cinnosti (dale jen ,pojistna smlouva®). Zhotovitel
je povinen pojistnou smlouvu, pfip. pojisténi udrzovat v platnosti a u¢innosti po celou dobu trvani
této smlouvy. Trvani pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na pozadani objednateli prokazat.
Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy, jestlize zhotovitel nesplni jakoukoliv povinnost
uvedenou v tomto odstavci.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti vyplyvajici z pravnich pfedpisi v oblasti
pracovnépravni, z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména zakona
€. 262/2006. Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu (se zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zakona &. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vuci vSem osobam, které se podileji na pInéni dila. Zhotovitel je dale povinen pinit
veskeré povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisu v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi, zejména
se zietelem na nakladani s odpady. Zhotovitel je pfi realizaci plnéni vyuZzivat, pokud je to mozné,
ekologicky Setrnych feSeni s cilem zmenSit pfimé negativni dopady na Zivotni prostfedi, zejména
snizovat mnoZstvi odpadu a rozsah znecisténi, Setfit energii. PInéni téchto povinnosti je zhotovitel
povinen zaijistit i u svych poddodavateld.
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8.11 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky sjednani a dodrzovani

smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi v
této smlouvé, a to zejména v rozsahu smluvnich pokut i jejich vy3e, délky zaru¢ni doby,
splatnosti faktur. Smluvni podminky se povaZzuji za srovnatelné, budou-li smluvni pokuty
i jejich vySe, délka zaruéni doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvé. Zhotovitel
je povinen na zadost objednatele predlozit objednateli smlouvu uzavienou se svym
poddodavatelem.

8.12 Zhotovitel je povinen fadné a vc¢as plnit finanéni zavazky svym poddodavatelim, pficemz za

9.2

9.3

10.
10.1
10.2

10.3

104

11.
11.1

11.2

11.3

fadné a vCasné plnéni financnich zavazki se povazuje plné uhrazeni faktur vystavenych
poddodavatelem zhotoviteli za prace na dile, a to vzdy nejpozdéji do 10 dnl od pfipsani platby
objednatele na ucet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 od piipsani platby
objednatele na icet zhotovitele prokazatelné dolozit objednateli (napt. vypisem z uctu), kdy mu
byla na ucet pfipsana platba objednatele a ze zaplatil poddodavateli fakturu fadné a vcas.
Zhotovitel se zavazuje ptenést totoznou povinnost do pfipadnych dalsich urovni dodavatelského
fetézce.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zaznamU ode dne prevzeti stavenisté do prevzeti celé stavby objednatelem.

Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.

Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci prvy prlpis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti nebo jej odevzda pfi prevzeti
celého dila objednatelem.

Predani a prevzeti dila
Smluvni strany se dohodly, Ze dilo nebude pfedavano a pfejimano po ¢astech.

Dilo bude pfedano zapisem o pfedani a prevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat
zejména: oznaceni dila, oznaCeni objednatele a zhotovitele, Cislo a datum uzavieni této smlouvy,
datum vydani a Ccisla stavebnich povoleni, zahajeni a ukonCeni praci na dile, prohlaseni
objednatele, Ze dilo pfejima / nepfejima, datum a misto sepsani zapisu, jména a podpisy zastupcu
objednatele a zhotovitele, seznam pfevzaté dokumentace, soupis nakladd od zahdjeni po
ukonceni dila, termin vyklizeni stavenisté, datum ukonceni zaruky na dilo.

PFi pfedani dila je zhotovitel povinen predat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a predpist, provedenych zkouSkach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, v€etné prohlaseni o shodé.

Zhotovitel je povinen do 5 dnu po prevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni stavenisté a
stavenisté vyklidit.

Zaruéni podminky a vady dila

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo m& vady, zejména jestlize jeho provedeni neodpovida
pozadavkim uvedenym v této smlouvé, pfisluSnym pravnim predpistm, technickym normam, jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikazim objednatele, nebo pokud neumoznuje
uzivani, k némuz bylo ureno a provedeno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby, dale za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho
predani a pfevzeti a vady, které se projevi v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po zaruéni
dobé, odpovida zhotovitel, jestlize byly zpusobeny porusenim jeho povinnosti.

Zarucni doba na provedené dilo se sjednava v délce 60 mésich. VeSkeré dodavky strojd, zafizeni,
technologie, pfedméty postupné spotieby maji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou
vyrobcem, zhotovitel vS§ak garantuje zaruku nejméné 24 meésicl. VySe uvedené zaruky plati za
pfedpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.
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11.4
115

11.6

11.7

11.8

11.9

Smluvni strany se dohodly, ze zaru¢ni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfredmét dila uzivat. Pro ty ¢asti dila,
které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni doba opétovné
od poc¢atku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiSe. Jakmile objednatel odeslal toto
pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li objednatel
jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 3 dnu od obdrzeni
oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, zZe reklamaci neuznava, nedohodnou-Ili se smluvni strany
jinak. V pfipadé havarie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i v pfipadég, ze
reklamaci neuznava, do 24 hodin od oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

11.10 Neodstrani-li zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na niz se vztahuje zaruka, nebo

vadu, kterou mélo dilo v dobé prevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady jinou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

12. Smluvni pokuty a uroky z prodieni

12.1

12.2

12.3

114

115

11.6

11.7

Nepreda-li zhotovitel objednateli fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl v terminu sjednaném
dle ¢l. 4 odst. 4.2 této smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,3% z celkové ceny dila za kazdy den prodleni. Pfevezme-li objednatel dilo
s vadami, dohodly se smluvni strany, Ze objednatel nebude uplatfiovat po zhotoviteli smluvni
pokutu za prodleni s provedenim dila za obdobi od pfevzeti dila objednatelem.

V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti faktury objednatelem, je zhotovitel opravnén uctovat
objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni terminu nastupu k odstranéni vady nebo terminu k odstranéni vady, ktera
se projevila v zaruéni dobé, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1
% z celkové ceny dila za kazdy den prodleni s nastupem k odstranéni kazdé jednotlivé vady nebo
za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé vady.

Porusi-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.10 nebo 8.12 této smlouvy, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,4% z celkové ceny dila.

Porusi-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.11 této smlouvy, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila za nedodrzZeni
této povinnosti u kazdého poddodavatele, u néhoz nebude pfisluSna povinnost spinéna.

V pfipadé, Zze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncéenim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim pIinénim
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana
nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané sSkoda, kterou Ize vymahat
samostatné v plném rozsahu. Smluvni pokuty se nezapoc€itavaji na nahradu pfipadné vzniklé
Skody.

13. Zavére€na ujednani

13.1

13.2

13.3

Strany smlouvy se dohodly na tom, ze tato smlouva je uzaviena okamzikem podpisu obou
smluvnich stran, pfi€emz rozhodujici je datum pozdéjSiho podpisu.

Objednatel je povinnym subjektem dle zakona &€. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znéni.
Smluvni strany se dohodly, ze povinnosti dle tohoto zakona v souvislosti s uvefejnénim této
smlouvy zajisti objednatel.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této smlouvy v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, v platném znéni.
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13.4 Smluvni strany souhlasi s tim, Ze v registru smluv bude zvefejnén cely rozsah této smlouvy, a to
na dobu neurditou.

13.5 Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv.

13.6 Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi zakonem €. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem,
v platném znéni. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany formou pisemnych
dodatkd, neni-li touto smlouvou stanoveno jinak.

13.7 Smluvni strany prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4
stejnopisech, pfi¢emz objednatel obdrzi 2vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni

13.8 Pf¥ilohu smlouvy a jeji nedilnou soucast tvofi:
1. PoloZkovy rozpocet

V Karviné dne Vo, dne

za objednatele za zhotovitele

Za Zakladni skolu a Materskou Skolu Za MADT a.s.

Mendelova, Karvina, pfispévkova organizace Ing. Jan Wachtarczyk, pfedseda predstavenstva

Mgr. Leona Mechurova, Feditelka Skoly
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