



1. etapa trasy metra I.D v úseku Pankrác (včetně) - Depo Pisnice, bez depa Pisnice

2. etapa trasy metra I.D v úseku Náměstí Míru - Pankrác (mimo)

3. etapa trasy metra I.D - depo Pisnice vč. terminálu a P+R

4. etapa trasy metra I.D - objekty naváděcího systému

I.D. Projektová dokumentace pro provedení stavby za účelem výběru zhotovitele či zhotovitelů

vypĺňují se pouze tato políčka

Projektová dokumentace pro provedení stavby za účelem výběru zhotovitele či zhotovitelů	1. etapa trasy metra I.D v úseku Pankrác (včetně) - Depo Pisnice, bez depa Pisnice															2. etapa trasy metra I.D v úseku Náměstí Míru - Pankrác (mimo)				3. etapa trasy metra I.D - depo Pisnice vč. terminálu a P+R		4. etapa trasy metra I.D - objekty naváděcího systému	
	stanice Depo Pisnice	mezistaniční úsek DO - PI	stanice Pisnice	mezistaniční úsek PI - LI	stanice Libuř	mezistaniční úsek LI - ND	stanice Nové Dvory	mezistaniční úsek ND - NK	stanice Nemocnice Krč	mezistaniční úsek NK - NZ	stanice Nádraží Krč	mezistaniční úsek NZ - OL	stanice Otbrachtova	mezistaniční úsek OL - PN-D	stanice Pankrác	mezistaniční úsek PN-D - NS	stanice Náměstí Bratří Sýnků	mezistaniční úsek NS - NM-D	stanice Náměstí Míru				
Projektová dokumentace pro provedení stavby za účelem výběru zhotovitele či zhotovitelů stavebního+technologického celku včetně výtahů a eskalátorů	394 450 060 Kč															315 720 660 Kč				75 045 600 Kč		3 560 000 Kč	123 800 Kč
A. Průvodní zpráva	77 000 Kč															40 000 Kč				20 000 Kč		15 000 Kč	2 000 Kč
B. Souhrnná část	153 000 Kč															80 000 Kč				40 000 Kč		30 000 Kč	3 000 Kč
C. Situace stavby	200 000 Kč															120 000 Kč				60 000 Kč		15 000 Kč	5 000 Kč
D. Technologická část	79 823 660 Kč															4 425 100 Kč				371 060 Kč		6 005 900 Kč	417 800 Kč
E. Stavební část	309 087 600 Kč															11 673 900 Kč				12 258 500 Kč		16 329 400 Kč	9 557 100 Kč
F. Zásady organizace výstavby	785 000 Kč															480 000 Kč				240 000 Kč		60 000 Kč	5 000 Kč
G. Náklady stavby	1 791 000 Kč															120 000 Kč				32 000 Kč		120 000 Kč	32 000 Kč
H. Dokladová část	85 000 Kč															40 000 Kč				20 000 Kč		10 000 Kč	5 000 Kč
I. Geodetická dokumentace	1 365 000 Kč															980 000 Kč				340 000 Kč		100 000 Kč	5 000 Kč
18 pare Dokumentace pro uchazeče v listinné podobě	966 800 Kč															754 560 Kč				188 640 Kč		18 000 Kč	5 600 Kč
2 pare Dokumentace pro Objednatele v listinné podobě	108 000 Kč															83 840 Kč				20 960 Kč		1 200 Kč	1 200 Kč
18 pare Dokumentace pro uchazeče v elektronické podobě	7 200 Kč															1 800 Kč				1 800 Kč		1 800 Kč	1 800 Kč
2 pare Dokumentace pro Objednatele v elektronické podobě	800 Kč															200 Kč				200 Kč		200 Kč	200 Kč
Projektová dokumentace pro provedení stavby za účelem výběru zhotovitele či zhotovitelů dopravního systému včetně vlaků	31 430 340 Kč															24 619 340 Kč				6 253 000 Kč		588 000 Kč	
A. Průvodní zpráva	30 000 Kč															15 000 Kč				10 000 Kč		5 000 Kč	
B. Souhrnná část	55 000 Kč															30 000 Kč				20 000 Kč		5 000 Kč	
C. Situace stavby (bude se vycházet z podkladu stavebního+technologického celku)	25 000 Kč															12 000 Kč				8 000 Kč		6 000 Kč	
D. Technologická část	12 770 520 Kč															1 824 360 Kč				912 180 Kč		1 824 360 Kč	912 180 Kč
D.1 Technologická část - napájení (elektrické stanice a trakční vedení)	8 243 772 Kč															1 094 616 Kč				547 308 Kč		1 094 616 Kč	547 308 Kč
D.2 Technologická část - zabezpečovací zařízení, nástupištní stěny a vlaky	5 585 848 Kč															729 744 Kč				364 872 Kč		729 744 Kč	364 872 Kč
E. Stavební část	4 291 200 Kč															292 800 Kč				146 400 Kč		292 800 Kč	146 400 Kč
F. Zásady organizace výstavby	100 000 Kč															292 800 Kč				146 400 Kč		292 800 Kč	146 400 Kč
G. Náklady stavby	185 000 Kč															10 000 Kč				5 000 Kč		10 000 Kč	5 000 Kč
H. Dokladová část	40 000 Kč															10 000 Kč				5 000 Kč		10 000 Kč	5 000 Kč
I. Geodetická dokumentace (bude se vycházet z podkladu stavebního+technologického celku)	60 000 Kč															30 000 Kč				20 000 Kč		10 000 Kč	
18 pare Dokumentace pro uchazeče v listinné podobě	33 300 Kč															16 200 Kč				4 500 Kč		12 600 Kč	
2 pare Dokumentace pro Objednatele v listinné podobě	3 700 Kč															1 800 Kč				1 400 Kč		500 Kč	
18 pare Dokumentace pro uchazeče v elektronické podobě	5 400 Kč															1 800 Kč				1 800 Kč		1 800 Kč	
2 pare Dokumentace pro Objednatele v elektronické podobě	600 Kč															200 Kč				200 Kč		200 Kč	
Další práce	14 095 000 Kč															9 950 000 Kč				3 295 000 Kč		695 000 Kč	155 000 Kč
Zhotovení počítačového 3D modelu	1 350 000 Kč															900 000 Kč				400 000 Kč		50 000 Kč	
Studie Black-Out	260 000 Kč															200 000 Kč				40 000 Kč		20 000 Kč	
Studie, změny a doplňky projektu vyžádané zadavatelem v rozsahu 7000 hod.	4 550 000 Kč															4 550 000 Kč							
Studie, změny a doplňky projektu vyžádané zadavatelem v rozsahu 2000 hod.	1 300 000 Kč																			1 300 000 Kč			
Studie, změny a doplňky projektu vyžádané zadavatelem v rozsahu 800 hod.	520 000 Kč																			520 000 Kč			
Studie, změny a doplňky projektu vyžádané zadavatelem v rozsahu 200 hod.	130 000 Kč																					130 000 Kč	
Vypracování zvláštních technicko kvalitativních podmínek (ZTKP)	180 000 Kč															120 000 Kč				40 000 Kč		15 000 Kč	5 000 Kč
Zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavení činnosti)	220 000 Kč															160 000 Kč				40 000 Kč		15 000 Kč	5 000 Kč
Zpracování podkladu pro výběr zhotovitele geotechnického monitoringu včetně hydromonitoringu a 3D soudržnostnické pasportizace objektů	270 000 Kč															200 000 Kč				50 000 Kč		20 000 Kč	
Vypracování ekologického auditu dotčených pozemků	225 000 Kč															160 000 Kč				40 000 Kč		20 000 Kč	5 000 Kč
Centrální datové úložišť	135 000 Kč															120 000 Kč				5 000 Kč		5 000 Kč	5 000 Kč
Dopracování doplňujícího geotechnického průzkumu	4 770 000 Kč															3 400 000 Kč				1 350 000 Kč		20 000 Kč	
Další průzkumy a pruzkové práce	185 000 Kč															140 000 Kč				30 000 Kč		10 000 Kč	5 000 Kč
Celková cena	439 975 400 Kč															350 290 000 Kč				64 593 600 Kč		4 813 000 Kč	278 800 Kč