
OBJEDNÁVKA PRACÍ Objednávka č.: 21/633300141

Akce : Oprava geometrických parametrů koleje 2020 – OLC VTM2  (E633-S-1428/2020)

TO : Přerov sever (3) Termín dodání: 30.9.2021

Místo : Přerov - výhybky

Termín : červenec
Kontakt :

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem 933 511,89

ZRN - SO 01
21 K 5905095010 Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené m 20,000 0,00
24 K 5905095040 Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné m 20,000 0,00
29 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 0,00
30 K 5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3 179,641 0,00
37 K 5909010020 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus 2,000 0,00
38 K 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 2,000 0,00
42 K 5909010110 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m kus 2,000 0,00
43 K 5909010120 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m kus 2,000 0,00
45 K 5909010410 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m kus 2,000 0,00
46 K 5909010420 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m kus 2,000 0,00

52 K 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové km 0,200 0,00

53 K 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,300 0,00

57 K 5909042010 Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo 
ocelové m 133,010 0,00

58 K 5909042020 Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové m 464,000 0,00

126 K 9902100300 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací 
přes 3,5 t sypanin  do 30 km t 0,00

127 K 9902100400 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací 
přes 3,5 t sypanin  do 40 km t 300,000 0,00

129 K 9902100600 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací 
přes 3,5 t sypanin  do 80 km t 0,00

136 K 9903200100 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 
50 do 100 km kus 2,000 0,00

137 K 9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 
200 km kus 0,00

138 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 300,000 0,00

ZRN - SO 02
5 K 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových 

obvodech kus 10,000 0,00

6 K 7497371630 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na 
elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 10,000 0,00

16 K 7592005074 Montáž počítacího bodu počítače náprav SIEMENS kus 4,000 0,00
18 K 7592005120 Montáž informačního bodu MIB 6 kus 12,000 0,00
19 K 7592005162 Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok kus 12,000 0,00
20 K 7592007074 Demontáž počítacího bodu počítače náprav SIEMENS kus 4,000 0,00
22 K 7592007120 Demontáž informačního bodu MIB 6 kus 12,000 0,00
23 K 7592007162 Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok kus 12,000 0,00

ZRN Celkem 0,00

VON - SO 03
2 K 022111001 Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje 

zaměřením APK trať jednokolejná km 0,00

3 K 022111011 Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje 
zaměřením APK trať dvoukolejná km 0,00

14 K 034111001 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, 
nedělích a státem uznaných svátcích

Kč/
hod 64,000 0,00

VON Celkem 0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1714843

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d29dfb26-df72-4697-9388-3bc7544d425b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.06.2021 11:05:00
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