

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: 2021/02/002

Smluvní strany

Základní škola Praha 4, Květnového vítězství

Se sídlem: Květnového vítězství 1554/54, 149 00 Praha 4

IČO:47611863

DIČ:

zastoupená: Mgr. Pavlem Kopečným, ředitelem školy

(dále jen „objednatel“)

a

TeS, spol s r.o. Chotěboř

Se sídlem: Zednická 558, 583 01 Chotěboř

IČ: 60934395

DIČ: CZ60934395

zastoupená: xxxxx, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

Smlouvu o dílo č. 2021/02/002

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo. Dílem je dle této smlouvy dodání 1 ks třítroubé pece ALBA TPE 30 ARS včetně dopravy a montáže, do kuchyně provozu ZŠ Praha 4, Květnového vítězství, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Cenová nabídka zhotovitele), Zhotovitel provede rovněž na své náklady demontáž původní staré pece a její odvoz a ekologickou likvidaci.. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Cena díla činí částku **75.880,00 Kč bez DPH, tj. 91.815 Kč s DPH.**

Úhrada ceny díla bude provedena po převzetí Díla na základě faktury vydané dodavatelem a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú xxx vedený xxxx.
Splatnost faktury činí čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne její doručení objednateli

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, dle dohody s personálem kuchyně dle jejich časových a prostorových možností, popřípadě v jiném termínu dle dohody

V.

Práva a povinnosti stran

Dodavatel se zavazuje dodat pec v provedení odpovídajícím aktuálnímu výrobnímu modelu , a které tvoří přílohu č. I této smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, a to zejména zpřístupnit zhotoviteli provoz kuchyně v době, kdy je minimálně zatížená, ne však ve večerních a nočních hodinách, a na konci montáže aby byla k dispozici obsluha za účelem zaučení práce se strojem

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde v den montáže spotřebiče, nejdéle však do dvou dnů od jejího dokončení.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, popřípadě dodací list.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každé 3 dny prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 1.000,00 Kč za každé započaté 3 kalendářní dny.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 15 měsíců od předání Díla objednateli.
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, může dojít k předání a převzetí Díla, pokud se prokazatelně nejedná o vady, bránící provozu stroje. Odstranění nedodělků musí být provedeno v nejkratší možné lhůtě,

nejpozději však do 21 kalendářních dnů.. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva byla uzavřena na základě písemné poptávky objednatele ze dne 2.6.2021 a následné nabídky zhotovitele rovněž ze dne 28.5.2021

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek na základě čehož připojují své podpisy.

Příloha: Specifikace Díla – cenová nabídka ze dne 28.5.2021 ve formátu WORD

Objednatel:

V Praze dne 22.6.2021

Kopečný - ředitel

Zhotovitel:

V Chotěboři dne 23.06.2021

xxx- jednatel