
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 21.4.2021

Zadavatel: IČ:

Město Orlová DIČ:

Uchazeč: IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 39 323 279,26

2019140300Z1

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová/Lutyně – Dům dětí a mládeže čp. 958

OSBAU s.r.o. Radvanická 2269, 735 41 Petřvald

32 498 577,90

Sazba daně Základ daně Výše daně

32 498 577,90 6 824 701,3621,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019140300Z1

Stavba:

Místo: Orlová Datum:

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Radvanická 2269, 735 41 Petřvald Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 576 994,391 303 301,15002 Hromosvod

32 498 577,90 39 323 279,26

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

37 746 284,8731 195 276,75001 Energetické úspory objektu 

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová/Lutyně – Dům dětí a mládeže čp. 958

21.04.2021

ATRIS s.r.o.

Barbora Kyšková

Strana 2 z 30



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 21.04.2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Radvanická 2269, 735 41 Petřvald Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 195 276,75

HSV - Práce a dodávky HSV 8 188 092,93

    1 - Zemní práce 226 646,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 107 093,00

    4 - Vodorovné konstrukce 65 076,00

    5 - Komunikace 94 536,22

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 8 634,74

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 5 031 825,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 110 497,17

    94 - Lešení a stavební výtahy 582 061,70

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 82 444,80

    96 - Bourání konstrukcí 398 334,79

    997 - Přesun sutě 339 067,65

    998 - Přesun hmot 150 509,51

PSV - Práce a dodávky PSV 22 466 904,43

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 259 893,76

    712 - Povlakové krytiny 2 670 926,53

    713 - Izolace tepelné 3 277 392,39

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 880,70

    730 - Vytápění 191 736,80

    762 - Konstrukce tesařské 399 145,55

    763 - Konstrukce suché výstavby 319 582,89

    764 - Konstrukce klempířské 351 509,02

    766 - Konstrukce truhlářské 84 021,16

    767 - Konstrukce zámečnické 14 601 575,21

    771 - Podlahy z dlaždic 184 616,39

    781 - Dokončovací práce - obklady 73 629,26

    784 - Dokončovací práce - malby 47 994,77

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

VRN - VRN 540 279,39

    999 - Ostatní vedlejší náklady 540 279,39

001 - Energetické úspory objektu 

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová/Lutyně – Dům dětí a mládeže 

čp. 958

Strana 3 z 30



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 21.04.2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Radvanická 2269, 735 41 Petřvald Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 195 276,75

D HSV Práce a dodávky HSV 8 188 092,93

D 1 Zemní práce 226 646,85

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
m2 200,000 65,08 13 016,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 7,000 54,23 379,61 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací " 7 7,000

3 K 113107122
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 

drceného tl 200 mm
m2 127,000 233,19 29 615,13 CS ÚRS 2018 01

VV
"viz. výkresy bouracích prací - st. teráska u vstupu do 

suterénu"21,5
21,500

VV "1.NP pod st. asfaltem"26,5 26,500

VV "viz. výkresy bouracích prací"7 7,000

VV "stávající kačírek"72 72,000

VV Součet 127,000

4 K 113107136
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 

vyztuženého sítěmi tl 150 mm
m2 55,000 542,30 29 826,50 CS ÚRS 2018 01

VV
"viz. výkresy bouracích prací - st. teráska u vstupu do 

suterénu"21,5
21,500

VV "1.NP-pod st. asfaltem"26,5+7 33,500

VV Součet 55,000

5 K 113107137
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 

vyztuženého sítěmi tl 300 mm
m2 21,500 867,68 18 655,12 CS ÚRS 2018 01

VV
"viz. výkresy bouracích prací - st. teráska u vstupu do 

suterénu"21,5
21,500

6 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 26,500 162,69 4 311,29 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - 1.NP"26,5 26,500

7 K 132312101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 4
m3 40,643 813,45 33 061,05 CS ÚRS 2018 01

VV 25*0,9*0,3 6,750

VV Součet 33,893

8 K 132312109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4
m3 40,643 10,85 440,98 CS ÚRS 2018 01

9 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

mm
m2 200,000 43,38 8 676,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 162301981
Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene 

do 100 mm ZKD 1 km
m2 1 000,000 8,68 8 680,00 CS ÚRS 2020 01

11 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 40,643 216,92 8 816,28 CS ÚRS 2018 01

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 203,215 10,85 2 204,88 CS ÚRS 2018 01

VV 40,643*5 203,215

13 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 40,643 97,61 3 967,16 CS ÚRS 2018 01

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 40,643 13,02 529,17 CS ÚRS 2018 01

15 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 73,157 108,46 7 934,61 CS ÚRS 2018 01

VV 40,643*1,8 73,157

16 K 180402111 Založení  trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 100,000 37,96 3 796,00

17 M 005724000 Semeno travní kg 2,000 97,61 195,22

18 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 100,000 135,58 13 558,00 CS ÚRS 2018 01

19 M R-10200 Dodávka substrátu  vč. dovozu m3 10,000 650,76 6 507,60

20 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 31,500 16,27 512,51 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S05"15 15,000

VV "skladba S03"(7+26)*0,5 16,500

VV Součet 31,500

21 K 182001111
Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 

100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 100,000 27,12 2 712,00

22 K 183402111
Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 

1:5
m2 100,000 27,12 2 712,00

23 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000 3,25 325,00 CS ÚRS 2018 01

24 K 184807111 Ochrana stromu bedněním zřízení m2 36,000 488,07 17 570,52 CS ÚRS 2016 01

VV 1,5*1,5*4*4 36,000

25 K 184807112 Ochrana stromu bedněním odstranění m2 36,000 157,27 5 661,72 CS ÚRS 2016 01

26 K R-1320010 Ochrana keřů pletivem m2 50,000 59,65 2 982,50

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky pletiva 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 107 093,00

27 K 311272121
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do 

P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm
m2 52,250 1 182,21 61 770,47 CS ÚRS 2018 01

VV "zazdívky, dozdívky "18+5*2 28,000

VV "atika"97*0,25 24,250

VV Součet 52,250

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová/Lutyně – Dům dětí a mládeže 

čp. 958

001 - Energetické úspory objektu 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 311272241

Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes 

P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou 

maltu tl 300 mm

m2 25,000 1 453,36 36 334,00 CS ÚRS 2018 01

VV "zazdívky, dozdívky"25 25,000

29 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 97,500 92,19 8 988,53 CS ÚRS 2018 01

VV "ukotvení příček"97,5 97,500

D 4 Vodorovné konstrukce 65 076,00

30 K R-4110010
Doplnění otvoru po demontáži světlíku vč. dodávky 

materiálu - 4020x4500 - viz. statická část
kus 1,000 43 384,00 43 384,00

31 K R-4110011
Doplnění otvoru po demontáži světlíku vč. dodávky 

materiálu - 2300x3200 - viz. satická část
kus 1,000 21 692,00 21 692,00

D 5 Komunikace 94 536,22

32 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě  fr. 0-8 mm tl. 40 mm m2 31,500 46,10 1 452,15 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S03"(7+26)*0,5 16,500

VV "skladba S05"15 15,000

VV Součet 31,500

33 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě  tl. 150 mm fr. 16-32 mm m2 84,500 138,29 11 685,51 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S03"(7+26)*0,5 16,500

VV "pod kačírek"68 68,000

VV Součet 84,500

34 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm fr. 8-16 mm m2 15,000 230,48 3 457,20 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S05"15 15,000

35 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 15,000 238,61 3 579,15 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S05"15 15,000

36 M 59245015 dlažba zámková tl. 6 cm přírodní m2 15,750 238,61 3 758,11 CS ÚRS 2018 01

VV 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

37 K R-5640520 Vyčištění stávajícího betonového příkopu m 16,000 162,69 2 603,04

38 K R-5640521
Vyčištění stávající venkovní dlažby, uvedení do 

původního stavu 
m2 280,000 48,81 13 666,80

VV "zakrytí stávající dlažby"280 280,000

39 K R-5647800
Zpětné provedení asfaltového povrchu viz. skladba 

S04- vč. dodávky materiálu
m2 26,500 1 724,51 45 699,52

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 8 634,74

40 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2
m2 16,500 238,61 3 937,07 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S03"(7+26)*0,5 16,500

41 M 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá  m2 17,325 271,15 4 697,67 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. pol. montáže"16,5*1,05 17,325

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 5 031 825,24

42 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 53,000 141,00 7 473,00 CS ÚRS 2018 01

VV "zazdívky, dozdívky "18+5*2 28,000

VV "zazdívky, dozdívky"25 25,000

VV Součet 53,000

43 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 53,000 282,00 14 946,00 CS ÚRS 2018 01

VV "zazdívky, dozdívky "18+5*2 28,000

VV "zazdívky, dozdívky"25 25,000

VV Součet 53,000

44 K 612409991

Úprava vnitřního ostění a nadpraží ,   D + M rohových 

lišt, htrubá omítka, perlinka lepidlo , nová štuková 

omítka 

m2 56,050 488,07 27 356,32

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky materiálu 

VV "po výměně oken"1,2*3*0,4*8+1,9*0,4+2,25*0,4*2 14,080

VV "1.NP"(1,4+1)*0,25 0,600

VV (2,05+3,25*2)*0,3 2,565

VV (3,4+2,3*2)*0,25 2,000

VV (6,8+1,25*2)*0,25 2,325

VV (7,5+2,1*2)*0,25 2,925

VV (6+1,2*2)*0,25 2,100

VV (2,4+1,2*2)*0,25 1,200

VV (1+2,02*2)*0,25 1,260

VV (1,8+2,2*2)*0,25 1,550

VV "2.NP"2,55*0,4*2 2,040

VV 3,25*0,3*2+2,1*0,3*2 3,210

VV (2,8+2,4*2)*0,35*4 10,640

VV (5,6+3,25*2)*0,35 4,235

VV (2,8+2,4*2)*0,35*2 5,320

VV Součet 56,050

45 K 612421431
Oprava vnitřních omítek - 500 mm na každou stranu 

od hrany ostění
m 550,190 108,46 59 673,61

VV "po výměně oken"1,2*4*8+1,9*+2,25*2 46,950

VV
"1.NP"5*2+2,4*2+2,05+3,25*2+3,4*2+2,3*2+2,75*2+21,3+6,8*

2+1,25*2+9,5+2,1*2+6*2+1,2*4+2,4+1+2,02*2+1,8+2,02*2
121,430

VV
"2.NP"3,03*2+1,5*2+1,76+3,25*2+9,7+3,25*2+4,25+3,25*2+5

+3,25*2+18,5+3,25*2+1,14+3,25*2+2,8*2*4+2,4*2*4+6,6+3,25
139,860

VV 5,6+3,25*2+2,8*2+2,4*2+2,8*2+2,4*2+4,95+3,25*2 44,350

VV
"3.NP,4.NP"17,05*2+3,25*2*2+4,75*2+3,25*4+9,7*2+3,25*4+4

,7*2+3,25*2*2+30,1*2+3,25*4
197,600

VV Součet 550,190

46 K 621221121
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z 

minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm
m2 126,000 463,67 58 422,42 CS ÚRS 2018 01

VV "ZS11"40+8,5*3+6*3+6+36,5 126,000

47 M R-631408
deska izolační minerální čedičová kontaktní  fasád  

λ=0,036  tl. 100 mm
m2 138,600 257,38 35 672,87

VV 126*1,1 138,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 621221141
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z 

minerální vlny  tl do 200 mm
m2 391,000 527,12 206 103,92 CS ÚRS 2018 01

VV "ZS03-podhledy"20+26+345 391,000

49 M R-631404
deska izolační minerální čedičová kontaktní  fasád  

λ=0,036  tl. 200 mm
m2 430,100 512,59 220 464,96

VV 391*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 430,100

50 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 385,300 43,93 16 926,23 CS ÚRS 2018 01

VV "zazdívky, dozdívky "18+5*2 28,000

VV "zazdívky, dozdívky"25 25,000

VV "po vybouraném obkladu"

VV
17+11+22+27+5,2+1,5+1,5*4+35+15+32+8+12+45+3,8*0,45*

4+1,6*0,45*8+48+35
332,300

VV Součet 385,300

51 K 622131121 Penetrace  vnějších stěn nanášená ručně m2 2 221,358 29,28 65 041,36 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. půdorysy, řezy pohledy- sklada ZS1"

VV 20*3,5+8,6*2,5 91,500

VV 19,7*6,3+4,8*8,5+17*7,3 289,010

VV
12,3*3+22,5*3,3+27,5*3,4+5,6*3,3+6,6*3+25*3,3+1,5*3,3+1,2*

3,3
334,340

VV (13+18,5+20,2+14,5+7,2+13+7,5)*5,5 516,450

VV (1,3+6,3+1,6+1,1)*3*3,7 114,330

VV (3,4+7)*1,3 13,520

VV Mezisoučet 1 359,150

VV "odpočty otvorů - ZS1"

VV

-

(1,2*1,2*8+1,8*2,2+1,8*2,2+8,5*4,2*2+0,9*2+1,2*1,2*6+1,975*

2,1+7,5*2,1)

-121,178

VV -(6,8*2+6,965*2,75+13,95*2,75+0,9*2,1+2,3*2*2+3,4*2,3) -90,026

VV

-

(3,11*2,55*3+1*3,25*3+18,325*2,1+6*2,8*2,4+6,8*2,1+5,6*2,1

+4,95*2,1)

-148,779

VV Mezisoučet -359,983

VV

"ZS2 -plocha 

"2*4*6+4*4*5+6*4+4,5*4+7*1,5*2+0,65*3,8+1,3*3,3+0,75*4+1,

8*4*2

215,160

VV
5,5*5,5+4*5,5*4+1,4*5,5*2+34,5*1+0,5*3,3*3+4,8*3,15*3+1,7*

3,7*3+6*0,5*5
252,330

VV Mezisoučet 467,490

VV "ZS2-ostění"(3,25*3+0,7*3+3,25*2+8,5*2+4,2*2*2)*0,3 15,645

VV

"ZS2-

parapet"(1,4+3,11*3+1,2*6+3,4*1+2,8*6+3,03*4+2,48+1,2*8+1

,975+7,5+6,8+7+13,95+18,325+3,9+3,3+4+8,5*2)*0,2

29,216

VV Mezisoučet 44,861

VV "ZS03-podhledy"20+26+345 391,000

VV Mezisoučet 391,000

VV "ZS04-sokl pod terénem "(88+101)*0,6 113,400

VV "ZS 04- sokl nad terénem "(88+101)*0,3 56,700

VV Mezisoučet 170,100

VV "ZS11"40+8,5*3+6*3+6+36,5 126,000

VV Mezisoučet 126,000

VV "ZS12"16,3*0,6+1,6*0,3*27 22,740

VV Mezisoučet 22,740

VV Součet 2 221,358

52 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů s tkaninou
m 1 279,800 16,59 21 231,88 CS ÚRS 2018 01

VV "rohové"409 409,000

VV "s okapničkou"210 210,000

VV "APU lišty"205*2 410,000

VV "parapetní"233,3+17,5 250,800

VV Součet 1 279,800

53 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 449,900 12,69 5 709,23 CS ÚRS 2018 01

VV "rohové"409*1,1 449,900

54 M 590515100 profil okenní s  okapnicí LTU plast 2,0 m m 231,000 29,28 6 763,68 CS ÚRS 2018 01

VV "s okapničkou"210*1,1 231,000

55 M 590515120 začišťovací lišta parapetní m 275,880 34,16 9 424,06 CS ÚRS 2018 01

VV "parapetní"(233,3+17,5)*1,1 275,880

56 M 59051476 profil okenní začišťovací sAPU lišta m 496,100 24,40 12 104,84 CS ÚRS 2018 01

VV "APU lišty"205*2*1,1 451,000

VV 451*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 496,100

57 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 40 mm
m2 22,740 414,86 9 433,92 CS ÚRS 2018 01

VV "ZS12"16,3*0,6+1,6*0,3*27 22,740

58 M 28376361 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm m2 25,014 138,94 3 475,45 CS ÚRS 2018 01

VV 22,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,014

59 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 200 mm
m2 192,100 434,38 83 444,40 CS ÚRS 2018 01

VV "ZS04-sokl pod terénem "(88+101)*0,6 113,400

VV "ZS 04- sokl nad terénem "(88+101)*0,3 56,700

VV "ZS10"(12+10)*1 22,000

VV Součet 192,100

60 M 28376385
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 

drážka a hladký povrch  m3
m3 57,880 3 758,14 217 521,14 CS ÚRS 2018 01

VV 170,1*0,18*1,1 33,680

VV "ZS10"(12+10)*1*1,1 24,200

VV Součet 57,880

61 K 622221101
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny  tl do 40 mm
m2 467,490 408,03 190 749,94 CS ÚRS 2018 01

VV

"ZS2 -plocha 

"2*4*6+4*4*5+6*4+4,5*4+7*1,5*2+0,65*3,8+1,3*3,3+0,75*4+1,

8*4*2

215,160

VV
5,5*5,5+4*5,5*4+1,4*5,5*2+34,5*1+0,5*3,3*3+4,8*3,15*3+1,7*

3,7*3+6*0,5*5
252,330

VV Součet 467,490
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62 M 63151506
deska izolační minerální čedičová kontaktních fasád o  

tl 30mm
m2 514,239 87,69 45 093,62 CS ÚRS 2018 01

VV 467,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 514,239

63 K 622221121
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny tl do 120 mm,hmoždinky s kovovým trnem 
m2 426,600 536,88 229 033,01 CS ÚRS 2018 01

VV "zateplení atiky "(95+65,5+107+50+80+28)*0,9 382,950

VV 97*0,45 43,650

VV Součet 426,600

64 M 63151513 deska izolační minerální kontaktních fasád  tl 100mm m2 469,260 256,24 120 243,18 CS ÚRS 2018 01

VV 426,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 469,260

65 K 622221141
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny tl do 200 mm
m2 999,167 507,59 507 167,18 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. půdorysy, řezy pohledy- sklada ZS1"

VV 20*3,5+8,6*2,5 91,500

VV 19,7*6,3+4,8*8,5+17*7,3 289,010

VV
12,3*3+22,5*3,3+27,5*3,4+5,6*3,3+6,6*3+25*3,3+1,5*3,3+1,2*

3,3
334,340

VV (13+18,5+20,2+14,5+7,2+13+7,5)*5,5 516,450

VV (1,3+6,3+1,6+1,1)*3*3,7 114,330

VV (3,4+7)*1,3 13,520

VV Mezisoučet 1 359,150

VV "odpočty otvorů - ZS1"

VV

-

(1,2*1,2*8+1,8*2,2+1,8*2,2+8,5*4,2*2+0,9*2+1,2*1,2*6+1,975*

2,1+7,5*2,1)

-121,178

VV -(6,8*2+6,965*2,75+13,95*2,75+0,9*2,1+2,3*2*2+3,4*2,3) -90,026

VV

-

(3,11*2,55*3+1*3,25*3+18,325*2,1+6*2,8*2,4+6,8*2,1+5,6*2,1

+4,95*2,1)

-148,779

VV Mezisoučet -359,983

VV Součet 999,167

66 M R-631403
deska izolační minerální čedičová kontaktní  fasád   tl. 

180 mm
m2 1 099,084 450,98 495 664,90

VV 999,167*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 099,084

67 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. 

špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm
m 198,230 146,42 29 024,84 CS ÚRS 2018 01

68 M 63151506
deska izolační minerální čedičová kontaktních fasád o  

tl 30mm
m2 54,283 93,38 5 068,95 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. půdorysy, řezy pohledy"

VV "ZS2-ostění"(3,25*3+0,7*3+3,25*2+8,5*2+4,2*2*2)*0,3*1,1 17,210

VV

"ZS2-

parapet"(1,4+3,11*3+1,2*6+3,4*1+2,8*6+3,03*4+2,48+1,2*8+1

,975+7,5+6,8+7+13,95+18,325+3,9+3,3+4+8,5*2)*0,2*1,1

32,138

VV Součet 49,348

VV 49,348*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 54,283

69 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 

použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu
m2 214,840 7,81 1 677,90 CS ÚRS 2018 01

VV 22,74+192,1 214,840

70 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za 

použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny
m2 2 366,607 11,71 27 712,97 CS ÚRS 2018 01

VV 126+391+467,49+382,95+999,167 2 366,607

71 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení
m 71,000 58,57 4 158,47 CS ÚRS 2018 01

VV 71 71,000

72 M 59051655
lišta soklová Al s okapničkou zakládací  18cm 

0,95/200cm
m 78,100 103,04 8 047,42 CS ÚRS 2018 01

VV 71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 78,100

73 K 622331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 

nanášená ručně
m2 385,300 244,04 94 028,61 CS ÚRS 2018 01

VV "zazdívky, dozdívky "18+5*2 28,000

VV "zazdívky, dozdívky"25 25,000

VV "po vybouraném obkladu"

VV
17+11+22+27+5,2+1,5+1,5*4+35+15+32+8+12+45+3,8*0,45*

4+1,6*0,45*8+48+35
332,300

VV Součet 385,300

74 K 622335202
Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v 

rozsahu do 30%
m2 2 556,358 122,02 311 926,80

VV "viz. půdorysy, řezy pohledy- sklada ZS1"

VV 20*3,5+8,6*2,5 91,500

VV 19,7*6,3+4,8*8,5+17*7,3 289,010

VV
12,3*3+22,5*3,3+27,5*3,4+5,6*3,3+6,6*3+25*3,3+1,5*3,3+1,2*

3,3
334,340

VV (13+18,5+20,2+14,5+7,2+13+7,5)*5,5 516,450

VV (1,3+6,3+1,6+1,1)*3*3,7 114,330

VV (3,4+7)*1,3 13,520

VV Mezisoučet 1 359,150

VV "odpočty otvorů - ZS1"

VV

-

(1,2*1,2*8+1,8*2,2+1,8*2,2+8,5*4,2*2+0,9*2+1,2*1,2*6+1,975*

2,1+7,5*2,1)

-121,178

VV -(6,8*2+6,965*2,75+13,95*2,75+0,9*2,1+2,3*2*2+3,4*2,3) -90,026

VV

-

(3,11*2,55*3+1*3,25*3+18,325*2,1+6*2,8*2,4+6,8*2,1+5,6*2,1

+4,95*2,1)

-148,779

VV Mezisoučet -359,983

VV

"ZS2 -plocha 

"2*4*6+4*4*5+6*4+4,5*4+7*1,5*2+0,65*3,8+1,3*3,3+0,75*4+1,

8*4*2

215,160

VV
5,5*5,5+4*5,5*4+1,4*5,5*2+34,5*1+0,5*3,3*3+4,8*3,15*3+1,7*

3,7*3+6*0,5*5
252,330

VV Mezisoučet 467,490

VV "ZS2-ostění"(3,25*3+0,7*3+3,25*2+8,5*2+4,2*2*2)*0,3 15,645

VV

"ZS2-

parapet"(1,4+3,11*3+1,2*6+3,4*1+2,8*6+3,03*4+2,48+1,2*8+1

,975+7,5+6,8+7+13,95+18,325+3,9+3,3+4+8,5*2)*0,2

29,216

VV Mezisoučet 44,861

VV "ZS03-podhledy"20+26+345 391,000
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VV Mezisoučet 391,000

VV "ZS04-sokl pod terénem "(88+101)*0,6 113,400

VV "ZS 04- sokl nad terénem "(88+101)*0,3 56,700

VV Mezisoučet 170,100

VV "ZS11"40+8,5*3+6*3+6+36,5 126,000

VV Mezisoučet 126,000

VV "ZS12"16,3*0,6+1,6*0,3*27 22,740

VV Mezisoučet 22,740

VV "ZS7"(7+6,5)*15,5 209,250

VV (2,5+10)*7,5 93,750

VV 4*2,5 10,000

VV Mezisoučet 313,000

VV "ZS10"(12+10)*1 22,000

VV Mezisoučet 22,000

VV Součet 2 556,358

75 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 

omítka včetně penetrace vnějších stěn
m2 101,440 400,22 40 598,32 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. půdorysy, řezy pohledy- "

VV "ZS 04- sokl nad terénem "(88+101)*0,3 56,700

VV Mezisoučet 56,700

VV "ZS12"16,3*0,6+1,6*0,3*27 22,740

VV Mezisoučet 22,740

VV "ZS10"(12+10)*1 22,000

VV Mezisoučet 22,000

VV Součet 101,440

76 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 2 027,384 253,80 514 550,06 CS ÚRS 2018 01

VV "ostění, nadpraží tvořené zatepleovacím systémem v ploše"

VV

(2,4*2*6+2,8*6+1,2*2*6+1,2*1,2*4+0,9+2*2+2,1*2+1,25*2+2,7

5*2+2,3*2+3,4+3,25+2,3+2+2*4+1,2*10+1,2*8+1,8+2,2*2+1,8

+2,2*2)*0,2

28,082

VV Mezisoučet 28,082

VV "viz. půdorysy, řezy pohledy- sklada ZS1"

VV 20*3,5+8,6*2,5 91,500

VV 19,7*6,3+4,8*8,5+17*7,3 289,010

VV
12,3*3+22,5*3,3+27,5*3,4+5,6*3,3+6,6*3+25*3,3+1,5*3,3+1,2*

3,3
334,340

VV (13+18,5+20,2+14,5+7,2+13+7,5)*5,5 516,450

VV (1,3+6,3+1,6+1,1)*3*3,7 114,330

VV (3,4+7)*1,3 13,520

VV Mezisoučet 1 359,150

VV "odpočty otvorů - ZS1"

VV

-

(1,2*1,2*8+1,8*2,2+1,8*2,2+8,5*4,2*2+0,9*2+1,2*1,2*6+1,975*

2,1+7,5*2,1)

-121,178

VV -(6,8*2+6,965*2,75+13,95*2,75+0,9*2,1+2,3*2*2+3,4*2,3) -90,026

VV

-

(3,11*2,55*3+1*3,25*3+18,325*2,1+6*2,8*2,4+6,8*2,1+5,6*2,1

+4,95*2,1)

-148,779

VV Mezisoučet -359,983

VV

"ZS2 -plocha 

"2*4*6+4*4*5+6*4+4,5*4+7*1,5*2+0,65*3,8+1,3*3,3+0,75*4+1,

8*4*2

215,160

VV
5,5*5,5+4*5,5*4+1,4*5,5*2+34,5*1+0,5*3,3*3+4,8*3,15*3+1,7*

3,7*3+6*0,5*5
252,330

VV Mezisoučet 467,490

VV "ZS2-ostění"(3,25*3+0,7*3+3,25*2+8,5*2+4,2*2*2)*0,3 15,645

VV Mezisoučet 15,645

VV "ZS03-podhledy"20+26+345 391,000

VV Mezisoučet 391,000

VV "ZS11"40+8,5*3+6*3+6+36,5 126,000

VV Mezisoučet 126,000

VV Součet 2 027,384

77 K 622903110
Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 

a 2 tlakovou vodou
m2 2 556,358 7,81 19 965,16

VV Součet 2 556,358

78 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 1 644,153 14,64 24 070,40 CS ÚRS 2018 01

VV "zakrytí zevnitř, zvenku"4,905*2,4*2*2 47,088

VV
1,4*1*2+3,11*2,55*2*3+1,2*1,2*2*6+3,4*2,3*2+7,5*2,4*2*3+1,

5*2,4*2*3+11,96*2,4*2*2+5,01*2,4*2*2
375,815

VV 2,8*2,4*2*6+3,03*1,5*2*4+2,485*3,25*2+1,2*1,2*8*2 156,193

VV 5,09*2,4*2*2+12,55*2,4*2*2+11,8*2,4*2*2 282,624

VV

1,975*2,1*2+7,5*2,1*2+68*2*2+6,965*2,75*2+13,945*3,85*2+

18,235*2,1*2+13,3*2,61*2+13,3*1,025*2+6,6*2,61*2+1*2,6*4+

50

725,609

VV 1*2*2+1,8*2,2*4+1,78*3,2*2*2+2,1*1*2+10 56,824

VV Součet 1 644,153

79 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
m2 350,988 429,07 150 598,42 CS ÚRS 2018 01

VV

"podbetonávka 

parapety"5*2*0,29+2,4*4*0,39+6*2*0,42+7,325*0,42+3,4*0,42

+1,2*0,42*2+7,75*0,25*2+3,11*0,42*3+6*0,15*2

26,790

VV 7,55*0,15*3+1,5*0,15*3+5*0,15*2 5,573

VV "atika"100*0,65+97*0,4 103,800

VV (65,5+107+50+80+28)*0,65 214,825

VV Součet 350,988

80 K 632450133
Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých 

směsí provedený v ploše
m2 121,700 359,22 43 717,07 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S01"6,2+7,2+38,2+16+11,2+6+6,1+4,2 95,100

VV "skladba S01-3.4.NP"(6,1+7,2)*2 26,600

VV Součet 121,700

81 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 68,000 303,69 20 650,92 CS ÚRS 2018 01

82 K R-6220013
Oprava trhlin po odtěžení střechy vč. výmalby v pásu 

1000 mm , vč. dodávky materiálu 
m 450,000 81,35 36 607,50

P
Poznámka k položce:

POLOŽKA OBSAHUJE I POMOCNÉ LEŠENÍ 
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VV "po odtěžení skladby střechy"450 450,000

83 K R-6221030

VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍCHO ÚNIKOVÉHO 

SCHODIŠTĚ. BUDE PROVEDENO JEHO ŘÁDNÉ 

OČIŠTĚNÍ OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV A 

NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA JEHO VYSPRAVENÍ 

PŘÍP. REPROFILACE, VYSPRAVENÍ CEMENTOVOU 

MALTOU A NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDEN 

HYDROFÓBNÍ NÁTĚR.

m2 13,600 2 288,51 31 123,74

P

Poznámka k položce:

VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍCHO ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ. BUDE 

PROVEDENO JEHO ŘÁDNÉ OČIŠTĚNÍ OKLEPÁNÍ 

NESOUDRŽNÝCH VRSTEV A NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA JEHO 

VYSPRAVENÍ PŘÍP. REPROFILACE, VYSPRAVENÍ CEMENTOVOU 

MALTOU A NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDEN HYDROFÓBNÍ NÁTĚR.



položka obsahuje i dodávku všech materiálů 

VV "únikové schodiště z kinosálu "2*0,5*6+0,9*2+2,9*1*2 13,600

84 K R-6221540

Reprofilace betonových konstrukcí, vyspravení 

poškozených částí cementovou maltou, hydrofobizační 

nátěr - vč. dodávky materiálu

m2 51,700 2 169,20 112 147,64

VV "1.PP - vstup do suterénu"23*2+0,8*1,5+1,5*0,5*6 51,700

85 K R-6222502
Vyspravení podlahy v místě měněných dveří  vč. 

dodávky materiálu
m2 6,600 399,13 2 634,26

VV "v místě měněných dveří "6,6 6,600

86 K R-6222503

Vyčištění, vyrovnání,vyspravení st. konstrukce střechy 

, vyrovnání bude provedeno    cementovým potěrem  

tl. do tl. 5 cm vč. dodávky materiálu 

m2 1 825,000 49,89 91 049,25

VV "ZS08"502 502,000

VV "ZS09"250+460+155+385+73 1 323,000

VV Součet 1 825,000

87 K R-6222504
Vyčištění, vyspravení, vyrovnání stávající konstrukce 

balkónu, vč. dodávky materiálu
m2 121,700 488,07 59 398,12

VV "skladba S01"6,2+7,2+38,2+16+11,2+6+6,1+4,2 95,100

VV "skladba S01-3.4.NP"(6,1+7,2)*2 26,600

VV Součet 121,700

88 K R-6222508

Očištění, vyspravení a vyrovnání stávající  betonové 

konstrukce - venkovní schodiště vč. podesty - vč. 

dodávky materiálu

m2 30,450 1 355,75 41 282,59

P

Poznámka k položce:

bude provedena reprofilace a následné vyspravení a vyrovnání 

cementovou vysprávkovou maltou, v

VV "1.NP"27+2,3*0,5*3 30,450

89 K R-6222509
D+M spádové vrstvy tl. 1-10 mm, vč. dodávky 

materiálu
m2 121,700 271,15 32 998,96

P

Poznámka k položce:



VV "skladba S01"6,2+7,2+38,2+16+11,2+6+6,1+4,2 95,100

VV "skladba S01-3.4.NP"(6,1+7,2)*2 26,600

VV Součet 121,700

90 K R-6223352
Vyspravení, vyrovnání podkladu vápenocemetovou 

omítkou tl. do 50 mm 
m2 2 556,358 156,18 399 251,99

VV "viz. půdorysy, řezy pohledy- sklada ZS1"

VV 20*3,5+8,6*2,5 91,500

VV 19,7*6,3+4,8*8,5+17*7,3 289,010

VV
12,3*3+22,5*3,3+27,5*3,4+5,6*3,3+6,6*3+25*3,3+1,5*3,3+1,2*

3,3
334,340

VV (13+18,5+20,2+14,5+7,2+13+7,5)*5,5 516,450

VV (1,3+6,3+1,6+1,1)*3*3,7 114,330

VV (3,4+7)*1,3 13,520

VV Mezisoučet 1 359,150

VV "odpočty otvorů - ZS1"

VV

-

(1,2*1,2*8+1,8*2,2+1,8*2,2+8,5*4,2*2+0,9*2+1,2*1,2*6+1,975*

2,1+7,5*2,1)

-121,178

VV -(6,8*2+6,965*2,75+13,95*2,75+0,9*2,1+2,3*2*2+3,4*2,3) -90,026

VV

-

(3,11*2,55*3+1*3,25*3+18,325*2,1+6*2,8*2,4+6,8*2,1+5,6*2,1

+4,95*2,1)

-148,779

VV Mezisoučet -359,983

VV

"ZS2 -plocha 

"2*4*6+4*4*5+6*4+4,5*4+7*1,5*2+0,65*3,8+1,3*3,3+0,75*4+1,

8*4*2

215,160

VV
5,5*5,5+4*5,5*4+1,4*5,5*2+34,5*1+0,5*3,3*3+4,8*3,15*3+1,7*

3,7*3+6*0,5*5
252,330

VV Mezisoučet 467,490

VV "ZS2-ostění"(3,25*3+0,7*3+3,25*2+8,5*2+4,2*2*2)*0,3 15,645

VV

"ZS2-

parapet"(1,4+3,11*3+1,2*6+3,4*1+2,8*6+3,03*4+2,48+1,2*8+1

,975+7,5+6,8+7+13,95+18,325+3,9+3,3+4+8,5*2)*0,2

29,216

VV Mezisoučet 44,861

VV "ZS03-podhledy"20+26+345 391,000

VV Mezisoučet 391,000

VV "ZS04-sokl pod terénem "(88+101)*0,6 113,400

VV "ZS 04- sokl nad terénem "(88+101)*0,3 56,700

VV Mezisoučet 170,100

VV "ZS11"40+8,5*3+6*3+6+36,5 126,000

VV Mezisoučet 126,000

VV "ZS12"16,3*0,6+1,6*0,3*27 22,740

VV Mezisoučet 22,740

VV "ZS7"(7+6,5)*15,5 209,250

VV (2,5+10)*7,5 93,750

VV 4*2,5 10,000

VV Mezisoučet 313,000

VV "ZS10"(12+10)*1 22,000

VV Mezisoučet 22,000

VV Součet 2 556,358

322 K R-6225310 Příplatek za tmavý odstín fasády m2 2 027,384 34,16 69 255,44
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VV "ostění, nadpraží tvořené zatepleovacím systémem v ploše"

VV

(2,4*2*6+2,8*6+1,2*2*6+1,2*1,2*4+0,9+2*2+2,1*2+1,25*2+2,7

5*2+2,3*2+3,4+3,25+2,3+2+2*4+1,2*10+1,2*8+1,8+2,2*2+1,8

+2,2*2)*0,2

28,082

VV Mezisoučet 28,082

VV "viz. půdorysy, řezy pohledy- sklada ZS1"

VV 20*3,5+8,6*2,5 91,500

VV 19,7*6,3+4,8*8,5+17*7,3 289,010

VV
12,3*3+22,5*3,3+27,5*3,4+5,6*3,3+6,6*3+25*3,3+1,5*3,3+1,2*

3,3
334,340

VV (13+18,5+20,2+14,5+7,2+13+7,5)*5,5 516,450

VV (1,3+6,3+1,6+1,1)*3*3,7 114,330

VV (3,4+7)*1,3 13,520

VV Mezisoučet 1 359,150

VV "odpočty otvorů - ZS1"

VV

-

(1,2*1,2*8+1,8*2,2+1,8*2,2+8,5*4,2*2+0,9*2+1,2*1,2*6+1,975*

2,1+7,5*2,1)

-121,178

VV -(6,8*2+6,965*2,75+13,95*2,75+0,9*2,1+2,3*2*2+3,4*2,3) -90,026

VV

-

(3,11*2,55*3+1*3,25*3+18,325*2,1+6*2,8*2,4+6,8*2,1+5,6*2,1

+4,95*2,1)

-148,779

VV Mezisoučet -359,983

VV

"ZS2 -plocha 

"2*4*6+4*4*5+6*4+4,5*4+7*1,5*2+0,65*3,8+1,3*3,3+0,75*4+1,

8*4*2

215,160

VV
5,5*5,5+4*5,5*4+1,4*5,5*2+34,5*1+0,5*3,3*3+4,8*3,15*3+1,7*

3,7*3+6*0,5*5
252,330

VV Mezisoučet 467,490

VV "ZS2-ostění"(3,25*3+0,7*3+3,25*2+8,5*2+4,2*2*2)*0,3 15,645

VV Mezisoučet 15,645

VV "ZS03-podhledy"20+26+345 391,000

VV Mezisoučet 391,000

VV "ZS11"40+8,5*3+6*3+6+36,5 126,000

VV Mezisoučet 126,000

VV Součet 2 027,384

91 K R-6320150 Doplnění skladby podlahy vč. dodávky materiálu m2 140,000 463,67 64 913,80

VV "v místě boletického panelu"140*1 140,000

92 K R-6320151

Doplnění nášlapné vrstvy podlahy PVC  vč. dodávky 

materiálu, vč. dodávky lepidla , vč. dodávky a montáže 

soklíku PVC 

m2 185,670 463,67 86 089,61

VV "v místě boletického panelu"131,2 131,200

VV
"v místě výměny dveří a prosklených 

stěn"1,91*4+2,11*3+7,7+32,8
54,470

VV Součet 185,670

93 K R-6320152

Doplnění nášlapné vrstvy podlahy keramická dlažby č. 

dodávky materiálu, vč. dodávky lepidla , vč. dodávky a 

montáže soklíku PVC 

m2 8,800 976,14 8 590,03

VV "v místě boletického panelu"8,8 8,800

94 K R-6320153

Doplnění nášlapné vrstvy podlahy parkety  č. dodávky 

materiálu, vč. dodávky lepidla , vč. dodávky a montáže 

soklíku 

m2 20,410 1 545,56 31 544,88

VV "v místě výměny dveří a prosklených stěn"2,11+18,3 20,410

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 110 497,17

95 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 83,000 37,96 3 150,68 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S05"15 15,000

VV "pod kačírek"68 68,000

VV Součet 83,000

96 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 280,000 48,81 13 666,80 CS ÚRS 2018 01

VV "zakrytí stávající dlažby"280 280,000

97 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 30,000 65,08 1 952,40 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - 1.NP"30 30,000

98 K 935112111
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 500 mm
m 17,500 162,69 2 847,08 CS ÚRS 2018 01

VV "VIZ. 1.PP"17,5 17,500

99 M R-56400 Betonový žlab š. 210mm, v. 100, dl. 280 mm kus 65,000 145,77 9 475,05

VV "1.PP"65 65,000

321 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 

zdvihu do 21 m
den 10,000 1 952,28 19 522,80 CS ÚRS 2020 01

100 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 500,000 21,69 10 845,00 CS ÚRS 2018 01

101 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 500,000 32,54 16 270,00 CS ÚRS 2018 01

102 K 953321113
Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 

50 mm
m2 20,000 282,00 5 640,00 CS ÚRS 2018 01

VV "1.PP"10*2 20,000

103 K 962042320
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 

m3
m3 6,030 2 711,50 16 350,35 CS ÚRS 2018 01

VV "bet. truhlíky"8,5*0,7*0,1*6+4,1*0,1*6 6,030

104 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m2

m3 115,200 976,14 112 451,33 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - stáv. skladba střechy "73*0,08 5,840

VV "3.NP, střecha "(502+460+155+250)*0,08 109,360

VV Součet 115,200

105 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2
m3 17,090 976,14 16 682,23 CS ÚRS 2018 01

VV
"viz. výkresy bouracích prací - st. skladba balkonů a 

teras"30*0,1
3,000

VV 15*0,1 1,500
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VV "2.NP"7*0,1+8,1*0,1+31,5*0,1+16*0,1+26,5*0,1+7,5*0,1 9,660

VV "3.NP"(6,5+8,2)*0,1 1,470

VV "4.NP"(6,5+8,1)*0,1 1,460

VV Součet 17,090

106 K 965081322 Bourání podlah z dlaždic m2 158,250 59,65 9 439,61 CS ÚRS 2018 01

VV
"viz. výkresy bouracích prací - st. skladba balkonů a 

teras"30+15
45,000

VV "schody"1,5*0,5*3 2,250

VV "2.NP"7+8,1+31,5+1+26,5+7,5 81,600

VV "3.NP"6,5+8,2 14,700

VV "4.NP"6,5+8,2 14,700

VV Součet 158,250

107 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 32,100 16,27 522,27 CS ÚRS 2018 01

VV "balkony "9+5,1-7,5+9+7,5+9 32,100

108 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl 

přes 2 m2
m3 216,000 216,92 46 854,72 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - stáv. skladba střechy "73*0,15 10,950

VV "3.NP, střecha "(502+460+155+250)*0,15 205,050

VV Součet 216,000

109 K 966083118
Demontáž stávajících boletických panelů, vč. okenních 

výplní a parapetů 
m2 646,450 854,66 552 494,96 CS ÚRS 2018 01

VV 12,5*12+5,5*15,5+26,5*7,5+17,5*7,5 565,250

VV
(24*4+5*4+17*4+2,4*12+1,5*6+7,5*6+2,4*12+4,9*4+2,4*4)*0,

25
81,200

VV Součet 646,450

110 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 21,560 141,00 3 039,96 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výlresy bouracích prací- 1.PP "1,2*1,2*8 11,520

VV ".NP"1,4*1+1,2*1,2*6 10,040

VV Součet 21,560

111 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 5,865 86,77 508,91 CS ÚRS 2018 01

VV "2.NP"2,3*2,55 5,865

112 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,120 130,15 406,07 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - 1.NP"0,9*2+1,1*1,2 3,120

113 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 7,920 184,38 1 460,29 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací -1.PP"1,8*2,2 3,960

VV "1.NP"1,8*2,2 3,960

VV Součet 7,920

114 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 390,822 75,92 29 671,21 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - 1. NP"2,4*3,25+3,4*2,3 15,620

VV
3*3,85+7,27*3,25+3,65*3,25+6,8*3,25+6,8*2+7,5*3,25+1,975*

3,25
113,534

VV
"2.NP"1,91*3,25+3,03*1,5+2,1*3,35+18,325*3,25+1,5*3,25+2,

9*3,25*2+2,8*2,4*4+2,8*2,8*4
159,309

VV 1,45*3,25*2+5,6*3,25+2,8*2,4*2+3,9*2,1 49,255

VV "3.NP"1,91*3,25+3,03*1,5*2+2,15*2,55+2,1*3,25 27,605

VV "4.NP"1,91*3,25+2,485*3,25+2,1+3,25+2,3*2,55 25,499

VV Součet 390,822

115 K 978036341
Otlučení (osekání)  vnějších omítek z umělého 

kamene v rozsahu do 30 %
m2 2 534,358 32,54 82 468,01 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. půdorysy, řezy pohledy- sklada ZS1"

VV 20*3,5+8,6*2,5 91,500

VV 19,7*6,3+4,8*8,5+17*7,3 289,010

VV
12,3*3+22,5*3,3+27,5*3,4+5,6*3,3+6,6*3+25*3,3+1,5*3,3+1,2*

3,3
334,340

VV (13+18,5+20,2+14,5+7,2+13+7,5)*5,5 516,450

VV (1,3+6,3+1,6+1,1)*3*3,7 114,330

VV (3,4+7)*1,3 13,520

VV Mezisoučet 1 359,150

VV "odpočty otvorů - ZS1"

VV

-

(1,2*1,2*8+1,8*2,2+1,8*2,2+8,5*4,2*2+0,9*2+1,2*1,2*6+1,975*

2,1+7,5*2,1)

-121,178

VV -(6,8*2+6,965*2,75+13,95*2,75+0,9*2,1+2,3*2*2+3,4*2,3) -90,026

VV

-

(3,11*2,55*3+1*3,25*3+18,325*2,1+6*2,8*2,4+6,8*2,1+5,6*2,1

+4,95*2,1)

-148,779

VV Mezisoučet -359,983

VV

"ZS2 -plocha 

"2*4*6+4*4*5+6*4+4,5*4+7*1,5*2+0,65*3,8+1,3*3,3+0,75*4+1,

8*4*2

215,160

VV
5,5*5,5+4*5,5*4+1,4*5,5*2+34,5*1+0,5*3,3*3+4,8*3,15*3+1,7*

3,7*3+6*0,5*5
252,330

VV Mezisoučet 467,490

VV "ZS2-ostění"(3,25*3+0,7*3+3,25*2+8,5*2+4,2*2*2)*0,3 15,645

VV

"ZS2-

parapet"(1,4+3,11*3+1,2*6+3,4*1+2,8*6+3,03*4+2,48+1,2*8+1

,975+7,5+6,8+7+13,95+18,325+3,9+3,3+4+8,5*2)*0,2

29,216

VV Mezisoučet 44,861

VV "ZS03-podhledy"20+26+345 391,000

VV Mezisoučet 391,000

VV "ZS04-sokl pod terénem "(88+101)*0,6 113,400

VV "ZS 04- sokl nad terénem "(88+101)*0,3 56,700

VV Mezisoučet 170,100

VV "ZS11"40+8,5*3+6*3+6+36,5 126,000

VV Mezisoučet 126,000

VV "ZS12"16,3*0,6+1,6*0,3*27 22,740

VV Mezisoučet 22,740

VV "ZS7"(7+6,5)*15,5 209,250

VV (2,5+10)*7,5 93,750

VV 4*2,5 10,000

VV Mezisoučet 313,000

VV Součet 2 534,358
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116 K 978059241
Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 

1 m2
m2 17,600 216,92 3 817,79 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací 1. NP "22*0,8 17,600

117 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 370,800 97,61 36 193,79 CS ÚRS 2018 01

VV

"viz. výkresy bouracích 

prací"17+11+22+27+5,2+1,5+1,5*4+35+15+32+8+12+45+3,8*

0,45*4+1,6*0,45*8+48+35

332,300

VV 29*0,5+48*0,5 38,500

VV Součet 370,800

118 K R-9650002
Rozebrání části stávající střešní krytiny, doplnění nové 

vč. jejího nastavení z důvodu zateplení
m2 2,000 1 464,21 2 928,42

119 K R-9650010

ODŘÍZNUTÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE OD 

OBJEKTU, š. 300, dl. 1500, BUDE PROVEDENA 

SPÁRA ŠÍŘKY CCA 50 mm, NÁSLEDNĚ BUDE 

PROVEDENO HYDROIZOLAČNÍ ZAPRAVENÍ

kus 1,000 10 846,00 10 846,00

P

Poznámka k položce:

BUDE PROVEDENO ODŘÍZNUTÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE OD 

OBJEKTU, BUDE PROVEDENA SPÁRA ŠÍŘKY CCA 50 mm, 

NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO HYDROIZOLAČNÍ ZAPRAVENÍ

A NÁSLEDNĚ BUDE DO MEZERY VLOŽEN TEPELNÝ IZOLANT XPS 

TL. cca 40 mm A NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO POVRCHOVÉ 

ZAPRAVENÍ

120 K R-9650018 Demontáž větracích mřížek kus 3,000 325,38 976,14

121 K R-9758000
Odstranění skladby podlahy  vč. dodávky  a montáže 

hydroizolačního asfaltového pásu vč. penetrace 
m2 226,160 433,84 98 117,25

P

Poznámka k položce:

před vybouráním skladby bude dříznuta nášlapná vrstva podlahy tak, 

aby bylo možno napojit na ní nový pás 

VV "2.NP"2,1*0,4+20,4*0,4+0,5*0,4 9,200

VV "3.NP"2,1*0,4+0,5*0,4 1,040

VV "4.NP"2,1*0,4+0,5*0,4 1,040

VV "v místě boletického panelu"140*1 140,000

VV
"v místě výměny dveří a prosklených 

stěn"1,91*4+2,11*4+7,7+32,8+18,3
74,880

VV Součet 226,160

122 K R-9780010 Demontáž výlezového žebříku kus 1,000 1 626,90 1 626,90

VV "viz. výkresy bouracích prací"1 1,000

123 K R-9785060 demontáž stávajícího deskového nápisu vč. kotvení kus 1,000 271,15 271,15

D 94 Lešení a stavební výtahy 582 061,70

124 K 941221112
Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 

300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
m2 3 192,500 40,13 128 115,03 CS ÚRS 2018 01

VV
"k 

fasádě"115*9+44*15,5+28*5+20*10,5+63*8+5*13,5+68*3+350
3 192,500

125 K 941221211
Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 287 325,000 0,98 281 578,50 CS ÚRS 2018 01

VV "nájem na 90 dnů"3192,5*90 287 325,000

126 K 941221812
Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení 

do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
m2 3 192,500 27,12 86 580,60 CS ÚRS 2018 01

127 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 192,500 5,42 17 303,35 CS ÚRS 2018 01

128 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 287 325,000 0,16 45 972,00 CS ÚRS 2018 01

129 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 3 192,500 3,25 10 375,63 CS ÚRS 2018 01

130 K 944711113 Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 9,000 40,13 361,17 CS ÚRS 2018 01

131 K 944711213
Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD 

den použití
m 810,000 0,98 793,80 CS ÚRS 2018 01

VV 9*90 810,000

132 K 944711813 Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 9,000 27,12 244,08 CS ÚRS 2018 01

133 K R-9410010.1

Příplatek za l ešení na stávající střeše objektu   - 

zabezpečení a zakrytí  st. střechy před poškozením vč. 

vytvoření pom. vynášecí konstrukce, vč. dodávky 

materiálu 

m2 198,000 54,23 10 737,54

P

Poznámka k položce:

lešení bude postaveno na stávající střeše, před stavbou lešení bude 

zpracována výrobní dokumentace a technologický postup prací dle 

dodavatele  lešení vč. statického výpočtu 



Výrobní dokumentace, technologický postup a statický výpočet je 

součástí ceny položky.

VV 66*3 198,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 82 444,80

134 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 3 040,000 27,12 82 444,80 CS ÚRS 2018 01

VV 425*2+1240+950 3 040,000

D 96 Bourání konstrukcí 398 334,79

135 K 966043121 Vybourání vnitřních  parapetů m 80,735 141,00 11 383,64 CS ÚRS 2018 01

VV
"viz. výkresy bouracích prací - 

1.PP,1.NP"1,2*8+2,4+3,4+3+7,27+3,65+6,8+7,5+1,975
45,595

VV "1.NP,2.NP"1,4+1,91+3,03+2,3+2,8*6+1,4*2 28,240

VV "3.NP, 4.NP"2,3*3 6,900

VV Součet 80,735

136 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 935,620 108,46 101 477,35 CS ÚRS 2018 01

137 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 17 776,780 5,42 96 350,15 CS ÚRS 2018 01

VV 935,62*19 'Přepočtené koeficientem množství 17 776,780

138 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 871,859 216,92 189 123,65 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 339 067,65

139 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m ručně
t 935,620 216,92 202 954,69 CS ÚRS 2018 01
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140 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604
t 92,960 1 464,21 136 112,96 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 150 509,51

141 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 346,924 433,84 150 509,51 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 22 466 904,43

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 259 893,76

142 K 711161303 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými m2 358,800 157,27 56 428,48 CS ÚRS 2016 01

VV "stávající soklová část"28,2*1,5 42,300

VV "ZS04-sokl "(88+101)*1,5 283,500

VV "ZS10"(12+10)*1,5 33,000

VV Součet 358,800

143 K 711792620
D+M  Ukončovací lišta nopové fólie vč. kotvení a 

dodávky kotevních prvků 
m 239,200 92,19 22 051,85 CS ÚRS 2016 01

VV 28,2 28,200

VV "ZS04-sokl "(88+101) 189,000

VV "ZS10"(12+10) 22,000

VV Součet 239,200

144 K R-7110020
D+M hydroizolační stěrky 2x, vč. všech systémových 

prvků (koutové a rohové pásky apod)
m2 121,700 585,68 71 277,26

VV "skladba S01"6,2+7,2+38,2+16+11,2+6+6,1+4,2 95,100

VV "skladba S01-3.4.NP"(6,1+7,2)*2 26,600

VV Součet 121,700

145 K R-7110110

Konrola st. hydroizolace, vyčištění a  vyspravení 

podkladu, provedení nové hydroizolační stěrky ve dvou 

vrstvách  , vč. dodávky materiálu 

m2 209,020 498,92 104 284,26

VV "stávající soklová část"28,2*0,6 16,920

VV "ZS04-sokl pod terénem "(88+101)*0,6 113,400

VV "ZS 04- sokl nad terénem "(88+101)*0,3 56,700

VV "ZS10"(12+10)*1 22,000

VV Součet 209,020

146 K R-9987112
Přesun hmot  pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

v objektech v do 60 m
Kč 1 199,162 4,88 5 851,91

D 712 Povlakové krytiny 2 670 926,53

147 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 1 825,000 146,42 267 216,50 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - stáv. skladba střechy "73 73,000

VV "3.NP, střecha "(502+460+155+250) 1 367,000

VV 385 385,000

VV Součet 1 825,000

148 K 712300834
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

ZKD vrstvu
m2 11 235,000 48,81 548 380,35 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - stáv. skladba střechy "73*7 511,000

VV "3.NP, střecha "(502+460+155+250)*7 9 569,000

VV 385*3 1 155,000

VV Součet 11 235,000

149 K 712321132
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka 

nátěrem asfaltovým
m2 2 432,600 24,40 59 355,44 CS ÚRS 2018 01

VV "ZS08"502+95*1,2 616,000

VV
"ZS09"250+460+155+385+73+65,5*1,2+50*1,2+107*1,2+80*1

,2+28*1,2+97*1
1 816,600

VV Součet 2 432,600

150 M 111631510 lak asfaltový kg 729,780 63,45 46 304,54 CS ÚRS 2016 01

151 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 2 432,600 97,61 237 446,09 CS ÚRS 2018 01

VV "ZS08"502+95*1,2 616,000

VV
"ZS09"250+460+155+385+73+65,5*1,2+50*1,2+107*1,2+80*1

,2+28*1,2+97*1
1 816,600

VV Součet 2 432,600

152 M R-6283315
pás těžký asfaltovaný s hliníkovou vložkou  tl. 4 mm - 

viz. technická specifikace 
m2 2 797,490 141,54 395 956,73

VV 2432,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 797,490

153 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
% 15 546,597 3,00 46 639,79 CS ÚRS 2018 01

154 K R-7120085 D+M skelné rohože 120 g/m2 m2 1 719,600 34,16 58 741,54

VV
"ZS09"250+460+155+385+73+65,5*1,2+50*1,2+107*1,2+80*1

,2+28*1,2
1 719,600

155 K R-7120086 D+M geotextilie 300g/m2 m2 616,000 43,93 27 060,88

VV "ZS08"502+95*1,2 616,000

156 K R-7120087

D+M PVC folie vč. dodávky a montáže systémových 

manžet a prvků pro zajištění těsnosti střešního pláště, 

vč. všech příslušenství a doplňků , vč. kotvení a 

dodávky kotevních prvků 

m2 2 432,600 400,22 973 575,17

P

Poznámka k položce:

STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PROVEDENA V CELÉ PLOŠE VAKUOVĚ 

KOTVENÁ PŘED JEJÍM PROVÁDĚNÍM BUDE ZPRACOVÁNA 

DOKUMENTACE DODAVATELEM STŘEŠNÍHO SYSTÉMU, VČ. 

NÁVRHU VENTILU APOD., VEŠKERÉ PRVKY VYSTUPUJÍCÍ ZE 

STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOU RÁDNĚ UTĚSNĚNY POMOCI 

SYSTÉMOVÝCH MANŽET A PRVKŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ TĚSNOSTI 

STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.

VV "ZS08"502+95*1,2 616,000

VV

"ZS09, 

ZS09A"250+460+155+385+73+65,5*1,2+50*1,2+107*1,2+80*

1,2+28*1,2+97*1

1 816,600

VV Součet 2 432,600

157 K R-7128090
Provedení detailu - vytažení folie na vystupuíc 

konstrukce na střeše 
kus 10,000 1 024,95 10 249,50

D 713 Izolace tepelné 3 277 392,39

159 K 713140861
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 

polystyrenu tl do 100 mm
m2 2 880,000 29,28 84 326,40 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - stáv. skladba střechy "73*2 146,000
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VV "3.NP, střecha "(502+460+155+250)*2 2 734,000

VV Součet 2 880,000

160 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena zplna, spádová vrstva
m2 1 285,000 117,14 150 524,90 CS ÚRS 2018 01

VV "ZS08"502 502,000

VV "ZS09"250+460+73 783,000

VV Součet 1 285,000

161 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 169,620 2 196,32 372 539,80 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. pol. montáže"1285*0,11*1,2 169,620

162 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 121,700 19,52 2 375,58 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S01"6,2+7,2+38,2+16+11,2+6+6,1+4,2 95,100

VV "skladba S01-3.4.NP"(6,1+7,2)*2 26,600

VV Součet 121,700

163 M 28323100 fólie PE hydroizolační m2 133,870 14,64 1 959,86 CS ÚRS 2018 01

VV 121,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 133,870

164 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 24 m
% 32 826,531 1,50 49 239,80 CS ÚRS 2018 01

165 K R-7130010

D+M tepelné izolace stěn - deska izolační minerální 

provětrávaných  fasád  λ=0,036  tl. 160 mm-  vč. 

kotvení do OSB desky, vč. dodávky kotevních prvků 

m2 337,330 1 669,20 563 071,24

VV "ZS6"12,5*12+5,5*15,5+26,5*7,5+17,5*7,5 565,250

VV -(24*2,4+5*2,4+17*2,4)*2 -220,800

VV -(1,5*2,4+7,5*2,4)*3 -64,800

VV -(4,9*2,4)*2 -23,520

VV
(24*4+5*4+17*4+2,4*12+1,5*6+7,5*6+2,4*12+4,9*4+2,4*4)*0,

25
81,200

VV Součet 337,330

166 K R-7130011

D+M tepelné izolace stěn - deska izolační minerální   

λ=0,036  tl. 110 mm-  vč. kotvení do OSB desky, vč. 

dodávky kotevních prvků 

m2 337,330 634,49 214 032,51

VV "ZS6"12,5*12+5,5*15,5+26,5*7,5+17,5*7,5 565,250

VV -(24*2,4+5*2,4+17*2,4)*2 -220,800

VV -(1,5*2,4+7,5*2,4)*3 -64,800

VV -(4,9*2,4)*2 -23,520

VV
(24*4+5*4+17*4+2,4*12+1,5*6+7,5*6+2,4*12+4,9*4+2,4*4)*0,

25
81,200

VV Součet 337,330

167 K R-7130012

D+M tepelné izolace stěn - deska izolační minerální 

provětrávaných  fasád  λ=0,036  tl. 180 mm-  vč. 

kotvení do st. nosné konstrukce , vč. dodávky 

kotevních prvků 

m2 313,000 1 903,47 595 786,11

VV "ZS7"(7+6,5)*15,5 209,250

VV (2,5+10)*7,5 93,750

VV 4*2,5 10,000

VV Součet 313,000

168 K R-7130020
D+M XPS polystyrenu tl. 40mm vč. kotvení a dodávky 

kotevních prvků 
m2 318,625 97,61 31 100,99

VV "atika"100*0,65+97*0,4 103,800

VV (65,5+107+50+80+28)*0,65 214,825

VV Součet 318,625

169 K R-7131211
Montáž izolace tepelné podlah  lepená 1 vrstva - vč. 

dodávky lepidla 
m2 121,700 99,78 12 143,23

VV "skladba S01"6,2+7,2+38,2+16+11,2+6+6,1+4,2 95,100

VV "skladba S01-3.4.NP"(6,1+7,2)*2 26,600

VV Součet 121,700

170 M 28376361 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm m2 133,870 104,77 14 025,56 CS ÚRS 2018 01

VV 121,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 133,870

171 K R-7131411
Montáž izolace tepelné střech plochých celoplošně 

lepené 2 vrstvy - vč. dodávky lepidla 
m2 1 825,000 117,14 213 780,50

VV "ZS08"502 502,000

VV "ZS09"250+460+155+385+73 1 323,000

VV Součet 1 825,000

172 M 283759150
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 

x 120 mm
m2 3 421,000 234,27 801 437,67 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]

VV "viz. pol. montáže"

VV "ZS08"502*2*1,1 1 104,400

VV "ZS09"(250+460+73)*2*1,1 1 722,600

VV "ZS09A"(385+155)*1,1 594,000

VV Součet 3 421,000

324 M 28375990 deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 140mm m2 594,000 287,96 171 048,24 CS ÚRS 2021 01

VV "ZS09A"(385+155)*1,1 594,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 880,70

173 K 721210824 Demontáž vpustí střešních kus 10,000 488,07 4 880,70 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"8+2 10,000

D 730 Vytápění 191 736,80

174 K R-7300010 Demontáž otopného tělesa kus 66,000 130,15 8 589,90

175 K R-7300011 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 21 692,00 21 692,00

176 K R-7300012 Očištění, nátěr radiátoru m2 448,000 211,50 94 752,00

177 K R-7300013

ZPĚTNÉ OSAZENÍ A NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES 

NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY, VČ. DODÁVKY A 

OSAZENÍ NOVÝCH TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ 

A HLAVIC

KUS 66,000 271,15 17 895,90

P

Poznámka k položce:

ZPĚTNÉ OSAZENÍ A NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES NA STÁVAJÍCÍ 

ROZVODY, VČ. DODÁVKY A OSAZENÍ NOVÝCH 

TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A HLAVIC

178 K R-7300014
nAPUŠTĚNÍ OTOPNÉHO SYSTÉMU, PROVEDENÍ 

TOPNÉ ZKOUŠKY 
soubor 1,000 32 538,00 32 538,00

179 K R-7300015 Regulace otopné soustavy soubor 1,000 16 269,00 16 269,00
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D 762 Konstrukce tesařské 399 145,55

181 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 24 m
% 3 801,386 5,00 19 006,93 CS ÚRS 2018 01

182 K R-7623410
D+M OSB desek tl. 22 mm vč. kotvení a dodávky 

kotevních a spojovacích prvků 
m2 527,500 463,67 244 585,93

VV "atika"100*1+97*1 197,000

VV (65,5+107+50+80+28)*1 330,500

VV Součet 527,500

183 K R-7624310
Obložení stěn z desek OSB III tl 15 mm - vč. kotvení a 

dodávky kotevních prvků 
m2 337,330 401,84 135 552,69

VV "ZS6"12,5*12+5,5*15,5+26,5*7,5+17,5*7,5 565,250

VV -(24*2,4+5*2,4+17*2,4)*2 -220,800

VV -(1,5*2,4+7,5*2,4)*3 -64,800

VV -(4,9*2,4)*2 -23,520

VV
(24*4+5*4+17*4+2,4*12+1,5*6+7,5*6+2,4*12+4,9*4+2,4*4)*0,

25
81,200

VV Součet 337,330

D 763 Konstrukce suché výstavby 319 582,89

184 K 763111316
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 

12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB
m2 17,550 736,71 12 929,26 CS ÚRS 2018 01

VV "2.NP"2,7*3,25*2 17,550

185 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

do 24 m
% 129,293 8,00 1 034,34 CS ÚRS 2018 01

186 K R-7631214

SDK stěna předsazená tl  profil CW+UW deska 1xDF 

12,5  EI 30 -Dodávka a montáž vč. nosného roštu -  vč. 

všech příslušenství a doplňků 

m2 337,330 468,82 158 147,05

VV "ZS6"12,5*12+5,5*15,5+26,5*7,5+17,5*7,5 565,250

VV -(24*2,4+5*2,4+17*2,4)*2 -220,800

VV -(1,5*2,4+7,5*2,4)*3 -64,800

VV -(4,9*2,4)*2 -23,520

VV
(24*4+5*4+17*4+2,4*12+1,5*6+7,5*6+2,4*12+4,9*4+2,4*4)*0,

25
81,200

VV Součet 337,330

187 K R-7631219 D+M parozábrany m2 337,330 66,97 22 590,99

VV "ZS6"12,5*12+5,5*15,5+26,5*7,5+17,5*7,5 565,250

VV -(24*2,4+5*2,4+17*2,4)*2 -220,800

VV -(1,5*2,4+7,5*2,4)*3 -64,800

VV -(4,9*2,4)*2 -23,520

VV
(24*4+5*4+17*4+2,4*12+1,5*6+7,5*6+2,4*12+4,9*4+2,4*4)*0,

25
81,200

VV Součet 337,330

188 K R-7635000

Obklad sloupku SDK tl. 15 mm protipožárním, vč. 

podkladního roštu, vč. dodávky materiálu, vč. všech 

systémových příslušenství a doplňků 

m2 102,000 772,78 78 823,56

VV "obklad sloupků"102 102,000

189 K R-7635001

Obklad nadpraží  SDK tl. 15 mm protipožárním, vč. 

podkladního roštu, vč. dodávky materiálu, vč. všech 

systémových příslušenství a doplňků 

m2 59,600 772,78 46 057,69

VV "obklad nadpraží"59,6 59,600

D 764 Konstrukce klempířské 351 509,02

190 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 194,735 21,69 4 223,80 CS ÚRS 2018 01

VV
"viz. výkresy bouracích prací - 

1.PP,1.NP"1,2*8+2,4+3,4+3+7,27+3,65+6,8+7,5+1,975
45,595

VV "1.NP,2.NP"1,4+1,91+3,03+2,3+2,8*6+1,4*2+56 84,240

VV "3.NP, 4.NP"2,3*3+58 64,900

VV Součet 194,735

191 K 764002871 Demontáž oplechování  do suti m 692,200 32,54 22 524,19 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací "5,4 5,400

VV "1.NP"27+15 42,000

VV "2.NP"15*2+15+3,6+6,7+20 75,300

VV "3.NP"3,6+6,5 10,100

VV 60+106+98+31,2+31,4*2+14,5+11+9*8 455,500

VV "4.NP"6,5+3,6 10,100

VV "střecha"93,8 93,800

VV Součet 692,200

192 K 764212634
Oplechování atiky  závětrnou lištou z Pz s povrchovou 

úpravou rš 330 mm 
m 297,000 341,65 101 470,05 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. K01"24+172,5+100,5 297,000

193 K 764216605
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm
m 265,100 380,69 100 920,92 CS ÚRS 2018 01

VV "K21"7,35*3+2,75 24,800

VV "K22"1,35*2 2,700

VV "K23"5,25 5,250

VV "K24"2,5+8,1 10,600

VV "K25"7,15 7,150

VV "K26"4,5+7,5 12,000

VV "K27"7,5 7,500

VV "K28"3,55 3,550

VV "K29"3,5+3,5+3,5 10,500

VV "K30"15,75*2 31,500

VV "K31"5,1+5,1 10,200

VV "K32"25,1+25,1 50,200

VV "K33"6,25+6,25 12,500

VV "K34"17,25+17,25 34,500

VV "K35"1,65+1,65+1,65 4,950

VV "K36"1,5 1,500

VV "K37"7,75+7,75+7,75 23,250

VV "K38"3,95 3,950

VV "K39"4,25 4,250

VV "K40"4,25 4,250

VV Součet 265,100
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194 K 764216606
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm
m 35,000 439,26 15 374,10 CS ÚRS 2018 01

VV "K20"17,5*2 35,000

195 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 125 mm
m 3,250 634,49 2 062,09 CS ÚRS 2018 01

VV "K05"3,25 3,250

196 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m
% 2 465,752 2,00 4 931,50 CS ÚRS 2018 01

197 K R-7640028 Demontáž chrliče dešťových vod kus 2,000 244,04 488,08

VV "viz. výkresy bouracích prací "2 2,000

198 K R-7641106
D+M bvodorovný dilatační profil , popl. plech , vč. 

kotvení a dodávky kotevních prvků  - viz. K06
m 5,650 732,11 4 136,42

VV "K06"5,65 5,650

199 K R-7641101
D+M balkónové okapničky , popl. plech, vč. kotvení a 

dodávky kotevních prvků - viz. K2
m 64,350 414,86 26 696,24

VV "K02"20,35+23,5+10,25+10,25 64,350

200 K R-7641103

D+M oplechování stříšky  , popl. plech, vč. kotvení a 

dodávky kotevních prvků , vč. příponek -  rs  1650 mm 

viz. K03

m 16,700 1 220,18 20 377,01

VV "K03"8,35*2 16,700

201 K R-7641104
D+M balkónové okapničky , popl. plech, vč. kotvení a 

dodávky kotevních prvků - viz. K04
m 3,450 829,72 2 862,53

VV "K04"3,45 3,450

202 K R-7641107

D+M oplechování konstrukce ,  popl. plech, vč. kotvení 

a dodávky kotevních prvků , vč. příponek -  rs  1600 

mm viz. K07

m 1,650 722,34 1 191,86

VV "K07"1,65 1,650

203 K R-7641108

D+M oplechování konstrukce ,  popl. plech, vč. kotvení 

a dodávky kotevních prvků , vč. příponek -  rs  360 mm 

viz. K08

m 37,500 927,33 34 774,88

VV "K08"37,5 37,500

204 K R-7641109
D+M svislý  dilatační profil , popl. plech , vč. kotvení a 

dodávky kotevních prvků  - viz. K09
m 4,850 409,98 1 988,40

VV "K09"4,85 4,850

205 K R-7641110
D+M oplechování atiky - stěna popl. plech , vč. kotvení 

a dodávky kotevních prvků, vč. příponek   - viz. K10
m 14,750 507,59 7 486,95

VV "K10"14,75 14,750

D 766 Konstrukce truhlářské 84 021,16

206 K 766694124
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 

přes 30 cm délky přes 2,6 m
kus 28,000 379,61 10 629,08 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výpis parapetů - P01-P14"2+4+2+3+4+3+2+3+3+2 28,000

207 M 60794103
deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. 290 mm vč. 

kotvení a dodávky kotevních prvků 
m 10,500 399,13 4 190,87 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výpis parapetů"

VV "P01"5*2*1,05 10,500

208 M 60794105
deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. 390 mm vč. 

kotvení a dodávky kotevních prvků 
m 10,080 496,75 5 007,24 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výpis parapetů"

VV "P02"2,4*3*1,05+2,4*1,05 10,080

209 M 60794106
deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. 420 mm vč. 

kotvení a dodávky kotevních prvků 
m 37,438 592,19 22 170,41 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výpis parapetů"

VV "P04"6*2*1,05 12,600

VV "P05"7,325*1,05 7,691

VV "P06"3,4*1,05 3,570

VV "P07"1,2*1,05 1,260

VV "P08"1,2*2*1,05 2,520

VV "P10"3,11*1,05*3 9,797

VV Součet 37,438

210 M 60794100
deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. 150 mm vč. 

kotvení a dodávky kotevních prvků 
m 51,608 323,21 16 680,22 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výpis parapetů "

VV "P11"6*1,05*2 12,600

VV "P12"7,55*1,05*3 23,783

VV "P13"1,5*1,05*3 4,725

VV "P14"5*1,05*2 10,500

VV Součet 51,608

211 M 60794102
deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. 250 mm vč. 

kotvení a dodávky kotevních prvků 
m 16,275 365,51 5 948,68 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výpis paraperů-P09"7,75*2*1,05 16,275

212 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
% 646,265 1,00 646,27 CS ÚRS 2018 01

213 K R-7660050
D+M vnitřních dveří - viz. D05, vč. ocelové zárubně a 

jejího nátěru, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 2,000 4 737,53 9 475,06

214 K R-7668050 Demontáž krytu radiátoru vč. čelní části m 85,500 108,46 9 273,33

VV
"viz. výkresy bouracích prací - 3.NP, 

4.NP"18,3+22,7+18,3+26,2
85,500

D 767 Konstrukce zámečnické 14 601 575,21

215 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg
m 67,035 86,77 5 816,63 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací -1.NP"18 18,000

VV "2.NP"3,6+7+18,235 28,835

VV "3.NP"3,6+6,5 10,100

VV "4.NP"6,5+3,6 10,100

VV Součet 67,035

216 K 767311810 Demontáž světlíků všech typů se zasklením m2 161,400 141,00 22 757,40 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací " 47+7,5+12,9+47*2 161,400

217 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 26,460 151,84 4 017,69 CS ÚRS 2018 01

VV "viz. výkresy bouracích prací "1,2*1,2*8+1,8*2,2 15,480

VV "1.NP"2,4*1,2+1*2,1+3*2 10,980

VV Součet 26,460
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218 K R-7670010 Demontáž podpěrné konstrukce světlíku m2 25,500 108,46 2 765,73

VV "viz. výkresy bouracích prací"18+7,5 25,500

219 K R-7670830
D+M větrací mříže na schodišti vč. kotvení a dodávky 

kotevních prvků - viz. Z30
kus 1,000 4 880,70 4 880,70

P

Poznámka k položce:



VV "viz. výpis zám. prvků - Z30"1 1,000

220 K R-7670902
Přeložení prvků fasády vč. kotvení a dodávky 

kotevních prvků - viz Z02
kus 1,000 54 230,00 54 230,00

P

Poznámka k položce:

PŘELOŽENÍ PRVKU FASÁDY,OČIŠTĚNÍ, VYSPRAVENÍ, NOVÝ 

NÁTĚR, PŘELOŽENÍ PRVKU ,VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, délka prvku 

12500mm, výška prvku 4500  mm

221 K R-7670903

D+M ocelového tyčového zábradlí s horním madlem 

vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků - viz. Z03

kus 3,000 37 879,66 113 638,98

P

Poznámka k položce:

OCELOVÉ TYČOVÉ ZÁBRADLÍ S HORNÍM MADLEM, KOTVENO DO 

OSTĚNÍ A PODLAHY, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE, délka 

6350 mm, výška 1200 mm 

222 K R-7670904

D+M ocelového tyčového zábradlí s horním madlem 

vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků - viz. Z04

kus 2,000 21 475,08 42 950,16

P

Poznámka k položce:

OCELOVÉ TYČOVÉ ZÁBRADLÍ S HORNÍM MADLEM, KOTVENO DO 

OSTĚNÍ A PODLAHY, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE, délka 

3600mm, výška 1200 mm 

223 K R-7670905
D+M ocelovétyčové zábrany  vč. povrchové úpravy, vč. 

kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. Z05
kus 1,000 21 475,08 21 475,08

P
Poznámka k položce:

délka 3600mm

224 K R-7670906

D+M ocelového požárního žebříku se záchtným 

systémem , ochranným koše a výstupní podestou, vč. 

povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků - viz. Z06

kus 1,000 37 961,00 37 961,00

225 K R-7670907

D+M ocelového požárního žebříku se záchtným 

systémem , ochranným koše a výstupní podestou, vč. 

povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků - viz. Z07

kus 1,000 27 115,00 27 115,00

226 K R-7670908

D+M ocelového schodiště vč. základů, vč. povrchové 

úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. 

zábradlí 

kus 1,000 271 150,00 271 150,00

P

Poznámka k položce:

Komplet dodávka schodiště vč. povrchové úpravy, vč. kotvení, dodávky 

kotevních a spojovacích prvků, vč. zábradlí  : 

položka obsahuje i výkop pro základy, provedení základů vč. betonu a 

výztuže, vč. odvozu přebytečné zeminy na skládku a poplatku za 

skládkovné - viz. statická část



Schodiště - 1738 kg - viz. výpis 



základy - 2 m3

výztuž - 0,2 t

bednění - 5 m2



Dále položka obsahuje odřezání a rozebrání asfaltové plochy vč. 

podkladních vrstev - 10 m2 a zpětné doplnění, vč. dodávky materiálů a 

nových podkladních vrstev. 





Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel dílenskou dokumentaci, 

která bude předložena projektantovi a objednateli k odsouhlasení.  



Po demontáži schodiště a obnažení stáívajících základů a vřetenové 

stěny před případným bouráním stávajících základů bude přizván statik k 

posouzení a bude rozhodnuto o dalším postupu. 

227 K R-7670909

D+M krytu radiátoru, vč. povrchové úpravy, vč. kotvení 

a dodávky kotevních prvků, vč. všech příslušenství a 

doplńků - viz. výpis zám. prvků a výkres krytu 

m 85,600 3 796,10 324 946,16

P

Poznámka k položce:

viz. Z28,Z29 



KRYT RADIÁTORU TVOŘEN DŘEVĚNOU DESKOU (PARAPETEM) A 

ČELNÍ KONSTRUKCI TVOŘENOU TAHOKOVEM, KRYT RADIÁTORU 

VČ, KOTVENÍ A MONTÁŽNÍCHPRVKŮ - VIZ. SCHÉMA

VV "viz. Z28,29"18,3*2+24,5*2 85,600

228 K R-7670910

D+M STŘEŠNÍ VPUSTI, VČ. NAPOJENÍ NA 

DEŠŤOVÝ SVOD, VČ. SYSTÉMOVÉHO 

PŘÍSLUŠENSTVÍ A OCHRANNÉHO KOŠE, VČ. 

SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV  - viz. Z10

kus 10,000 8 297,19 82 971,90

229 K R-7670912

D+M ocelového tyčového zábradlí s horním madlem 

vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků - viz. Z12

kus 1,000 93 058,68 93 058,68

P

Poznámka k položce:

OCELOVÉ TYČOVÉ ZÁBRADLÍ S HORNÍM MADLEM, KOTVENO DO 

OSTĚNÍ A PODLAHY, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE, výška 

1200 mm , délka 15600 mm

230 K R-7670913

D+M ocelového tyčového zábradlí s horním madlem 

vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků - viz. Z13

kus 1,000 33 703,95 33 703,95

P

Poznámka k položce:

OCELOVÉ TYČOVÉ ZÁBRADLÍ SHORNÍM MADLEM, KOTVENO DO 

OSTĚNÍ A PODLAHY, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE, délka 

5650 mm, výška 1200 mm 

231 K R-7670914
D+M skládané čist. zóny vč. rámečku, vč. kotvení a 

dodávky kotevních prvků - viz. Z14
kus 1,000 5 965,30 5 965,30

232 K R-7670916

D+M ocelového tyčového zábradlí s horním madlem 

vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků - viz. Z16

kus 3,000 91 106,40 273 319,20
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P

Poznámka k položce:

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ S HORNÍM MADLEM, KOTVENO DO OSTĚNÍ A 

PODLAHY, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE, délka 16800 mm, 

výška 1200 mm

233 K R-7670917

D+M STŘEŠNÍ VPUSTI, VČ. NAPOJENÍ NA 

DEŠŤOVÝ SVOD, VČ. SYSTÉMOVÉHO 

PŘÍSLUŠENSTVÍ A OCHRANNÉHO KOŠE, VČ. 

SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV  - viz. Z17

kus 1,000 8 785,26 8 785,26

234 K R-7670920 D+M nerez pojistného dešťového přepadu - viz. Z20 kus 3,000 3 416,49 10 249,47

P
Poznámka k položce:

vč. provedení průrazu

235 K R-7670921
D+M stínící screenové rolety v 2500 mm el.  ovládané, 

vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz, Z21
kus 2,000 134 657,54 269 315,08

P

Poznámka k položce:

Z21 Stínící skreenová roleta el. ovládaná  rozdělena na 10 částí  (10 

pohonů), součástí rolety jsou veškerá systémová příslušenství a doplňky 

a  napojení na elektro : 



Elektro materiál a montáž pro 1 sestavu rolety :

1. 	Kabel CYKY-J 	5x1,5		 pod omítkou			150 m

2. 	Kabel CYKY-J 	3x1,5		 pod omítkou			40 m 

3. 	Krabicová rozvodka 	KR68				 	5 ks 

4. Krabice přístrojová KP68 5 ks 

5. Žaluziový ovládač5 ks 

6. Doplnění jističe B10/1 do rozv  R vč mont a zapojení 1 ks

7. Vyhledání původních okruhů3 hod 

8. Ukončení kabelů do 5x1.5 žaluzie6 ks 

9. 	Revize    								5 hod 

VV "viz. Z21, "2 2,000

323 K R-7670922
D+M stínící screenové rolety v 2500 mm el.  ovládané, 

vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz, Z22
kus 2,000 33 833,01 67 666,02

P

Poznámka k položce:

Z22 Stínící skreenová roleta el. ovládaná  rozdělena na 2 částí  (2 

pohony), součástí rolety jsou veškerá systémová příslušenství a doplňky 

a  napojení na elektro v rozsahu : 



Elektro materiál a montáž pro 1 sestavu rolety :

Kabel CYKY-J 	5x1,5		 pod omítkou			30 m

Kabel CYKY-J 	3x1,5		 pod omítkou			40 m 

Krabicová rozvodka 	KR68				 		1 ks 

Krabice přístrojová KP68 1 ks 

Žaluziový ovládač1 ks 

Doplnění jističe B10/1 do rozv  R vč mont a zapojení 1 ks

Vyhledání původních okruhů3 hod 

Ukončení kabelů do 5x1.5 žaluzie2 ks 

Revize    								5 hod 



VV "viz. Z22, "2 2,000

236 K R-7670923

Přeložení ocelové mříže, vč. očištění a nového nátěru, 

vč. úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - 

viz.Z23

kus 1,000 4 880,70 4 880,70

VV "viz,. Z23"1 1,000

237 K R-7670924

Přeložení ocelové mříže, vč. očištění a nového nátěru, 

vč. úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - 

viz.Z24

kus 2,000 3 796,10 7 592,20

VV "viz,. Z24"2 2,000

238 K R-7670926

Přeložení ocelové mříže, vč. očištění a nového nátěru, 

vč. úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - 

viz.Z26

kus 1,000 7 049,90 7 049,90

VV "viz,. Z26"1 1,000

239 K R-7670927

Přeložení ocelové mříže, vč. očištění a nového nátěru, 

vč. úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - 

viz.Z27

kus 1,000 4 880,70 4 880,70

VV "viz,. Z27"1 1,000

240 K R-7670929
Doplnění ocelové konstrukce po demontáži 

boletického panelu 
m 262,000 1 301,52 340 998,24

P

Poznámka k položce:

Doplnění ocel. konstrukce po demontáži boletického panelu - doplnění 

bude provedeno z uzavř. profilu 70/70/4 mm (vč. dodávky profilu a jeho 

nátěru), uchycení koutovým svárem 

VV "doplnění st. ocel. konstrukce po demontáži bolet. panelů "262 262,000

241 K R-7670930
Kontrola, revize, očištění, vyspravení st. ocelové 

konstrukce, vč. 3násobného nátěru, vč. opravy svárů 
m2 646,450 542,30 350 569,84

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky materiálu 

VV "st. ocel. konstrukce"

VV 12,5*12+5,5*15,5+26,5*7,5+17,5*7,5 565,250

VV
(24*4+5*4+17*4+2,4*12+1,5*6+7,5*6+2,4*12+4,9*4+2,4*4)*0,

25
81,200

VV Součet 646,450

242 K R-7670931

Přeložení ocelové mříže, vč. očištění a nového nátěru, 

vč. úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - 

viz.Z31

kus 3,000 4 880,70 14 642,10

VV "viz,. Z31"3 3,000

243 K R-7670932
D+M ocwlových dveří vč. zárubně, vč. povrchové 

úpravy, vč. všech příslušenství a doplňků- viz.Z32
kus 1,000 24 945,80 24 945,80

VV "viz,. Z32"1 1,000

244 K R-7670934
D+M větrací mříže s protihmyzovou mřížkou  vč. 

kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. Z34
kus 6,000 2 494,58 14 967,48

VV "viz,. Z34"6 6,000

245 K R-7670950
Úprava stávající rampy vč. očištění a nového nátěru 

celé rampy 
kus 1,000 48 807,00 48 807,00

P

Poznámka k položce:

bude provedena úprava stávající ramy v místě dotyku s objektem z 

důvodu provádění zateplení, bude provedeno zmenšení výstupní plochy, 

následně bude celá konstrukce očištěna, odmaštěna a proveden nový 

antikorozní nátěr, RAL 9016
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246 K R-7678050

D+M bezbariérových prvků na prosklených stěnách  a 

dveřích  v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. (polepy, 

madla, apod.)

soubor 1,000 54 230,00 54 230,00

247 K R-7678900
Povrchová úprava konstrukce vystupujícího nad 

střešní konstrukci- očištění, vyspravení, nátě, vč. 
m2 150,000 390,46 58 569,00

P

Poznámka k položce:



248 K R-7679968
Demontáž stávajícího únikového schodiště vč. 

vybourání základů
kus 1,000 32 538,00 32 538,00

VV "viz. výkresy bouracích prací - st. únikové schodiště"1 1,000

249 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
% 27 434,104 2,00 54 868,21 CS ÚRS 2018 01

250 K R-7670609

Peložení světla na zateplenou fasádu, vč. prodloužení 

přívodu, vč. nového svítida do vnkovních prostor, vč. 

zpětného zapojení, vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků

kus 29,000 2 711,50 78 633,50

VV "přeložka světel na zateplení"29 29,000

251 K R-7670633
Přeložení cedule na zateplenou fasádu vč. kotvení a 

dodávky kotevních prvků 
kus 3,000 1 626,90 4 880,70

252 K R-7670703

Peložení zvonku na zateplenou fasádu, vč. 

prodloužení přívodu, , vč. zpětného zapojení, vč. 

kotvení a dodávky kotevních prvků

kus 1,000 2 711,50 2 711,50

253 K R-7670709 D+M stávající ventilační žaluzie kus 6,000 271,15 1 626,90

VV "viz. výkresy bouracích prací - 1. NP"6 6,000

254 K R-7670810
D+M větrací mřířky vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků 
kus 4,000 216,92 867,68

VV 4 4,000

255 K R-7670829

D+M záchytného systému  (SLOUPKY, LANA) vč. 

kotveníé a dodávky kotevních prvků. vč. základu pod 

sloupky, vč.  všech příslušenství a doplňků, vč. revize  

m 224,650 1 220,18 274 113,44

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje : 



Dodávku a montáž sloupků vč.základu (beton vč. kari síta, bednění -  

300/300 tl. 200 mm, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků 

Dodávku a montáž nerez lan 



Zpracování výrobní dokumentace před dodáním záchytného systému na 

střechu, tato mudí být schválena obejdnatelem a projektantem



Dodávku a montáž veškerých systémových doplňků a příslušenství 



Revizi záchytného sstému vč. návodu k obsluze a užívání 

VV "viz. výpis zám. prvků - Z09, Z11 "224,65 224,650

256 K R-7671008
D+ M hliníkového okna - viz.  O07a,b,c , vč. vnitřní a 

vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 3,000 35 627,19 106 881,57

P

Poznámka k položce:

PŘEDSAZENÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM 

MOSTEM, OTEVÍRAVÉ S DOLNÍM

SKLOPNÝM SVĚTLÍKEM BARVA RAL 7016, U okna= 0,96 W/m2K



ČIRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO/TROJSKLO Ug=0,6, 



Snižená klika u otevíravých oken, klika u sklopných oken 



položka obsahuje i VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉ 

OVLÁDÁNÍ, 



Součástí položky jsou i systémové profily potřebné pro předsazenou 

montáž, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků . 





Sklopná spodní okna budou uzamykatelná.

257 K R-7671001
D+ M prosklené stěny - okenní sestavy- viz.  O01a, vč. 

vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 
kus 1,000 114 783,09 114 783,09

P

Poznámka k položce:

PŘEDSAZENÁ HLINÍKOVÁ OKENNÍ SESTAVA S MEZIOKENNÍ 

VLOŽKOU, OKENNÍ SESTAVA S

PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM TVOŘENA OTEVÍRAVÝMI 

OKNY S POHYBLIVÝMI

SLOUPKY SE SPODNÍMI SKLOPNÝM SVĚTLÍKY, BARVA RAL 7016 U 

okna= 0,96 W/m2K



ČIRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO/TROJSKLO Ug=0,6, MIV - 

PEVNÁ VÝPLŇ SLIM WALL PANEL

Umiv=0,17 W/m2K, SKLOPNÁ OKNA BUDOU Z VNITŘNÍ STRANY 

PROVEDENA JAKO BEZPEČNOSTNÍ



SKLOPNÉ S KLIKOU, OTEVÍRAVÉ S KLIKOU + POHYBLIVÝ 

SLOUPEK, V. KLIKY OD PODLAHY 1600 mm



položka obsahuje i VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉ 

OVLÁDÁNÍ, BUDE PROVEDENA



SYSTÉMOVÁ DILATACE SESTAVY



Součástí položky jsou i systémové profily potřebné pro předsazenou 

montáž, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků . 



Sklopná spodní okna budou uzamykatelná.

258 K R-7671002
D+ M prosklené stěny - okenní sestavy- viz.  O01b, vč. 

vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 
kus 1,000 118 300,80 118 300,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

PŘEDSAZENÁ HLINÍKOVÁ OKENNÍ SESTAVA S MEZIOKENNÍ 

VLOŽKOU S BOČNÍM ROZŠIŘOVACÍM

PROFILEM, OKENNÍ SESTAVA S PŘERUŠENÝM  TEPELNÝM 

MOSTEM TVOŘENA OTEVÍRAVÝMI OKNY S POHYBLIVÝMI 

SLOUPKY SE SPODNÍMI SKLOPNÝM SVĚTLÍKY, BARVA RAL 7016, 

U okna= 0,96 W/m2K



ČIRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO/TROJSKLO Ug=0,6, MIV - 

PEVNÁ VÝPLŇ SLIM WALL PANEL

Umiv=0,17 W/m2K, SKLOPNÁ OKNA BUDOU Z VNITŘNÍ STRANY 

PROVEDENA JAKO BEZPEČNOSTNÍ



SKLOPNÉ S KLIKOU, OTEVÍRAVÉ S KLIKOU + POHYBLIVÝ 

SLOUPEK, V. KLIKY OD PODLAHY 1600 mm



položka obsahuje i VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉ 

OVLÁDÁNÍ, BUDE PROVEDENA



SYSTÉMOVÁ DILATACE SESTAVY



Součástí položky jsou i systémové profily potřebné pro předsazenou 

montáž, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků . 





Sklopná spodní okna budou uzamykatelná.

259 K R-7671003
D+M hliníkového okna - viz.  O02, vč. vnitřní a vnější 

pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 1,000 17 822,61 17 822,61

P

Poznámka k položce:

HLINÍKOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, 

OTEVÍRÁVÉ S POHYBLIVÝM

SLOUPKEM BARVA RAL 7016, U okna= 0,96 W/m2K



ČIRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO/TROJSKLO Ug=0,6, 



Kování otevíravé se sníženou klikou



položka obsahuje i VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉ 

OVLÁDÁNÍ

260 K R-7671004
D+M hliníkové sestavy - okno   O03 + dveře D 08, vč. 

vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 
kus 3,000 64 852,86 194 558,58

P

Poznámka k položce:

HLINÍKOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, FIXNÍ 

ZASKLENÍ SE SKLOPNÝMI NADSVĚTLÍKY,S BOČNÍM A HORNÍM 

ROZŠIŘUJÍCÍM PROFILEM,OKNA NAPOJENO NA DVEŘNÍ

KŘÍDLO, BARVA RAL 7016, U okna= 0,96 W/m2K



ČIRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO/TROJSKLO Ug=0,6, 



PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU



položka obsahuje i VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉ 

OVLÁDÁNÍ



HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘ OTEVÍRAVÉ, PROFIL S 

PŘERUŠENÝM TEPELNÝM

MOSTEM, AL PRÁH S PŘERUŠ, TEP. MOSTEM, STAV.HL MIN. 75 

MM, IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ



KLIKA x KLIKA + ROZETY, 3- BODOVÝ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ 

VLOŽKA BEZP. TŘ. 3

RAL 7016

261 K R-7671005
D+M hliníkového okna - viz.  O04, vč. vnitřní a vnější 

pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 6,000 15 807,70 94 846,20

P

Poznámka k položce:

HLINÍKOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM SKLOPNÉ, S 

HORNÍM ROZŠIŘOVACÍM PROFILEM , BARVA RAL 7016, U okna= 

0,96 W/m2K



ČIRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO/TROJSKLO Ug=0,6, 



PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ



položka obsahuje i VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉ 

OVLÁDÁNÍ

262 K R-7671006
D+M hliníkového okna - viz.  O05, vč. vnitřní a vnější 

pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 1,000 74 370,26 74 370,26

P

Poznámka k položce:

HLINÍKOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM SKLOPNÉ, 

OTEVÍRAVÉ S DOLNÍMI

SKLOPNÝMI SVĚTLÍKY S HORNÍM ROZŠIŘUJÍCÍM PROFILEM, , 

BARVA RAL 7016, U okna= 0,96 W/m2K



ČIRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO/TROJSKLO Ug=0,6, 

SKLOPNÁ OKNA BUDOU Z VNITŘNÍ STRANY PROVEDENA JAKO 

BEZPEČNOSTNÍ 



SNÍŽENÁ KLIKA U OTEVÍRAVÝCH OKEN, KLIKA U SKLOPNÝCH 

OKEN



položka obsahuje i VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉ 

OVLÁDÁNÍ





Sklopná spodní okna budou uzamykatelná.

263 K R-7671007

D+ M prosklené stěny - okenní sestavy- viz.  O06a,B,C 

, vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 

doplňků 

kus 3,000 171 800,67 515 402,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

PŘEDSAZENÁ HLINÍKOVÁ OKENNÍ SESTAVA , OKENNÍ SESTAVA S

PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM TVOŘENA OTEVÍRAVÝMI 

OKNY S POHYBLIVÝMI

SLOUPKY SE SPODNÍMI SKLOPNÝM SVĚTLÍKY, BARVA RAL 7016 U 

okna= 0,96 W/m2K



ČIRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO/TROJSKLO Ug=0,6, MIV - , 

SKLOPNÁ OKNA BUDOU Z VNITŘNÍ STRANY PROVEDENA JAKO 

BEZPEČNOSTNÍ



SKLOPNÉ S KLIKOU, OTEVÍRAVÉ S KLIKOU + POHYBLIVÝ 

SLOUPEK, V. KLIKY OD PODLAHY 1600 mm



položka obsahuje i VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉ 

OVLÁDÁNÍ, BUDE PROVEDENA



SYSTÉMOVÁ DILATACE SESTAVY



Součástí položky jsou i systémové profily potřebné pro předsazenou 

montáž, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků . 





Sklopná spodní okna budou uzamykatelná.

264 K R-7671009

D+ M prosklené stěny - okenní sestavy- viz.  O08 a,b, , 

vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 

doplňků 

kus 2,000 369 065,94 738 131,88

P

Poznámka k položce:

PŘEDSAZENÁ HLINÍKOVÁ OKENNÍ SESTAVA S MEZIOKENNÍ 

VLOŽKOU S BOČNÍM ROZŠIŘOVACÍM

PROFILEM, OKENNÍ SESTAVA S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM 

MOSTEM TVOŘENA OTEVÍRAVÝMI OKNY S POHYBLIVÝMI 

SLOUPKY SE SPODNÍMI SKLOPNÝM SVĚTLÍKY, BARVA RAL 7016,

U okna= 0,96 W/m2K



ČIRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO/TROJSKLO Ug=0,6, MIV - 

PEVNÁ VÝPLŇ SLIM WALL PANEL

Umiv=0,17 W/m2K, SKLOPNÁ OKNA BUDOU Z VNITŘNÍ STRANY 

PROVEDENA

JAKO BEZPEČNOSTNÍ



SKLOPNÉ S KLIKOU, OTEVÍRAVÉ S KLIKOU + POHYBLIVÝ 

SLOUPEK, V. KLIKY OD PODLAHY 1600 mm



položka obsahuje i VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉ 

OVLÁDÁNÍ, BUDE PROVEDENA SYSTÉMOVÁ DILATACE SESTAVY



Součástí položky jsou i systémové profily potřebné pro předsazenou 

montáž, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků . 





Sklopná spodní okna budou uzamykatelná.

265 K R-7671010

D+ M prosklené stěny - okenní sestavy- viz.  O09 a,b, , 

vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 

doplňků 

kus 2,000 105 456,03 210 912,06

P

Poznámka k položce:

PŘEDSAZENÁ HLINÍKOVÁ OKENNÍ SESTAVA S MEZIOKENNÍ 

VLOŽKOU S BOČNÍM ROZŠIŘOVACÍM

PROFILEM, OKENNÍ SESTAVA S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM 

MOSTEM TVOŘENA OTEVÍRAVÝMI OKNY S POHYBLIVÝMI 

SLOUPKY SE SPODNÍMI SKLOPNÝM SVĚTLÍKY, BARVA RAL 7016, 

U okna= 0,96 W/m2K



ČIRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO/TROJSKLO Ug=0,6, MIV - 

PEVNÁ VÝPLŇ SLIM WALL PANEL

Umiv=0,17 W/m2K, SKLOPNÁ OKNA BUDOU Z VNITŘNÍ STRANY 

PROVEDENA

JAKO BEZPEČNOSTNÍ



SNÍŽENÁ KLIKA U OTEVÍRAVÝCH OKEN, KLIKA U SKLOPNÝCH 

OKEN



položka obsahuje i VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉ 

OVLÁDÁNÍ, BUDE PROVEDENA SYSTÉMOVÁ DILATACE SESTAVY



Součástí položky jsou i systémové profily potřebné pro předsazenou 

montáž, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků . 





Sklopná spodní okna budou uzamykatelná.

266 K R-7671011

D+ M prosklené stěny - okenní sestavy- viz.  O10 a,b, , 

vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 

doplňků 

kus 2,000 509 755,50 1 019 511,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

PŘEDSAZENÁ HLINÍKOVÁ OKENNÍ SESTAVA S MEZIOKENNÍ 

VLOŽKOU S BOČNÍM ROZŠIŘOVACÍM

PROFILEM, OKENNÍ SESTAVA S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM 

MOSTEM TVOŘENA OTEVÍRAVÝMI OKNY S POHYBLIVÝMI 

SLOUPKY SE SPODNÍMI SKLOPNÝM SVĚTLÍKY, BARVA RAL 7016, 

U okna= 0,96 W/m2K



ČIRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO/TROJSKLO Ug=0,6, MIV - 

PEVNÁ VÝPLŇ SLIM WALL PANEL

Umiv=0,17 W/m2K, SKLOPNÁ OKNA BUDOU Z VNITŘNÍ STRANY 

PROVEDENA JAKO BEZPEČNOSTNÍ



SKLOPNÉ S KLIKOU, OTEVÍRAVÉ S KLIKOU + POHYBLIVÝ 

SLOUPEK, V. KLIKY OD

PODLAHY 1600 mm 



položka obsahuje i VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉ 

OVLÁDÁNÍ, BUDE PROVEDENA SYSTÉMOVÁ DILATACE SESTAVY



Součástí položky jsou i systémové profily potřebné pro předsazenou 

montáž, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků . 





Sklopná spodní okna budou uzamykatelná.

267 K R-7671012
D+M hliníkového okna - viz.  O11, vč. vnitřní a vnější 

pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 6,000 59 439,38 356 636,28

P

Poznámka k položce:

HLINÍKOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM SKLOPNÉ, 

OTEVÍRAVÉ SHORNÍMI

SKLOPNÝMI SVĚTLÍKY/PEVNOU VÝPLNÍ,, , BARVA RAL 7016, U 

okna= 0,96 W/m2K



ČIRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO/TROJSKLO Ug=0,6, 

SKLOPNÁ OKNA BUDOU Z VNITŘNÍ STRANY PROVEDENA JAKO 

BEZPEČNOSTNÍ 



SNÍŽENÁ KLIKA U OTEVÍRAVÝCH OKEN, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ  U 

SKLOPNÝCH OKEN



položka obsahuje i VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉ 

OVLÁDÁNÍ

268 K R-7671013
D+M hliníkového okna - viz.  O12, vč. vnitřní a vnější 

pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 4,000 43 145,26 172 581,04

P

Poznámka k položce:

HLINÍKOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM 

OTEVÍRAVÉ S BOČNÍM ROZŠIŘOVACÍM PROFILEM  , BARVA RAL 

7016, U okna= 0,96 W/m2K



ČIRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO/TROJSKLO Ug=0,6, 

SKLOPNÁ OKNA BUDOU Z VNITŘNÍ STRANY PROVEDENA JAKO 

BEZPEČNOSTNÍ 



OTEVÍRAVÉ SE SNÍŽENOU KLIKOU



položka obsahuje i VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉ 

OVLÁDÁNÍ

269 K R-7671014
D+M hliníkového okna - viz.  O13, vč. vnitřní a vnější 

pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 1,000 46 314,16 46 314,16

P

Poznámka k položce:

HLINÍKOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM FIXNÍ 

ZASKLENÍ  S BOČNÍM A HORNÍM ROZŠIŘOVACÍM PROFILEM  , 

BARVA RAL 7016, U okna= 0,96 W/m2K



ČIRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO/TROJSKLO Ug=0,6, 

SKLOPNÁ OKNA BUDOU Z VNITŘNÍ STRANY PROVEDENA JAKO 

BEZPEČNOSTNÍ 



OTEVÍRAVÉ SE SNÍŽENOU KLIKOU



položka obsahuje i VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉ 

OVLÁDÁNÍ

270 K R-7671015
D+M hliníkového okna - viz.  O14, vč. vnitřní a vnější 

pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 8,000 14 954,11 119 632,88

P

Poznámka k položce:

HLINÍKOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM SKLOPNÉ 

, BARVA RAL 7016, U okna= 0,96 W/m2K



ČIRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO/TROJSKLO Ug=0,6, 

SKLOPNÁ OKNA BUDOU Z VNITŘNÍ STRANY PROVEDENA JAKO 

BEZPEČNOSTNÍ 



PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ 



položka obsahuje i VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, MECHANICKÉ 

OVLÁDÁNÍ

271 K R-7672001
D+M FASÁDNÍ STĚNY HLINÍKOVÉ - viz.  PS 01  vč. 

vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 
kus 1,000 54 202,39 54 202,39

P

Poznámka k položce:

FASÁDNÍ STĚNA FIXNÍ SE SKLOPNÝMI OKNY. FASÁDNÍ 

SYSTÉMSLOUPKOVĚ- PŘÍČKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPENÝM 

MOSTEM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA 50 mm.

PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ SKLOPNÝCH OKEN U=0,96 W/m2K



IZOLAČNÍ DVOJSKLO/TROJSKLO OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ 

Ug=0,6



BARVA RAL 7016



272 K R-7672002
D+M FASÁDNÍ STĚNY HLINÍKOVÉ - viz.  PS 02  vč. 

vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 
kus 1,000 168 484,86 168 484,86
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P

Poznámka k položce:

FASÁDNÍ STĚNA FIXNÍ SE SKLOPNÝMI OKNY. FASÁDNÍ 

SYSTÉMSLOUPKOVĚ- PŘÍČKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPENÝM 

MOSTEM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA 50 mm.

PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ SKLOPNÝCH OKEN U=0,96 W/m2K



IZOLAČNÍ DVOJSKLO/TROJSKLO OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ 

Ug=0,6



BARVA RAL 7016



273 K R-7672003
D+M FASÁDNÍ STĚNY HLINÍKOVÉ - viz.  PS 03  vč. 

vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 
kus 1,000 155 102,76 155 102,76

P

Poznámka k položce:

FASÁDNÍ STĚNA FIXNÍ SE SKLOPNÝMI OKNY. FASÁDNÍ 

SYSTÉMSLOUPKOVĚ- PŘÍČKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPENÝM 

MOSTEM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA 50 mm.

PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ SKLOPNÝCH OKEN U=0,96 W/m2K



IZOLAČNÍ DVOJSKLO/TROJSKLO OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ 

Ug=0,6



BARVA RAL 7016



274 K R-7672004
D+M FASÁDNÍ STĚNY HLINÍKOVÉ - viz.  PS 04  vč. 

vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 
kus 1,000 168 907,06 168 907,06

P

Poznámka k položce:

FASÁDNÍ STĚNA FIXNÍ SE SKLOPNÝMI OKNY. FASÁDNÍ 

SYSTÉMSLOUPKOVĚ- PŘÍČKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPENÝM 

MOSTEM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA 50 mm.

PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ SKLOPNÝCH OKEN U=0,96 W/m2K



IZOLAČNÍ DVOJSKLO/TROJSKLO OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ 

Ug=0,6



BARVA RAL 7016



275 K R-7672005
D+M FASÁDNÍ STĚNY HLINÍKOVÉ - viz.  PS 05  vč. 

vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 
kus 1,000 444 168,21 444 168,21

P

Poznámka k položce:

FASÁDNÍ STĚNA FIXNÍ S 2 DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI OTEVÍRAVÝMI 

VEN (L+P), SE SKLOPNÝMI OKNY. FASÁDNÍ SYSTÉM SLOUPKOVĚ-

PŘÍČKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPENÝM MOSTEM, POHLEDOVÁ 

ŠÍŘKA 50 mm. KOVÁNÍ: KOULE x KLIKA + NEREZOVÁ ROZETKA, 

PANIKOVÁ HRAZDA NA

AKTIVNÍM KŘÍDLE, 3- BODOVÝ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, 

AKTIVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKA 900 MM ODJISTITELNÝ BOČNÍ SVĚTLÍK. 

PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ SKLOPNÝCH OKEN U=0,96 W/m2K



IZOLAČNÍ DVOJSKLO/TROJSKLO OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ 

Ug=0,6



BARVA RAL 7016



276 K R-7672006
D+M FASÁDNÍ STĚNY HLINÍKOVÉ - viz.  PS 06  vč. 

vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 
kus 1,000 470 980,81 470 980,81

P

Poznámka k položce:

FASÁDNÍ STĚNA FIXNÍ S 2 DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI OTEVÍRAVÝMI 

VEN (L+P), SE SKLOPNÝMI OKNY. FASÁDNÍ SYSTÉM SLOUPKOVĚ-

PŘÍČKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPENÝM MOSTEM, POHLEDOVÁ 

ŠÍŘKA 50 mm. KOVÁNÍ: KLIKA x KLIKA + NEREZOVÁ ROZETKA, 

PANIKOVÁ HRAZDA NA

AKTIVNÍM KŘÍDLE, 3- BODOVÝ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, 

AKTIVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKA 900 MM ODJISTITELNÝ BOČNÍ SVĚTLÍK. 

PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ SKLOPNÝCH OKEN U=0,96 W/m2K



IZOLAČNÍ DVOJSKLO/TROJSKLO OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ 

Ug=0,6



BARVA RAL 7016



277 K R-7672007
D+M FASÁDNÍ STĚNY HLINÍKOVÉ - viz.  PS 07  vč. 

vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 
kus 1,000 514 081,92 514 081,92

P

Poznámka k položce:

PROSKLENÁ STĚNA FIXNÍ , VČ. PROSKLENÉHO ZASTŘEŠENÍ SE 

SKLOPNÝMIOKNY A DOPLNĚNÁ O PLNOU VÝPLŇ, FASÁDNÍ 

SYSTÉM SLOUPKOVĚ-PŘÍČKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM 

MOSTEM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA 50 mm, , OVLÁDÁNÍ OKEN PÁKOVÉ 

OVLÁDÁNÍ U=0,96 W/m2K



IZOLAČNÍ PROTISLUNEČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO/TROJ 

SKLO Ug=0,6, g= 34, ZASTŘEŠENÍ

BEZPEČNOSTNÍ PROTISLUNEČNÍ ZASKLENÍ G=34, VRCHNÍ SKLO 

KALENÉ, SPODNÍ VRSTVENÉ S

DVOJNÁSOBNOU FÓLIÍ A P2A ODOLNOSTÍ



BARVA RAL 7016



278 K R-7672008
D+M FASÁDNÍ STĚNY HLINÍKOVÉ - viz.  PS 08  vč. 

vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 
kus 1,000 199 575,33 199 575,33

P

Poznámka k položce:

PROSKLENÁ STĚNA FIXNÍ SE SKLOPNÝMI OKNY A DOPLNĚNÁ O 

PLNOU VÝPLŇ, FASÁDNÍ SYSTÉM

SLOUPKOVĚ- PŘÍČKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, 

POHLEDOVÁ ŠÍŘKA 50 mm, ,

OVLÁDÁNÍ OKEN PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ U=0,96 W/m2K



IZOLAČNÍ PROTISLUNEČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO/TROJ 

SKLO Ug=0,6, g=34





BARVA RAL 7016
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279 K R-7672009
D+M FASÁDNÍ STĚNY HLINÍKOVÉ - viz.  PS 09  vč. 

vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 
kus 1,000 213 872,60 213 872,60

P

Poznámka k položce:

FASÁDNÍ STĚNA FIXNÍ S 2 DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI OTEVÍRAVÝMI 

VEN (L+P), SE SKLOPNÝMI OKNY.

FASÁDNÍ SYSTÉM SLOUPKOVĚ-PŘÍČKOVÝ S PŘERUŠENÝM 

TEPENÝM MOSTEM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA 50 mm.

KOVÁNÍ: KOULE x KLIKA + NEREZOVÁ ROZETKA, 3-BODOVÝ 

ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ SKLOPNÝCH 

OKEN

U=0,96 W/m2K



IZOLAČNÍ DVOJSKLO/TROJ SKLO Ug=0,6, 





BARVA RAL 7016



280 K R-7672010
D+M FASÁDNÍ STĚNY HLINÍKOVÉ - viz.  PS 10  vč. 

vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství a 
kus 1,000 135 978,71 135 978,71

P

Poznámka k položce:

FASÁDNÍ STĚNA FIXNÍ S  DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI OTEVÍRAVÝMI 

VEN (L), SE SKLOPNÝMI OKNY.

FASÁDNÍ SYSTÉM SLOUPKOVĚ-PŘÍČKOVÝ S PŘERUŠENÝM 

TEPENÝM MOSTEM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA 50 mm.

KOVÁNÍ: KOULE x KLIKA + NEREZOVÁ ROZETKA, 3-BODOVÝ 

ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PÁKOVÉ OTEVÍRÁNÍ SKLOPNÝCH 

OKEN

U=0,96 W/m2K



IZOLAČNÍ DVOJSKLO/TROJ SKLO Ug=0,6, 





BARVA RAL 7016



281 K R-7673001
D+M HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ - viz. D 01  vč. vnitřní a 

vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 1,000 31 628,73 31 628,73

P

Poznámka k položce:

HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘ OTEVÍRAVÉ, PROFIL S 

PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, AL PRÁH S PŘERUŠ, TEP. 

MOSTEM, STAV.HL. MIN. 75 MM, PEVNÁ SENDVIČOVÁ VÝPLŇ, 

Ud=1,2 W/m2



KLIKA - KOULE+ROZETY, 3- BODOVÝ ZÁMEK, VCYLINDRICKÁ 

VLOŽKA BEZP. TŘ. 3,





BARVA RAL 7016



282 K R-7673002
D+M HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ - viz. D 02  vč. vnitřní a 

vnější pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 2,000 66 313,52 132 627,04

P

Poznámka k položce:

HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ  DVEŘE OTEVÍRAVÉ, PROFIL S 

PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, AL PRÁH S PŘERUŠ, TEP. 

MOSTEM, STAV.HL. MIN. 75 MM, PEVNÁ SENDVIČOVÁ VÝPLŇ, 

Ud=1,2 W/m2



KLIKA - KOULE+ROZETY, 3- BODOVÝ ZÁMEK, VCYLINDRICKÁ 

VLOŽKA BEZP. TŘ. 3, PANIKOVÉ HRAZDY NA OBOU KŘÍDLECH





BARVA RAL 7016



283 K R-7673003
D+M HLINÍKOVÉ STĚNY  viz. D 03  vč. vnitřní a vnější 

pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 3,000 41 990,22 125 970,66

P

Poznámka k položce:

HLINÍKOVÁ STĚNA+ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, S PŘERUŠENÝM 

TEPELNÝM MOSTEM, AL PRAH S

PŘERUŠ. TEP. MOSTEM, FIXNÍ NADSVĚTLÍK S ROZŠ. 200 MM A 

BOČNÍ SVĚTLÍK, IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, Ud=1,2 

W/m2K



KLIKA - KOULE+ROZETY, 3- BODOVÝ ZÁMEK, VCYLINDRICKÁ 

VLOŽKA BEZP. TŘ. 3, 



BARVA RAL 7016



284 K R-7673004
D+M HLINÍKOVÉ STĚNY  viz. D 04  vč. vnitřní a vnější 

pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 1,000 55 933,33 55 933,33

P

Poznámka k položce:

HLINÍKOVÁ STĚNA+ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, S PŘERUŠENÝM 

TEPELNÝM MOSTEM, AL PRAH S

PŘERUŠ. TEP. MOSTEM, FIXNÍ NADSVĚTLÍK S ROZŠ. 200 MM A 

BOČNÍ SVĚTLÍK, IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, Ud=1,2 

W/m2K



KLIKA - KOULE+ROZETY, 3- BODOVÝ ZÁMEK, VCYLINDRICKÁ 

VLOŽKA BEZP. TŘ. 3, 



BARVA RAL 7016



285 K R-7673006
D+M HLINÍKOVÉ STĚNY  viz. D 06  vč. vnitřní a vnější 

pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 1,000 45 629,48 45 629,48

P

Poznámka k položce:

HLINÍKOVÉ OTEVÍRAVÉ  JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, S PŘERUŠENÝM 

TEPELNÝM MOSTEM, AL PRAH S

PŘERUŠ. TEP. MOSTEM,STAV. HLOUBKA HL. MIN. 75 MM , 

IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, Ud=1,2 W/m2K



 KOULE+ROZETY, 3- BODOVÝ ZÁMEK, VCYLINDRICKÁ VLOŽKA 

BEZP. TŘ. 3, PANIKOVÁ HRAZDA NA HLAVNÍM KŘÍDLE 



BARVA RAL 7016
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286 K R-7673007
D+M HLINÍKOVÉ STĚNY  viz. D 07  vč. vnitřní a vnější 

pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 1,000 89 320,56 89 320,56

P

Poznámka k položce:

HLINÍKOVÁ STĚNA+ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, S PŘERUŠENÝM 

TEPELNÝM MOSTEM, AL PRAH S

PŘERUŠ. TEP. MOSTEM, FIXNÍ NADSVĚTLÍK S ROZŠ. 200 MM A 

BOČNÍ SVĚTLÍK, IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, Ud=1,2 

W/m2K



KOULE+ROZETY, 3- BODOVÝ ZÁMEK, VCYLINDRICKÁ VLOŽKA 

BEZP. TŘ. 3, PANIKOVÁ HRAZDA



BARVA RAL 7016



287 K R-7674001
D+M SVĚTLÍKU - VIZ SSV01 vč. všech příslušenství a 

doplňků 
kus 2,000 508 535,29 1 017 070,58

P

Poznámka k položce:

Světlík bude kotven ve třech bodech viz. řez. Dilatace budou vyřešeny 

systémově dle

dodavatele.

PROFIL: fasádní systém sloupkově-příčkový s přerušeným tepelným 

mostem, pohledová šířka

50 mm

VÝPLNĚ: izolační bezpečnostní pro0,6, g=34, vrchní sklo kalené, spodní

čáST2A odolnos

BARVA: RAL 7016

Celkový součinitel prostupu tepla Ucf je 1,1.

Klempířské prvky: součás, vyvatování dle normy ČSN EN 6077

288 K R-7674002
D+M SVĚTLÍKU - VIZ SSV02 vč. všech příslušenství a 

doplňků 
kus 1,000 415 133,39 415 133,39

P

Poznámka k položce:

Světlík bude kotven ve třech bodech viz. řez. Dilatace budou vyřešeny 

systémově dle

dodavatele.

PROFIL: fasádní systém sloupkově-příčkový s přerušeným tepelným 

mostem, pohledová šířka

50 mm

VÝPLNĚ: izolační bezpečnostní pro0,6, g=34, vrchní sklo kalené, spodní

čáST2A odolnos

BARVA: RAL 7016

Celkový součinitel prostupu tepla Ucf je 1,1.

Klempířské prvky: součás, vyvatování dle normy ČSN EN 6077

289 K R-7674003
D+M SVĚTLÍKU - VIZ SSV03 vč. všech příslušenství a 

doplňků 
kus 1,000 274 377,42 274 377,42

P

Poznámka k položce:

Světlík bude kotven ve třech bodech viz. řez. Dilatace budou vyřešeny 

systémově dle

dodavatele.

PROFIL: fasádní systém sloupkově-příčkový s přerušeným tepelným 

mostem, pohledová šířka

50 mm

VÝPLNĚ: izolační bezpečnostní pro0,6, g=34, vrchní sklo kalené, spodní

čáST2A odolnos

BARVA: RAL 7016

Celkový součinitel prostupu tepla Ucf je 1,1.

Klempířské prvky: součás, vyvatování dle normy ČSN EN 6077

290 K R-7678001
Úprava stávající čist. zóny - stávající prohlubeň bude 

vyčištěna a vyspravena 
kus 11,000 1 626,90 17 895,90

291 K R-7679001
D+M hliníkové vertikální fasádní kazety vč. dvojitého 

roštu a difuzně otevřené folie 
m2 650,330 3 933,84 2 558 294,17

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje : 



- dodávku a montáž difuzně otevřené fólie

- dodoávku a montáž dvojitého roštu vč. kotvení a dodávky kotevních a 

spokjovacích prvků

- dodávku a montáž hliníkové vetikální fasádní kazety 

- dodávku a montáž všech systémových příslušenství a doplňků 



Položka obsahuje i provedení ostění, nadpraží a parapetů vč. všech 

rohových, startovacích  a ukončovacích lišt. 



Položka obsahuje zpracování výrobní a dílenské dokumentace a 

kladečského plánu fasádní kazety. 



Výrobnía  dílenská dokumentace musí být před zahájením prací 

odsouhlasena objednatelem a projektantem, kladečský plán fasádních 

kazet musí bt před zahájením prací odsouhlasen objednatelem a 

architektem města. 



VV "ZS6"12,5*12+5,5*15,5+26,5*7,5+17,5*7,5 565,250

VV -(24*2,4+5*2,4+17*2,4)*2 -220,800

VV -(1,5*2,4+7,5*2,4)*3 -64,800

VV -(4,9*2,4)*2 -23,520

VV
(24*4+5*4+17*4+2,4*12+1,5*6+7,5*6+2,4*12+4,9*4+2,4*4)*0,

25
81,200

VV Mezisoučet 337,330

VV "ZS7"(7+6,5)*15,5 209,250

VV (2,5+10)*7,5 93,750

VV 4*2,5 10,000

VV Mezisoučet 313,000

VV Součet 650,330

292 K R-7670901

D+M systémové prosklené zábradlí s nerez madlem a 

rámečkem vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. 

všech příslušenství, systémových lišt a doplňků 

kus 3,000 83 514,20 250 542,60
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P

Poznámka k položce:

viz. Z01

SYSTÉMOVÉ PROSKLENÉ ZÁBRADLÍ S NEREZOVÝM MADLEM A 

RÁMEČKEM, ZÁBRADLÍ KOTVENO DO OSTĚNÍ A PODLAHY, 

ZASKLENÍ ZÁBRADLÍ JAKO BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÍ

TL. MIN. 20 mm, výška zábradlí  1200 MM , délka 5600 mm 

D 771 Podlahy z dlaždic 184 616,39

293 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 120 mm
m 95,600 86,77 8 295,21 CS ÚRS 2018 01

VV 7*3+6,6*3+43+11,8 95,600

294 M R-771103 Dlažba keramická mrazuvzdorná m2 11,472 325,38 3 732,76

VV 95,6*0,1*1,2 11,472

295 K 771554114
Montáž podlah z dlaždic betonových lepených 

flexibilním lepidlem 
m2 27,000 488,07 13 177,89 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S02"27 27,000

296 M 59246007 dlažba plošná betonová terasová tryskaná tl. 40 mm m2 29,700 412,15 12 240,86 CS ÚRS 2018 01

VV 27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,700

297 K 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných 

lepených flexibilním lepidlem 
m2 121,700 488,07 59 398,12 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S01"6,2+7,2+38,2+16+11,2+6+6,1+4,2 95,100

VV "skladba S01-3.4.NP"(6,1+7,2)*2 26,600

VV Součet 121,700

298 M R-77102 Dlažba keramická mrazuvzdorná protiskluzná m2 133,870 325,38 43 558,62

VV 121,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 133,870

299 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 395,550 27,12 10 727,32 CS ÚRS 2018 01

VV "skladba S02"27 27,000

VV "schodiště"2,3*0,5*3 3,450

VV "skladba S01"(6,2+7,2+38,2+16+11,2+6+6,1+4,2)*3 285,300

VV "skladba S01-3.4.NP"(6,1+7,2)*2*3 79,800

VV Součet 395,550

300 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 24 m
% 1 511,308 4,00 6 045,23 CS ÚRS 2018 01

301 K R-7710560
D+M schodišťové betonové dlažby s upraveným čelem 

- nástupnice, vč. dodávky lepidla 
m 9,200 1 518,44 13 969,65

VV "schodiště 1.NP"2,3*4 9,200

302 K R-7710561
D+M schodišťové betonové dlažby  - podstupnice, vč. 

dodávky lepidla 
m 9,200 1 464,21 13 470,73

VV "schodiště 1.NP"2,3*4 9,200

D 781 Dokončovací práce - obklady 73 629,26

303 K 781411914
Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do  

kladených do malty
kus 357,000 86,77 30 976,89 CS ÚRS 2018 01

VV
"oprava obkladu poškozených výměnou oken - 

předpoklad"36+54
90,000

VV "2.NP"36+54+35 125,000

VV "3.NP, 4.NP"36+35+36+35 142,000

VV Součet 357,000

304 M R-7810010 Obklad keramický m2 35,000 303,69 10 629,15

305 K 781474116
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých  

lepených flexibilním lepidlem
m2 36,750 488,07 17 936,57 CS ÚRS 2018 01

VV "lodžie "(14+13,5+17,5+28,5)*0,5 36,750

306 M R-78100 Obklad keramický m2 40,425 303,69 12 276,67

VV 36,75*1,1 40,425

307 K 998781203
Přesun hmotpro obklady keramické v objektech v do 

24 m
Kč 556,917 3,25 1 809,98 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby 47 994,77

308 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 1 264,018 10,85 13 714,60 CS ÚRS 2018 01

VV Součet 1 264,018

309 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 1 264,018 27,12 34 280,17 CS ÚRS 2018 01

VV "po výměněn oken - stěny dotčené výměnou oken"

VV "1.PP"116,1*2,3 267,030

VV "1.NP"4,35*3 13,050

VV (2+2+4,95+4,65+21,1+7,25+22)*3,25 207,838

VV "2.NP"(10,2+5,5+5,1+21,5+2,7*2*2+33,4+6,7+5,8)*3,25 321,750

VV "3.NP,4.NP"(18,4+5,9+10+5,4+30,2)*3,25*2 454,350

VV Součet 1 264,018

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

310 K R-21002 Přeložení a úprava stávající vzduchotechniky soubor 0,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce:

demontáže, zpětné montáže a manipulace s VZT , zhotovitel musí při 

oceňování prací provést prohlídku na místě samém 



Součástí položky je přemístění a úpravy VZT související se zateplením 

obejktu



NEOCEŇOVAT 

D VRN VRN 540 279,39

D 999 Ostatní vedlejší náklady 540 279,39

311 K R-99902 Vytýčení a ochrana st. inženýrských sítí soubor 1,000 5 423,00 5 423,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí

probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území 

staveništi

Vytýčení jejich skutečné  trasy dle podmínek správců sítí v dokladové 

části

Zajištění  aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti 

vyjádření

Zajištění a zebezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojek při 

výkopových a bouracích pracích

312 K R-99903 Dočasná dopravní opatření soubor 1,000 31 995,70 31 995,70

P

Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho 

projednání

s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich 

rozmístění a ppřemístování,jejich údržba v průběhuvýstavby včetně 

následného odstranění po ukončení stavebních prací

313 K R-99905 Vypracování výrobní  a dílenské dokumentace soubor 1,000 21 692,00 21 692,00

P

Poznámka k položce:

jedná se o výrobní a dílenskou dokumentaci oken, dveří, zámečnickcý 

prvků 

u lešení - dokumentace lešení nad střechou sousedního objektu - 

statický výpočet a montážní dokumentace - dle zvoleného systému 

dodavatele

314 K R-99906
Dokumentace skutečného provedení stavby v počtu a 

formátech dle SoD
soubor 1,000 27 115,00 27 115,00

315 K R-99908 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,000 16 269,00 16 269,00

P

Poznámka k položce:

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního 

značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení 

staveniště, náklady na připojení staveniště na energie vč. zajištění 

měření odběru energiií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a 

zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu

316 K R-99909 Provoz zařízení staveniště soubor 1,000 311 822,50 311 822,50

P

Poznámka k položce:

náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované 

energie provozem zařízení staveniště, náklady na úklid v prostoru 

staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k zabránění 

nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např. 

používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)

317 K R-9991010 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 10 846,00 10 846,00

P

Poznámka k položce:

náklady  na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených 

ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu

318 K R-9991017
Odtrhové a tahové  zkoušky , zpracování kotevního 

plánu 
soubor 1,000 3 253,80 3 253,80

319 K R-9991019
Ornitologický průzkum a ekologický dozor před 

zahájením stavby a po provedení stavby lešení 
soubor 1,000 3 253,80 3 253,80

320 K R-9991020 Budky pro ptáky soubor 6,000 1 626,90 9 761,40

325 K R-9991021
Zarytí stávajících sedaček v kinosále, vč. dodávky folie 

- 200 m2
soubor 1,000 43 384,00 43 384,00

326 K R-9991022
Lešení vnitřní dl. 18 m, šířky 3m, výšky 7m -  montáž, 

nájem na 5 dní, demontáž 
soubor 1,000 27 263,59 27 263,59

327 K R-9991023
Demontáž, uložení, zpětná montáž kazetového 

podhledu 
m2 65,000 433,84 28 199,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.04.2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Radvanická 2269, 735 41 Petřvald Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 303 301,15

D1 - Elektromontáže 240 418,73

D2 - Zemní práce 144 684,92

D3 - Stavební práce 1 122,83

D4 - Materiály 799 835,20

D5 - Dodávky zařízení (specifikace) 13 721,38

D6 - HZS 38 713,95

D7 - Práce v HZS 64 804,14

002 - Hromosvod

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová/Lutyně – Dům dětí a mládeže 

čp. 958
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.04.2021

Zadavatel: Město Orlová Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Radvanická 2269, 735 41 Petřvald Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 303 301,15

D D1 Elektromontáže 240 418,73
1 K Pol1 lišta vklád.PH  20x20 m 170,000 41,91 7 124,70

2 K Pol2 krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L)  vč.zap. ks 7,000 190,90 1 336,30

3 K Pol3
krabice pro zkuš.svorku skryt.svodů hromosvodu pod 

om.
ks 4,000 612,56 2 450,24

4 K Pol4 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 ks 14,000 197,98 2 771,72

5 K Pol5 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. m 1,000 80,17 80,17

6 K Pol6 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 100,000 70,37 7 037,00

7 K Pol7 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 210,000 243,24 51 080,40

8 K Pol7 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 150,000 243,24 36 486,00

9 K Pol7 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 40,000 243,24 9 729,60

10 K Pol7 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 85,000 243,24 20 675,40

11 K Pol7 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 100,000 243,24 24 324,00

12 K Pol7 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 15,000 243,24 3 648,60

13 K Pol8 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění ks 11,000 1 561,30 17 174,30

14 K Pol9 svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03 ks 28,000 107,81 3 018,68

15 K Pol10 svorky hromosvodové do 2 šroubu  SS ks 14,000 107,81 1 509,34

16 K Pol11 svorky hromosvodové do 2 šroubu  SP1 ks 2,000 107,81 215,62

17 K Pol12 svorky hromosv.nad 2 šrouby ( SZ ) ks 14,000 172,30 2 412,20

18 K Pol13 svorky hromosv.nad 2 šrouby(SR01;02) ks 2,000 172,30 344,60

19 K Pol14 svorky hromosv.nad 2 šrouby SK ks 43,000 172,30 7 408,90

20 K Pol14 svorky hromosv.nad 2 šrouby SK ks 10,000 172,30 1 723,00

21 K Pol14 svorky hromosv.nad 2 šrouby SK ks 10,000 172,30 1 723,00

22 K Pol15 tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m ks 8,000 833,08 6 664,64

23 K Pol16 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 6,000 693,42 4 160,52

24 K Pol17 CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 210,000 44,28 9 298,80

25 K Pol18 JYTY 2x1mm  s Al laminovanou folií (PU) m 35,000 44,28 1 549,80

26 K Pol19 JYTY 4x1mm  s Al laminovanou folií (PU) m 40,000 44,28 1 771,20

27 K Pol20 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 ks 400,000 36,75 14 700,00

D D2 Zemní práce 144 684,92
28 K Pol21 bourání živičných povrchů do 3-5cm m2 8,000 490,05 3 920,40

29 K Pol22 řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 25,000 317,55 7 938,75

30 K Pol23 kabel.rýha 20-35cm šíř. 70cm hloub. zem.tř.3 m 210,000 368,52 77 389,20

31 K Pol24 hutnění zeminy vrstvy 20cm m3 12,000 392,04 4 704,48

32 K Pol25 fólie výstražná z PVC šířky 22cm m 210,000 29,01 6 092,10

33 K Pol26 ruč.zához.kab.rýhy 20-35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3 m 210,000 100,56 21 117,60

34 K Pol27 podklad.vrstva z betonu m3 0,600 7 840,79 4 704,47

35 K Pol28 Vozovka  ASFALT M2 8,000 2 352,24 18 817,92

D D3 Stavební práce 1 122,83
36 K Pol29 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm ks 9,000 104,09 936,81

37 K Pol30 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm ks 1,000 186,02 186,02

D D4 Materiály 799 835,20
38 K Pol31 CYKY-J  3X1,5 (C) M 210,000 19,27 4 046,70

39 K Pol32 JYTY  4DX1 M 40,000 19,17 766,80

40 K Pol33 JYTY  2AX1 M 35,000 11,29 395,15

41 K Pol34 ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m) Kg 60,000 54,89 3 293,40

42 K Pol35 ZEM.DOT -DRZAK OCHR.TYCE Ks 12,000 62,24 746,88

43 K Pol36 ZEM.SVORKA SK Ks 43,000 26,50 1 139,50

44 K Pol37 ZEM.SVORKA SZ Ks 14,000 53,10 743,40

45 K Pol38 ZEM.SVORKA SS Ks 14,000 12,04 168,56

46 K Pol39 ZEM.SVORKA SP 01 Ks 2,000 16,78 33,56

47 K Pol40 ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas. Ks 2,000 27,42 54,84

48 K Pol41 ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul. Ks 28,000 27,87 780,36

49 K Pol42 ZEM.PASEK FEZN 30/4 Kg 1,000 54,89 54,89

50 K Pol43 ZEM.TYC ZTP 2M KS 8,000 589,43 4 715,44

51 K Pol44 ZEM.PODPERA PV 21 BET.PLAST SROUB KS 150,000 21,88 3 282,00

52 K Pol45 ZEM.OCHR. TRUBKA OT 1,8M KS 6,000 1 117,12 6 702,72

53 K Pol46 ZEM.PODPERA PV  3 P 55 ZAMEK KS 85,000 48,61 4 131,85

54 K Pol47 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm KG 29,820 150,15 4 477,47

55 K Pol47 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm KG 21,300 150,15 3 198,20

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová/Lutyně – Dům dětí a mládeže 

čp. 958

002 - Hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K Pol47 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm KG 5,680 150,15 852,85

57 K Pol47 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm KG 12,070 150,15 1 812,31

58 K Pol48
ZEM.DEHN  476010   KRABICE S SZ POD OM., 

NEREZ KRYT
KS 4,000 1 676,13 6 704,52

59 K Pol49
ZEM. 102075  PODSTAVEC BETON. PRO JÍM.TYČ  

Rd16mm
KS 265,000 322,94 85 579,10

60 K Pol50 ZEM. 102060  podložka KS 265,000 132,33 35 067,45

61 K Pol51 ZEM. 275160  PODPĚRA PV KS 40,000 102,77 4 110,80

62 K Pol52 ZEM, 390079  SVORKA MV KS 10,000 220,46 2 204,60

63 K Pol53 ZEM. 459129  SVORKA UNI  PRO PŘÍPOJ HVI KS 10,000 167,52 1 675,20

64 K Pol54 ZEM. 275252  PODPĚRA PV NA SVOD KS 50,000 159,64 7 982,00

65 K Pol55 ZEM.390079  SVORKA MV KS 10,000 220,46 2 204,60

66 K Pol53 ZEM. 459129  SVORKA UNI  PRO PŘÍPOJ HVI KS 10,000 167,52 1 675,20

67 K Pol56 ZEM. 275220  DRŽÁK VEDENÍ CUI KS 15,000 88,13 1 321,95

68 K Pol57
ZEM.  819287  JIMAČ + IZOL.TRUBKA 2,8M + 

BETON.PODST.
SADA 11,000 12 267,25 134 939,75

69 K Pol58 ZEM.  819129  VODIČ HVI LT M 100,000 1 174,67 117 467,00

70 K Pol59 ZEM.  830208  VODIČ CUI  3M KS 5,000 6 380,13 31 900,65

71 K Pol60 ZEM.  819299  PŘIPOJ.PRVEK PRO HVI  VODIČ KS 10,000 1 082,87 10 828,70

72 K Pol58 ZEM.  819129  VODIČ HVI LT M 15,000 8 078,74 121 181,10

73 K Pol61 ZEM. 106170  distanč.držák KS 265,000 687,28 182 129,20

74 K Pol62 WAGO 273-104 3X1-2,5 Ks 21,000 4,02 84,42

75 K Pol63 KR.LK 80R/3 JED.+VI+VE Ks 7,000 110,03 770,21

76 K Pol64 LISTA LV  20X20 M 170,000 24,50 4 165,00

77 K Pol65 SMRST.TRUBICE TLS 19/6 M 10,000 127,41 1 274,10

78 K Pol66 fólie z polyetylenu šíře 220mm m 210,000 2,23 468,30

79 K Pol67 BETON SMES B 15 m3 0,600 7 840,79 4 704,47

D D5 Dodávky zařízení (specifikace) 13 721,38

80 K Pol68
DOPLNĚNÍ DO ROZVÁDĚČE RS2.1   S VÝZBROJÍ 

DLE PROJEKTU
SADA 1,000 6 860,69 6 860,69

81 K Pol69
DOPLNĚNÍ DO ROZVÁDĚČE RS4.1   S VÝZBROJÍ 

DLE PROJEKTU
SADA 1,000 6 860,69 6 860,69

D D6 HZS 38 713,95
82 K Pol70 Vyhledání původ.obvodů hod. 8,000 588,06 4 704,48

83 K Pol71 Revize elektro hod. 5,000 686,07 3 430,35

84 K Pol72 Revize hromosvodu hod. 8,000 686,07 5 488,56

85 K Pol73 Demontáž hromosvodu hod. 64,000 392,04 25 090,56

D D7 Práce v HZS 64 804,14
86 K R-95200 Podružný materiál soubor 1,000 23 973,22 23 973,22

87 K R-95201 Podíl přidružených výkonů a navázaného materiálu soubor 1,000 31 029,93 31 029,93

88 K R-95204 Prořez materiálu soubor 1,000 1 960,20 1 960,20

89 K R-95205 Doprava dodávek, přesun dodávek soubor 1,000 7 840,79 7 840,79
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