

## Nabídka zpracování projektové dokumentace

<b>akce:</b>	<b>Harrachov čp.73 – oprava domu pro expoziční využití</b>
--------------	--

<b>obsah dokumentace:</b>	podklady koncept řešení dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu inženýrská činnost autorský dozor projektanta
---------------------------	---

<b>rozsah stavby:</b>	objekt dům (SO 01) venkovní plochy včetně kůlny (SO 02) kanalizační přípojka (SO 03)	zast.pl. (m <sup>2</sup> ) 116,0	o.prost. (m <sup>3</sup> ) cca 600
-----------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------------

<b>odhad stavebních nákladů:</b>	objekt	cena Kč/m <sup>3</sup>	cena objekt
----------------------------------	--------	------------------------	-------------

část:	bod	popis	cena	cena část:
1		<b>podklady (zaměření, průzkumy)</b>		<b>86 000</b>
	1.1	geodetické zaměření situace stavby - účelová mapa 1:200	10 000	
	1.2	kůlna - stavební zaměření současného stavu	8 000	
	1.3	průzkum biotického napadení přístupných dřevěných konstrukcí	8 000	
	1.4	statický a stavebně technický průzkum	20 000	
	1.5	průzkum z hlediska vlhkosti, salinity	10 000	
	1.6	orientační restaurátorský průzkum omítek	15 000	
	1.7	pasport hodnotných řemeslných prvků	15 000	
2		<b>koncept řešení</b>		<b>45 000</b>
	2.1	dům, kůlna - koncept oprav a úprav objektů pro expoziční využití, konzultace návrhu s objednatelem a památkovým dohledem výstup - zpráva, půdorysy, pohledy 1:100	45 000	
3		<b>dokumentace pro stavební povolení (dsp) v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (dps)</b>		<b>342 000</b>
	3.1	dům, kůlna - projektová dokumentace podle vyhl.499/2005 v platném znění (konzultace v průběhu zpracování s příslušným pracovištěm pam. péče)	280 000	
	3.2	kanalizační přípojka, oprava vodovodní přípojky - projektová dokumentace podle vyhl.499/2005 v platném znění	25 000	
	3.3	zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení	12 000	
	3.4	výkaz výměr, kontrolní rozpočet	25 000	
4		<b>autorský dozor projektanta</b>		<b>80 000</b>
	4.1	ad, předpoklad délka stavby 8 měsíců	80 000	

<b>zakázka celkem bez dph</b>	<b>553 000</b>
<b>dph 21%</b>	<b>116 130</b>
<b>zakázka celkem včetně dph</b>	<b>669 130</b>

Dostál 12.5. 2021