

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19/4/21
Stavba: LC Křivých

KSO:
Místo: k.ú. Sedlec u Náměště nad Oslavou

CC-CZ:
Datum: 19.4.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 84 Zbraslav

IČ: 093 53 542
DIČ: CZ09353542

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 845,60

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	89 845,60	18 867,58
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 108 713,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč



21)
lové




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

20.4.2021



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19/4/21

Stavba: LC Křivých

Místo: k.ú. Sedlec u Náměště nad Oslavou

Datum: 19.4.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 84 Zbraslav

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		89 845,60	108 713,18
19/4/21	LC Křivých	89 845,60	108 713,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Křivých

KSO:

Místo: k.ú. Sedlec u Náměště nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 19.4.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 84 Zbraslav

IČ:

093 53 542

DIČ:

CZ09353542

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			89 845,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 845,60	21,00%	18 867,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	108 713,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

20.4.2021

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Křivých

Místo: k.ú. Sedlec u Náměště nad Oslavou

Datum: 19.4.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: PAG STAV, s.r.o., za Habrem 447, 664 84 Zbraslav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							89 845,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				89 845,60
D	1		Zemní práce				21 000,00
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	100,000	88,00	8 800,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3				
	WV		50*2*1		100,000		
10	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	200,000	11,00	2 200,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění				
2	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	200,000	50,00	10 000,00
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	WV		50*4		200,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				10 000,00
6	K	462511370	Záhóz z lomového kamene bez prošťerkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	6,000	1 350,00	8 100,00
	PP		Záhóz z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošťerkování z terénu, hmotností jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
7	K	462929003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z prefabrikátů hmotnost nad 200 do 500 kg	m2	10,000	190,00	1 900,00
	PP		Zřízení záhozu z betonových bloků Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z bloků, hmotností jednotlivých bloků přes 200 do 500 kg				
D	5		Komunikace pozemní				48 950,00
8	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm s tl 200 mm	m2	175,000	162,00	28 350,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm				
	WV		(50*2)+(60*1)+(25*1)		175,000		
9	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	175,000	50,00	8 750,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm				
11	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	15,000	790,00	11 850,00
	PP		Vyspravení výtluků a propadých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným				
D	998		Přesun hmot				9 895,60
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	179,920	55,00	9 895,60
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	WV		179,92		179,920		