
Rámcová smlouva
na vybrané činnosti

číslo smlouvy objednatele: 800507-55555-6-21041 SAP:1000153790 
číslo smlouvy zhotovitele: SMLD-15/1102/HOČ/80/2021

Objednatel:

Skanska a.s.,
sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

d ivize Inženýrské stavitelství
závod Inženýrské stavitelství Čechy
středisko asfaltové technologie Čechy východ

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 15904,

e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 
162, číslo účtu 19-1206774399/0800
zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:
- technických:

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
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uzavírají níže uvedeného dne tuto Rámcovou smlouvu:

Článek I.
Předmět smlouvy

Touto Rámcovou smlouvou se zhotovitel zavazuje provést vybrané činnosti spočívající v

Výspravy tryskovou metodou (TURBO) 4 500,-/tunu
Výspravy obalovanou směsí ACO 11 4 500,-/tunu
Práce kropícím vozem 1 200,-/hod + spotřeb a vody
Práce samosběrem 2 200,-/hod, 16 000,-/den
Asfaltové fréza 0,5m 4 000,-/hod, 25 000,-/den,

dopravné 75,-/km

1. Rozsah díla vymezuje cenová nabídka zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou 
součástí této smlouvy.

Článek II.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě:

zahájení provádění díla: po předání staveniště investorem, od 01.05.2021 
dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: do 31.12.2021

Článek III.
Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla.
2. Objednatel zajistí přístupové cesty na staveniště pro dopravu věcí nezbytných k provádění 

díla tak, aby zhotovitel mohl dílo řádně provést, zajistí opatření k zamezení znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod a k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Objednatel zhotoviteli 
rovněž předá rozhodnutí příslušných orgánů o odstranění zeleně nebo jiných zásazích do 
životního prostředí, jestliže se týkají provádění díla podle této smlouvy nebo s ním 
souvisejí.

3. O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis s vyznačením rozsahu 
a stavu staveniště v době jeho předání, vytýčením směrových a výškových bodů, 
vyznačením přístupů a tras pro příjezd k místu provádění díla, určením přípojných míst pro 
odběr elektrické energie a vody a míst pro napojení na kanalizaci. V zápisu o předání 
staveniště se uvedou také případná opatření pro nakládání odpady a odvádění odpadních 
vod.
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Článek IV.
Užívání staveniště

1. Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště v souladu s touto smlouvou, projektovou 
dokumentací a právními předpisy. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely 
související s prováděním díla.

2. Náklady na povolení k užívání veřejného prostranství nese v rozsahu nezbytném pro 
provedení díla objednatel, a to po dobu sjednanou pro provedení díla podle čl. II. této 
smlouvy. Jestliže však bude zhotovitel užívat takové plochy po delší dobu než dobu 
sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit náklady na jejich užívání, včetně případných 
pokut uložených za jejich užívání po delší než povolenou dobu, pokud takové prodloužení 
způsobil zhotovitel porušením svých povinností.

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem podle 
této smlouvy.

2. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury 
s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v předchozím 
kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury je soupis prací 
projednaný s objednatelem. Takový soupis prací musí obsahovat přehled plnění 
provedených zhotovitelem v předchozím kalendářním měsíci a oceněných podle 
jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1 
nedílnou součástí této smlouvy, a objednatel se k němu vyjádří ve lhůtě tří pracovních dnů 
ode dne předložení takového soupisu. Jestliže se objednatel k předloženému soupisu prací 
v této lhůtě nevyjádří, platí, že s jeho obsahem souhlasí. Soupis prací projednaný s 
objednatelem podle tohoto odstavce je přílohou dílčí měsíční faktury. Dnem uskutečnění 
dílčího zdanitelného plnění je vždy den písemného odsouhlasení, tj. podepsání, soupisu 
prací objednatelem.

3. Po předání a převzetí předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním 
částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné faktury je soupis prací za 
kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s 
objednatelem podle odstavce 2 tohoto článku a zápis o předání a převzetí předmětu díla.

4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
Adresa pro doručování faktur v elektronické podobě je podatelna@bauset.cz

5. Faktury musejí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové doklady. 
Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v ní uvedené 
nebudou správné a objednatel pro takové vady nemůže fakturu prověřit, je objednatel 
oprávněn ji do pěti pracovních dnů ode dne jejího doručení vrátit zhotoviteli s uvedením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta 
splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury objednateli.

6. Objednatel je oprávněn z celkové fakturované částky za zhotovení Díla zadržet částku ve 
výši 10 % z částky bez DPH uvedené na příslušné faktuře, jako zajištění povinnosti
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Zhotovitele zhotovit Dílo dle této Smlouvy a odstraňovat záruční vady Díla v souladu s 
touto Smlouvou (dále jen „Zádržné“).

7. První polovinu Zádržného ve výši 5 % z částky bez DPH uvedené na příslušné faktuře 
Objednatel Zhotoviteli uhradí do patnácti (15) dnů po podpisu posledního zápisu o předání 
a převzetí Díla, které je předmětem této Smlouvy.

8. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně, nejvýše však ve výši 5 % z této ceny díla.

Článek VI.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel odpovídá při provádění díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých 
zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle 
příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při 
provádění díla zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně.

2. Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění díla a její soustavnou 
kontrolu. Přitom odpovídá také za bezpečnost osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi.

3. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, 
které vykonávají při provádění díla, a je povinen vybavit je všemi potřebnými osobními 
ochrannými pomůckami a prostředky.

4. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a 
stanovit potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od objednatele.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady 
vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy.

6. Ve spolupráci s objednatelem provede zhotovitel na staveništi veškerá potřebná opatření 
pro předcházení nežádoucím vlivům provádění díla na nemovitosti v okolí staveniště. 
Přitom musí dodržovat podmínky stavebního povolení a právní předpisy o vlivu na životní 
prostředí.

Článek VII.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má 
objednatel přístup na staveniště.

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává objednatel. Závěry 
kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat. Obsah takového zápisu slouží jen 
k organizačním a koordinačním účelům.

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 
nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní 
předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

4. Zhotovitel je povinen alespoň záznamem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně 
tři dny předem ke kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel přes výzvu
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zhotovitele k provedení této kontroly nedostaví, je zhotovitel oprávněn takové práce zakrýt. 
Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli vady 
výsledků prací nebo jiných plnění, které na stavbě již byly provedeny a na něž provádění 
díla podle této smlouvy navazuje nebo s nimi souvisí. Jestliže objednatel přes takové 
oznámení zhotovitele neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za 
škodu způsobenou vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo 
v důsledku těchto vad řádně dokončit.

Článek VIII.
Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí staveniště do doby, kdy 
objednateli umožní nakládat v místě plnění dokončeným předmětem díla.

2. Užívání díla před předáním a převzetím předmětu díla vyžaduje souhlas zhotovitele. Jiní 
účastníci výstavby mohou provádět plnění na předmětu díla, jen jestliže s tím zhotovitel 
souhlasí. Objednatel přitom vyrozumí zhotovitele alespoň záznamem ve stavebním deníku 
o počátku a předpokládané době provádění těchto plnění a odpovídá zhotoviteli za škodu 
způsobenou prováděním těchto plnění na předmětu díla.

3. Vlastníkem díla je objednatel.
4. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 

Zhotovitel je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla.

Článek IX.
Předání a převzetí předmětu díla

1. K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři dny 
předem. K takové výzvě postačuje i záznam ve stavebním deníku.

2. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude 
obsahovat alespoň:
a) označení stavby a popis předmětu díla,
b) označení zhotovitele a objednatele,
c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla,
d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při

provádění díla s objednatelem,
e) soupis příloh zápisu,
f) podpisy smluvních stran.

3. Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad, které by samy 
o sobě nebo ve spojení s jinými bránily užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže 
předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí předmětu díla 
též soupis těchto drobných vad spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, 
které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a 
zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady.

4. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového 
odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho 
odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.
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5. V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla splní zhotovitel svou povinnost 
provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem díla v místě 
plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla.

6. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním 
a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění 
provedených zhotovitelem podle této smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce 
nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části 
předmětu díla se použijí přiměřeně předchozí odstavce tohoto článku, pro přechod 
nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele se použije 
obdobně čl. X. této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne předání a 
převzetí předmětu díla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, 
popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí 
předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze 
staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí.

8. Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště také v případě, že závazek provést dílo zanikne jinak než splněním.

9. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které se týkají 
prací, činností nebo jiných plnění, jež provedl při provedení díla podle této smlouvy, a to i 
zkoušek prováděných po předání a převzetí předmětu díla podle této smlouvy.

Článek X.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými 
právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že 
dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny 
vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 36 měsíců od předání a převzetí předmětu díla.

2. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na 
cenu díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních 
stran alespoň záznamem ve stavebním deníku.

3. Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označí vadu 
díla, popřípadě popíše, jak se taková vada projevuje.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které 
odpovídá zhotovitel.

5. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla v rozsahu nezbytném pro odstranění 
vad.

6. Jestliže se ukáže, že by s opravou oznámených vad byly spojeny nepřiměřené náklady, má 
objednatel místo práva na jejich odstranění právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

7. Zhotovitel neodpovídá též za vady díla, které byly po přechodu nebezpečí škody na díle 
způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než 
řádným užíváním předmětu díla, ani za vady díla, které před přechodem nebezpečí škody 
na díle způsobili účastníci výstavby, za něž zhotovitel neodpovídá.

8. Za prodlení s odstraněním oznámených vad v dohodnuté době se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení.
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9. Za sjednanou úhradu a ve sjednané době zhotovitel odstraní také poškození a vady, za které 
neodpovídá.

Článek XI.
Doručování

1. Za adresu pro doručování písemností se vedle skutečného sídla právnické osoby nebo sídla 
zapsaného ve veřejném rejstříku, se považuje případně i adresa uvedená v této smlouvě 
nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní 
straně.

2. Za vědomé zmaření dojití se považuje zejména, neoznámil - li objednatel zhotoviteli změnu 
adresy uvedené ve smlouvě nebo adresy, kterou po uzavření smlouvy písemně oznámil 
zhotoviteli pro doručování písemností, ačkoliv se na uvedených adresách již nezdržuje.

Článek XII. 
Oprávněné osoby

1. Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je:

2. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je:

3. Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech 
souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy 
ve stavebním deníku a podepisují zápis o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce 
objednatele též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, včetně souvisejících 
opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je podkladem 
k vystavení faktury.

4. Jestliže tato smlouva nestanoví jinak, nemohou určení zástupci smluvních stran za smluvní 
strany uzavírat dohody o změně této smlouvy. Mohou však při provádění díla dohodnout 
drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na 
cenu díla ani na dobu plnění. Obsah dohody o takových odchylkách od projektové 
dokumentace se zapisuje do stavebního deníku.

5. Změna určení zástupců smluvních stran podle tohoto článku nevyžaduje změnu této 
smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez
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zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně záznamem ve stavebním deníku. 
Provedením záznamu je změna účinná vůči druhé smluvní straně.

6. Určením zástupce objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele 
kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a 
autorského dozoru.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních 
na staveništi, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo odcizením a pro 
případ škody způsobené jeho činností třetím osobám. Zhotovitel je povinen prokázat na 
žádost objednatele rozsah svého pojištění a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou 
dobu provádění díla podle této smlouvy.

2. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
této smlouvy, použije pro svoji ekonomickou činnost a zhotovitel má povinnost použít pro 
fakturaci DIČ objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením 
platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních 
předpisů.

4. Jestliže se podle této smlouvy nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle 
technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni 
uzavření této smlouvy.

5. Veškeré údaje, které se smluvní strany dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy 
anebo při výkonu práv nebo plnění závazků založených touto smlouvou, smluvní strany 
považují za důvěrné a zavazují se nepoužít je k jinému účelu, než jaký vyplývá z této 
smlouvy, a chránit je před zneužitím třetí osobou. Za porušení této povinnosti se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 100 000,- Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody způsobené 
porušením této povinnosti.

6. Jestliže je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, má zhotovitel právo až do doby 
splnění tohoto závazku objednatele přerušit provádění díla. Stejné právo má zhotovitel 
v případě, že je objednatel vůči zhotoviteli v prodlení se splněním peněžitého závazku 
z jiného závazkového právního vztahu. O dobu, po kterou zhotovitel z těchto důvodů 
přerušil provádění díla, se prodlužuje doba sjednaná podle této smlouvy pro provedení díla 
a jeho částí. Zhotovitel je však povinen přerušení provádění díla objednateli písemně 
oznámit. K tomu postačuje i záznam ve stavebním deníku.

7. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco 
jiného.

8. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá 
zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny díla, která připadá na již provedené 
práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich 
výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů.
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9. Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po dvou.

V Pardubicích dne 14.5. 2021
za objednatele:

Ing. Miroslav Němec, ředitel

V Praze dne 14.5. 2021
za zhotovitele:
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