
Zakázka:

Misto

Objednatel: Skupinový vodovod Moravskotřebovska IČ: 72053453

Nádražní 1430/6 DIČ: CZ72053453

57101 Moravská Třebová-Předměstí

Zhotovitel: IČ: 03199339

DIČ: CZ03199339

568 02

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 26.04.2021

Za objednatele

Výměna vodovodu Křenov - směr Janůvky; SO 01 - Řad "A"

0,00

0,00

AVJ-STAVBY s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

113 923,00

3 596 264,90

Položkový rozpočet

755 215,63

0,00

4 351 480,53

3 596 264,90

3 454 641,90

27 700,00

Celkem

Lanškrounská 404/36

Svitavy

Křenov

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 31



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

4 HSV

5 HSV

8 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

ON ON

VN VN

Cena celkem

113 923,00Ostatní náklady

27 700,00Vedlejší náklady

3 596 264,90

58 345,60Doplňující práce na komunikaci

136 038,29Prorážení otvorů

92 634,08Staveništní přesun hmot

58 109,45Vodorovné konstrukce

450 893,18Komunikace

1 031 844,60Trubní vedení

Celkem

1 625 190,42Zemní práce

1 586,28Základy,zvláštní zakládání
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost 

/ MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 1 625 190,42 1437,638 473,5879
1 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 20,00000 256,50 5 130,00 0,00692 0,1384 0 0

2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 20,00000 80,60 1 612,00 0 0 0 0

3 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 31,50000 180,80 5 695,20 0,00869 0,27374 0 0

Řad "A":

vodovod:0,90*6 5,40000

přípojka vody:0,90*6 5,40000

Přípojky na řadu "A":

vodovod:0,90*16 14,40000

přípojka vody:0,90*5 4,50000

Propoje:

vodovod:0,90*2 1,80000

4 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 6,30000 141,10 888,93 0,02478 0,15611 0 0

Řad "A":

sdělovací kabel:0,90*2 1,80000

Přípojky na řadu "A":

sdělovací kabel:0,90*5 4,50000

5 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 41,99445 89,80 3 771,10 0 0 0 0

Řad 

"A":0,15*0,90*(9,88+62,11+82,46+69,25+11,38+16,39)

33,94845

Přípojky:0,15*0,90*(16,90+37,20) 7,30350

Propoje:0,15*0,90*(4,30+1,20) 0,74250

6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 64,38150 360,00 23 177,34 0 0 0 0

Řad "A":

vodovod:0,90*6*1,10*1,60 9,50400

přípojka vody:0,90*6*1,05*1,55 8,78850

sdělovací kabel:0,90*2*1,05*1,55 2,92950

Přípojky na řadu "A":

vodovod:0,90*16*1,10*1,60 25,34400

Položkový rozpočet 

Výměna vodovodu Křenov - směr Janůvky; SO 01 - Řad "A"

Křenov



přípojka vody:0,90*5*1,05*1,55 7,32375

sdělovací kabel:0,90*5*1,05*1,55 7,32375

Propoje:

vodovod:0,90*2*1,10*1,60 3,16800

7 132201213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 466,28009 105,50 49 192,55 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Řad "A":

  (1,76+1,99)/2*0,90*20,21 34,10438

  (1,99+1,76)/2*0,90*19,83 33,46313

  (1,76+1,91)/2*0,90*3,16 5,21874

  (1,91+1,76)/2*0,90*19,53 32,25380

  (1,76+1,88)/2*0,90*10,41 17,05158

  (1,88+1,66)/2*0,90*7,44 11,85192

  (1,66+1,98)/2*0,90*4,56 7,46928

  (1,98+1,86)/2*0,90*5,00 8,64000

  (1,86+1,92)/2*0,90*4,05 6,88905

  (1,92+1,87)/2*0,90*6,90 11,76795

  (1,87+1,91)/2*0,90*11,94 20,30994

  (1,91+1,77)/2*0,90*12,96 21,46176

  (1,77+1,79)/2*0,90*23,57 37,75914

  (1,79+1,93)/2*0,90*13,21 22,11354

  (1,93+1,76)/2*0,90*8,93 14,82827

  (1,76+1,76)/2*0,90*37,62 59,59008

  (1,76+1,78)/2*0,90*8,89 14,16177

  (1,78+1,76)/2*0,90*5,79 9,22347

  (1,76+1,78)/2*0,90*3,77 6,00561

  (1,78+1,76)/2*0,90*3,92 6,24456

  (1,76+1,74)/2*0,90*7,98 12,56850

  (1,74+1,75)/2*0,90*4,77 7,49129

  (1,75+1,93)/2*0,90*6,06 10,03536

  (1,93+1,77)/2*0,90*33,26 55,37790

  (1,77+1,77)/2*0,90*16,80 26,76240

  (1,77+1,76)/2*0,90*10,21 16,21859

  (1,76+1,88)/2*0,90*3,70 6,06060

  (1,88+1,72)/2*0,90*10,52 17,04240

  (1,72+1,91)/2*0,90*6,80 11,10780

  (1,91+1,76)/2*0,90*10,81 17,85272

  (1,76+1,73)/2*0,90*14,84 23,30622



  (1,73+1,74)/2*0,90*17,13 26,74850

  (1,74+1,76)/2*0,90*9,86 15,52950

  (1,76+1,89)/2*0,90*14,74 24,21045

  (1,89+1,91)/2*0,90*9,47 16,19370

  (1,91+1,96)/2*0,90*17,80 30,99870

  (1,96+2,06)/2*0,90*6,68 12,08412

  (2,06+1,88)/2*0,90*9,23 16,36479

  (1,88+1,77)/2*0,90*6,80 11,16900

  (1,77+1,76)/2*0,90*20,05 31,84943

  Přípojky:

  1,55*0,90*93,60 130,57200

  Propoje:

  1,69*0,90*8,7 13,23270

  Odpočet:

  - konstrukce silnice III.třídy:-0,44*0,90*179,15 -70,94340

  -0,44*0,90*13,10 -5,18760

  -0,44*0,90*3,20 -1,26720

  - konstrukce místní komunikace asfalt.:-0,44*0,90*3,66 -1,44936

  - konstrukce místní komunikace štěrkové:-

0,30*0,90*34,93

-9,43110

  -0,30*0,90*21,40 -5,77800

  - ornice:-0,15*0,90*251,47 -33,94845

  -0,15*0,90*(16,90+37,20) -7,30350

  -0,15*0,90*(4,30+1,20) -0,74250

Konec provozního součtu

V hornice tř. 3 uvažováno 60%:777,13349*0,60 466,28009

8 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 466,28009 17,10 7 973,39 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Řad "A":

  (1,76+1,99)/2*0,90*20,21 34,10438

  (1,99+1,76)/2*0,90*19,83 33,46313

  (1,76+1,91)/2*0,90*3,16 5,21874

  (1,91+1,76)/2*0,90*19,53 32,25380

  (1,76+1,88)/2*0,90*10,41 17,05158

  (1,88+1,66)/2*0,90*7,44 11,85192

  (1,66+1,98)/2*0,90*4,56 7,46928

  (1,98+1,86)/2*0,90*5,00 8,64000

  (1,86+1,92)/2*0,90*4,05 6,88905



  (1,92+1,87)/2*0,90*6,90 11,76795

  (1,87+1,91)/2*0,90*11,94 20,30994

  (1,91+1,77)/2*0,90*12,96 21,46176

  (1,77+1,79)/2*0,90*23,57 37,75914

  (1,79+1,93)/2*0,90*13,21 22,11354

  (1,93+1,76)/2*0,90*8,93 14,82827

  (1,76+1,76)/2*0,90*37,62 59,59008

  (1,76+1,78)/2*0,90*8,89 14,16177

  (1,78+1,76)/2*0,90*5,79 9,22347

  (1,76+1,78)/2*0,90*3,77 6,00561

  (1,78+1,76)/2*0,90*3,92 6,24456

  (1,76+1,74)/2*0,90*7,98 12,56850

  (1,74+1,75)/2*0,90*4,77 7,49129

  (1,75+1,93)/2*0,90*6,06 10,03536

  (1,93+1,77)/2*0,90*33,26 55,37790

  (1,77+1,77)/2*0,90*16,80 26,76240

  (1,77+1,76)/2*0,90*10,21 16,21859

  (1,76+1,88)/2*0,90*3,70 6,06060

  (1,88+1,72)/2*0,90*10,52 17,04240

  (1,72+1,91)/2*0,90*6,80 11,10780

  (1,91+1,76)/2*0,90*10,81 17,85272

  (1,76+1,73)/2*0,90*14,84 23,30622

  (1,73+1,74)/2*0,90*17,13 26,74850

  (1,74+1,76)/2*0,90*9,86 15,52950

  (1,76+1,89)/2*0,90*14,74 24,21045

  (1,89+1,91)/2*0,90*9,47 16,19370

  (1,91+1,96)/2*0,90*17,80 30,99870

  (1,96+2,06)/2*0,90*6,68 12,08412

  (2,06+1,88)/2*0,90*9,23 16,36479

  (1,88+1,77)/2*0,90*6,80 11,16900

  (1,77+1,76)/2*0,90*20,05 31,84943

  Přípojky:

  1,55*0,90*93,60 130,57200

  Propoje:

  1,69*0,90*8,7 13,23270

  Odpočet:

  - konstrukce silnice III.třídy:-0,44*0,90*179,15 -70,94340

  -0,44*0,90*13,10 -5,18760



  -0,44*0,90*3,20 -1,26720

  - konstrukce místní komunikace asfalt.:-0,44*0,90*3,66 -1,44936

  - konstrukce místní komunikace štěrkové:-

0,30*0,90*34,93

-9,43110

  -0,30*0,90*21,40 -5,77800

  - ornice:-0,15*0,90*251,47 -33,94845

  -0,15*0,90*(16,90+37,20) -7,30350

  -0,15*0,90*(4,30+1,20) -0,74250

Konec provozního součtu

V hornice tř. 3 uvažováno 60%:777,13349*0,60 466,28009

9 132301213R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ m3 233,14005 252,20 58 797,92 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Řad "A":

  (1,76+1,99)/2*0,90*20,21 34,10438

  (1,99+1,76)/2*0,90*19,83 33,46313

  (1,76+1,91)/2*0,90*3,16 5,21874

  (1,91+1,76)/2*0,90*19,53 32,25380

  (1,76+1,88)/2*0,90*10,41 17,05158

  (1,88+1,66)/2*0,90*7,44 11,85192

  (1,66+1,98)/2*0,90*4,56 7,46928

  (1,98+1,86)/2*0,90*5,00 8,64000

  (1,86+1,92)/2*0,90*4,05 6,88905

  (1,92+1,87)/2*0,90*6,90 11,76795

  (1,87+1,91)/2*0,90*11,94 20,30994

  (1,91+1,77)/2*0,90*12,96 21,46176

  (1,77+1,79)/2*0,90*23,57 37,75914

  (1,79+1,93)/2*0,90*13,21 22,11354

  (1,93+1,76)/2*0,90*8,93 14,82827

  (1,76+1,76)/2*0,90*37,62 59,59008

  (1,76+1,78)/2*0,90*8,89 14,16177

  (1,78+1,76)/2*0,90*5,79 9,22347

  (1,76+1,78)/2*0,90*3,77 6,00561

  (1,78+1,76)/2*0,90*3,92 6,24456

  (1,76+1,74)/2*0,90*7,98 12,56850

  (1,74+1,75)/2*0,90*4,77 7,49129

  (1,75+1,93)/2*0,90*6,06 10,03536

  (1,93+1,77)/2*0,90*33,26 55,37790



  (1,77+1,77)/2*0,90*16,80 26,76240

  (1,77+1,76)/2*0,90*10,21 16,21859

  (1,76+1,88)/2*0,90*3,70 6,06060

  (1,88+1,72)/2*0,90*10,52 17,04240

  (1,72+1,91)/2*0,90*6,80 11,10780

  (1,91+1,76)/2*0,90*10,81 17,85272

  (1,76+1,73)/2*0,90*14,84 23,30622

  (1,73+1,74)/2*0,90*17,13 26,74850

  (1,74+1,76)/2*0,90*9,86 15,52950

  (1,76+1,89)/2*0,90*14,74 24,21045

  (1,89+1,91)/2*0,90*9,47 16,19370

  (1,91+1,96)/2*0,90*17,80 30,99870

  (1,96+2,06)/2*0,90*6,68 12,08412

  (2,06+1,88)/2*0,90*9,23 16,36479

  (1,88+1,77)/2*0,90*6,80 11,16900

  (1,77+1,76)/2*0,90*20,05 31,84943

  Přípojky:

  1,55*0,90*93,60 130,57200

  Propoje:

  1,69*0,90*8,7 13,23270

  Odpočet:

  - konstrukce silnice III.třídy:-0,44*0,90*179,15 -70,94340

  -0,44*0,90*13,10 -5,18760

  -0,44*0,90*3,20 -1,26720

  - konstrukce místní komunikace asfalt.:-0,44*0,90*3,66 -1,44936

  - konstrukce místní komunikace štěrkové:-

0,30*0,90*34,93

-9,43110

  -0,30*0,90*21,40 -5,77800

  - ornice:-0,15*0,90*251,47 -33,94845

  -0,15*0,90*(16,90+37,20) -7,30350

  -0,15*0,90*(4,30+1,20) -0,74250

Konec provozního součtu

V hornice tř. 4 uvažováno 30%:777,13349*0,30 233,14005

10 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 233,14005 34,10 7 950,08 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Řad "A":

  (1,76+1,99)/2*0,90*20,21 34,10438

  (1,99+1,76)/2*0,90*19,83 33,46313



  (1,76+1,91)/2*0,90*3,16 5,21874

  (1,91+1,76)/2*0,90*19,53 32,25380

  (1,76+1,88)/2*0,90*10,41 17,05158

  (1,88+1,66)/2*0,90*7,44 11,85192

  (1,66+1,98)/2*0,90*4,56 7,46928

  (1,98+1,86)/2*0,90*5,00 8,64000

  (1,86+1,92)/2*0,90*4,05 6,88905

  (1,92+1,87)/2*0,90*6,90 11,76795

  (1,87+1,91)/2*0,90*11,94 20,30994

  (1,91+1,77)/2*0,90*12,96 21,46176

  (1,77+1,79)/2*0,90*23,57 37,75914

  (1,79+1,93)/2*0,90*13,21 22,11354

  (1,93+1,76)/2*0,90*8,93 14,82827

  (1,76+1,76)/2*0,90*37,62 59,59008

  (1,76+1,78)/2*0,90*8,89 14,16177

  (1,78+1,76)/2*0,90*5,79 9,22347

  (1,76+1,78)/2*0,90*3,77 6,00561

  (1,78+1,76)/2*0,90*3,92 6,24456

  (1,76+1,74)/2*0,90*7,98 12,56850

  (1,74+1,75)/2*0,90*4,77 7,49129

  (1,75+1,93)/2*0,90*6,06 10,03536

  (1,93+1,77)/2*0,90*33,26 55,37790

  (1,77+1,77)/2*0,90*16,80 26,76240

  (1,77+1,76)/2*0,90*10,21 16,21859

  (1,76+1,88)/2*0,90*3,70 6,06060

  (1,88+1,72)/2*0,90*10,52 17,04240

  (1,72+1,91)/2*0,90*6,80 11,10780

  (1,91+1,76)/2*0,90*10,81 17,85272

  (1,76+1,73)/2*0,90*14,84 23,30622

  (1,73+1,74)/2*0,90*17,13 26,74850

  (1,74+1,76)/2*0,90*9,86 15,52950

  (1,76+1,89)/2*0,90*14,74 24,21045

  (1,89+1,91)/2*0,90*9,47 16,19370

  (1,91+1,96)/2*0,90*17,80 30,99870

  (1,96+2,06)/2*0,90*6,68 12,08412

  (2,06+1,88)/2*0,90*9,23 16,36479

  (1,88+1,77)/2*0,90*6,80 11,16900

  (1,77+1,76)/2*0,90*20,05 31,84943



  Přípojky:

  1,55*0,90*93,60 130,57200

  Propoje:

  1,69*0,90*8,7 13,23270

  Odpočet:

  - konstrukce silnice III.třídy:-0,44*0,90*179,15 -70,94340

  -0,44*0,90*13,10 -5,18760

  -0,44*0,90*3,20 -1,26720

  - konstrukce místní komunikace asfalt.:-0,44*0,90*3,66 -1,44936

  - konstrukce místní komunikace štěrkové:-

0,30*0,90*34,93

-9,43110

  -0,30*0,90*21,40 -5,77800

  - ornice:-0,15*0,90*251,47 -33,94845

  -0,15*0,90*(16,90+37,20) -7,30350

  -0,15*0,90*(4,30+1,20) -0,74250

Konec provozního součtu

V hornice tř. 4 uvažováno 30%:777,13349*0,30 233,14005

11 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 77,71335 951,90 73 975,34 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Řad "A":

  (1,76+1,99)/2*0,90*20,21 34,10438

  (1,99+1,76)/2*0,90*19,83 33,46313

  (1,76+1,91)/2*0,90*3,16 5,21874

  (1,91+1,76)/2*0,90*19,53 32,25380

  (1,76+1,88)/2*0,90*10,41 17,05158

  (1,88+1,66)/2*0,90*7,44 11,85192

  (1,66+1,98)/2*0,90*4,56 7,46928

  (1,98+1,86)/2*0,90*5,00 8,64000

  (1,86+1,92)/2*0,90*4,05 6,88905

  (1,92+1,87)/2*0,90*6,90 11,76795

  (1,87+1,91)/2*0,90*11,94 20,30994

  (1,91+1,77)/2*0,90*12,96 21,46176

  (1,77+1,79)/2*0,90*23,57 37,75914

  (1,79+1,93)/2*0,90*13,21 22,11354

  (1,93+1,76)/2*0,90*8,93 14,82827

  (1,76+1,76)/2*0,90*37,62 59,59008

  (1,76+1,78)/2*0,90*8,89 14,16177

  (1,78+1,76)/2*0,90*5,79 9,22347



  (1,76+1,78)/2*0,90*3,77 6,00561

  (1,78+1,76)/2*0,90*3,92 6,24456

  (1,76+1,74)/2*0,90*7,98 12,56850

  (1,74+1,75)/2*0,90*4,77 7,49129

  (1,75+1,93)/2*0,90*6,06 10,03536

  (1,93+1,77)/2*0,90*33,26 55,37790

  (1,77+1,77)/2*0,90*16,80 26,76240

  (1,77+1,76)/2*0,90*10,21 16,21859

  (1,76+1,88)/2*0,90*3,70 6,06060

  (1,88+1,72)/2*0,90*10,52 17,04240

  (1,72+1,91)/2*0,90*6,80 11,10780

  (1,91+1,76)/2*0,90*10,81 17,85272

  (1,76+1,73)/2*0,90*14,84 23,30622

  (1,73+1,74)/2*0,90*17,13 26,74850

  (1,74+1,76)/2*0,90*9,86 15,52950

  (1,76+1,89)/2*0,90*14,74 24,21045

  (1,89+1,91)/2*0,90*9,47 16,19370

  (1,91+1,96)/2*0,90*17,80 30,99870

  (1,96+2,06)/2*0,90*6,68 12,08412

  (2,06+1,88)/2*0,90*9,23 16,36479

  (1,88+1,77)/2*0,90*6,80 11,16900

  (1,77+1,76)/2*0,90*20,05 31,84943

  Přípojky:

  1,55*0,90*93,60 130,57200

  Propoje:

  1,69*0,90*8,7 13,23270

  Odpočet:

  - konstrukce silnice III.třídy:-0,44*0,90*179,15 -70,94340

  -0,44*0,90*13,10 -5,18760

  -0,44*0,90*3,20 -1,26720

  - konstrukce místní komunikace asfalt.:-0,44*0,90*3,66 -1,44936

  - konstrukce místní komunikace štěrkové:-

0,30*0,90*34,93

-9,43110

  -0,30*0,90*21,40 -5,77800

  - ornice:-0,15*0,90*251,47 -33,94845

  -0,15*0,90*(16,90+37,20) -7,30350

  -0,15*0,90*(4,30+1,20) -0,74250

Konec provozního součtu



V hornice tř. 5 uvažováno 10%:777,13349*0,10 77,71335

12 141700102R00 Protlak neřízený z trub D 110 mm v hor.1 - 4 m 41,30000 686,40 28 348,32 0,00726 0,29984 0 0

Přípojky:41,30 41,30000

13 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 2 013,12580 14,80 29 794,26 0,00099 1,99299 0 0

Řad "A":

(1,76+1,99)/2*2*20,21 75,78750

(1,99+1,76)/2*2*19,83 74,36250

(1,76+1,91)/2*2*3,16 11,59720

(1,91+1,76)/2*2*19,53 71,67510

(1,76+1,88)/2*2*10,41 37,89240

(1,88+1,66)/2*2*7,44 26,33760

(1,66+1,98)/2*2*4,56 16,59840

(1,98+1,86)/2*2*5,00 19,20000

(1,86+1,92)/2*2*4,05 15,30900

(1,92+1,87)/2*2*6,90 26,15100

(1,87+1,91)/2*2*11,94 45,13320

(1,91+1,77)/2*2*12,96 47,69280

(1,77+1,79)/2*2*23,57 83,90920

(1,79+1,93)/2*2*13,21 49,14120

(1,93+1,76)/2*2*8,93 32,95170

(1,76+1,76)/2*2*37,62 132,42240

(1,76+1,78)/2*2*8,89 31,47060

(1,78+1,76)/2*2*5,79 20,49660

(1,76+1,78)/2*2*3,77 13,34580

(1,78+1,76)/2*2*3,92 13,87680

(1,76+1,74)/2*2*7,98 27,93000

(1,74+1,75)/2*2*4,77 16,64730

(1,75+1,93)/2*2*6,06 22,30080

(1,93+1,77)/2*2*33,26 123,06200

(1,77+1,77)/2*2*16,80 59,47200

(1,77+1,76)/2*2*10,21 36,04130

(1,76+1,88)/2*2*3,70 13,46800

(1,88+1,72)/2*2*10,52 37,87200

(1,72+1,91)/2*2*6,80 24,68400

(1,91+1,76)/2*2*10,81 39,67270

(1,76+1,73)/2*2*14,84 51,79160

(1,73+1,74)/2*2*17,13 59,44110

(1,74+1,76)/2*2*9,86 34,51000



(1,76+1,89)/2*2*14,74 53,80100

(1,89+1,91)/2*2*9,47 35,98600

(1,91+1,96)/2*2*17,80 68,88600

(1,96+2,06)/2*2*6,68 26,85360

(2,06+1,88)/2*2*9,23 36,36620

(1,88+1,77)/2*2*6,80 24,82000

(1,77+1,76)/2*2*20,05 70,77650

Přípojky:

1,55*2*93,60 290,16000

Propoje:

1,69*0,90*8,7 13,23270

14 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 2 013,12580 3,20 6 442,00 0 0 0 0

Řad "A":

(1,76+1,99)/2*2*20,21 75,78750

(1,99+1,76)/2*2*19,83 74,36250

(1,76+1,91)/2*2*3,16 11,59720

(1,91+1,76)/2*2*19,53 71,67510

(1,76+1,88)/2*2*10,41 37,89240

(1,88+1,66)/2*2*7,44 26,33760

(1,66+1,98)/2*2*4,56 16,59840

(1,98+1,86)/2*2*5,00 19,20000

(1,86+1,92)/2*2*4,05 15,30900

(1,92+1,87)/2*2*6,90 26,15100

(1,87+1,91)/2*2*11,94 45,13320

(1,91+1,77)/2*2*12,96 47,69280

(1,77+1,79)/2*2*23,57 83,90920

(1,79+1,93)/2*2*13,21 49,14120

(1,93+1,76)/2*2*8,93 32,95170

(1,76+1,76)/2*2*37,62 132,42240

(1,76+1,78)/2*2*8,89 31,47060

(1,78+1,76)/2*2*5,79 20,49660

(1,76+1,78)/2*2*3,77 13,34580

(1,78+1,76)/2*2*3,92 13,87680

(1,76+1,74)/2*2*7,98 27,93000

(1,74+1,75)/2*2*4,77 16,64730

(1,75+1,93)/2*2*6,06 22,30080

(1,93+1,77)/2*2*33,26 123,06200

(1,77+1,77)/2*2*16,80 59,47200



(1,77+1,76)/2*2*10,21 36,04130

(1,76+1,88)/2*2*3,70 13,46800

(1,88+1,72)/2*2*10,52 37,87200

(1,72+1,91)/2*2*6,80 24,68400

(1,91+1,76)/2*2*10,81 39,67270

(1,76+1,73)/2*2*14,84 51,79160

(1,73+1,74)/2*2*17,13 59,44110

(1,74+1,76)/2*2*9,86 34,51000

(1,76+1,89)/2*2*14,74 53,80100

(1,89+1,91)/2*2*9,47 35,98600

(1,91+1,96)/2*2*17,80 68,88600

(1,96+2,06)/2*2*6,68 26,85360

(2,06+1,88)/2*2*9,23 36,36620

(1,88+1,77)/2*2*6,80 24,82000

(1,77+1,76)/2*2*20,05 70,77650

Přípojky:

1,55*2*93,60 290,16000

Propoje:

1,69*0,90*8,7 13,23270

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 388,56675 49,20 19 117,48 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Řad "A":

  (1,76+1,99)/2*0,90*20,21 34,10438

  (1,99+1,76)/2*0,90*19,83 33,46313

  (1,76+1,91)/2*0,90*3,16 5,21874

  (1,91+1,76)/2*0,90*19,53 32,25380

  (1,76+1,88)/2*0,90*10,41 17,05158

  (1,88+1,66)/2*0,90*7,44 11,85192

  (1,66+1,98)/2*0,90*4,56 7,46928

  (1,98+1,86)/2*0,90*5,00 8,64000

  (1,86+1,92)/2*0,90*4,05 6,88905

  (1,92+1,87)/2*0,90*6,90 11,76795

  (1,87+1,91)/2*0,90*11,94 20,30994

  (1,91+1,77)/2*0,90*12,96 21,46176

  (1,77+1,79)/2*0,90*23,57 37,75914

  (1,79+1,93)/2*0,90*13,21 22,11354

  (1,93+1,76)/2*0,90*8,93 14,82827

  (1,76+1,76)/2*0,90*37,62 59,59008



  (1,76+1,78)/2*0,90*8,89 14,16177

  (1,78+1,76)/2*0,90*5,79 9,22347

  (1,76+1,78)/2*0,90*3,77 6,00561

  (1,78+1,76)/2*0,90*3,92 6,24456

  (1,76+1,74)/2*0,90*7,98 12,56850

  (1,74+1,75)/2*0,90*4,77 7,49129

  (1,75+1,93)/2*0,90*6,06 10,03536

  (1,93+1,77)/2*0,90*33,26 55,37790

  (1,77+1,77)/2*0,90*16,80 26,76240

  (1,77+1,76)/2*0,90*10,21 16,21859

  (1,76+1,88)/2*0,90*3,70 6,06060

  (1,88+1,72)/2*0,90*10,52 17,04240

  (1,72+1,91)/2*0,90*6,80 11,10780

  (1,91+1,76)/2*0,90*10,81 17,85272

  (1,76+1,73)/2*0,90*14,84 23,30622

  (1,73+1,74)/2*0,90*17,13 26,74850

  (1,74+1,76)/2*0,90*9,86 15,52950

  (1,76+1,89)/2*0,90*14,74 24,21045

  (1,89+1,91)/2*0,90*9,47 16,19370

  (1,91+1,96)/2*0,90*17,80 30,99870

  (1,96+2,06)/2*0,90*6,68 12,08412

  (2,06+1,88)/2*0,90*9,23 16,36479

  (1,88+1,77)/2*0,90*6,80 11,16900

  (1,77+1,76)/2*0,90*20,05 31,84943

  Přípojky:

  1,55*0,90*93,60 130,57200

  Propoje:

  1,69*0,90*8,7 13,23270

  Odpočet:

  - konstrukce silnice III.třídy:-0,44*0,90*179,15 -70,94340

  -0,44*0,90*13,10 -5,18760

  -0,44*0,90*3,20 -1,26720

  - konstrukce místní komunikace asfalt.:-0,44*0,90*3,66 -1,44936

  - konstrukce místní komunikace štěrkové:-

0,30*0,90*34,93

-9,43110

  -0,30*0,90*21,40 -5,77800

  - ornice:-0,15*0,90*251,47 -33,94845

  -0,15*0,90*(16,90+37,20) -7,30350



  -0,15*0,90*(4,30+1,20) -0,74250

Konec provozního součtu

Uvažuje se 50%:777,13349*0,50 388,56675

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 777,13349 209,10 162 498,61 0 0 0 0

Řad "A":

(1,76+1,99)/2*0,90*20,21 34,10438

(1,99+1,76)/2*0,90*19,83 33,46313

(1,76+1,91)/2*0,90*3,16 5,21874

(1,91+1,76)/2*0,90*19,53 32,25380

(1,76+1,88)/2*0,90*10,41 17,05158

(1,88+1,66)/2*0,90*7,44 11,85192

(1,66+1,98)/2*0,90*4,56 7,46928

(1,98+1,86)/2*0,90*5,00 8,64000

(1,86+1,92)/2*0,90*4,05 6,88905

(1,92+1,87)/2*0,90*6,90 11,76795

(1,87+1,91)/2*0,90*11,94 20,30994

(1,91+1,77)/2*0,90*12,96 21,46176

(1,77+1,79)/2*0,90*23,57 37,75914

(1,79+1,93)/2*0,90*13,21 22,11354

(1,93+1,76)/2*0,90*8,93 14,82827

(1,76+1,76)/2*0,90*37,62 59,59008

(1,76+1,78)/2*0,90*8,89 14,16177

(1,78+1,76)/2*0,90*5,79 9,22347

(1,76+1,78)/2*0,90*3,77 6,00561

(1,78+1,76)/2*0,90*3,92 6,24456

(1,76+1,74)/2*0,90*7,98 12,56850

(1,74+1,75)/2*0,90*4,77 7,49129

(1,75+1,93)/2*0,90*6,06 10,03536

(1,93+1,77)/2*0,90*33,26 55,37790

(1,77+1,77)/2*0,90*16,80 26,76240

(1,77+1,76)/2*0,90*10,21 16,21859

(1,76+1,88)/2*0,90*3,70 6,06060

(1,88+1,72)/2*0,90*10,52 17,04240

(1,72+1,91)/2*0,90*6,80 11,10780

(1,91+1,76)/2*0,90*10,81 17,85272

(1,76+1,73)/2*0,90*14,84 23,30622

(1,73+1,74)/2*0,90*17,13 26,74850

(1,74+1,76)/2*0,90*9,86 15,52950



(1,76+1,89)/2*0,90*14,74 24,21045

(1,89+1,91)/2*0,90*9,47 16,19370

(1,91+1,96)/2*0,90*17,80 30,99870

(1,96+2,06)/2*0,90*6,68 12,08412

(2,06+1,88)/2*0,90*9,23 16,36479

(1,88+1,77)/2*0,90*6,80 11,16900

(1,77+1,76)/2*0,90*20,05 31,84943

Přípojky:

1,55*0,90*93,60 130,57200

Propoje:

1,69*0,90*8,7 13,23270

Odpočet:

- konstrukce silnice III.třídy:-0,44*0,90*179,15 -70,94340

-0,44*0,90*13,10 -5,18760

-0,44*0,90*3,20 -1,26720

- konstrukce místní komunikace asfalt.:-0,44*0,90*3,66 -1,44936

- konstrukce místní komunikace štěrkové:-0,30*0,90*34,93 -9,43110

-0,30*0,90*21,40 -5,77800

- ornice:-0,15*0,90*251,47 -33,94845

-0,15*0,90*(16,90+37,20) -7,30350

-0,15*0,90*(4,30+1,20) -0,74250

17 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 5 439,93443 16,10 87 582,94 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Řad "A":

  (1,76+1,99)/2*0,90*20,21 34,10438

  (1,99+1,76)/2*0,90*19,83 33,46313

  (1,76+1,91)/2*0,90*3,16 5,21874

  (1,91+1,76)/2*0,90*19,53 32,25380

  (1,76+1,88)/2*0,90*10,41 17,05158

  (1,88+1,66)/2*0,90*7,44 11,85192

  (1,66+1,98)/2*0,90*4,56 7,46928

  (1,98+1,86)/2*0,90*5,00 8,64000

  (1,86+1,92)/2*0,90*4,05 6,88905

  (1,92+1,87)/2*0,90*6,90 11,76795

  (1,87+1,91)/2*0,90*11,94 20,30994

  (1,91+1,77)/2*0,90*12,96 21,46176

  (1,77+1,79)/2*0,90*23,57 37,75914



  (1,79+1,93)/2*0,90*13,21 22,11354

  (1,93+1,76)/2*0,90*8,93 14,82827

  (1,76+1,76)/2*0,90*37,62 59,59008

  (1,76+1,78)/2*0,90*8,89 14,16177

  (1,78+1,76)/2*0,90*5,79 9,22347

  (1,76+1,78)/2*0,90*3,77 6,00561

  (1,78+1,76)/2*0,90*3,92 6,24456

  (1,76+1,74)/2*0,90*7,98 12,56850

  (1,74+1,75)/2*0,90*4,77 7,49129

  (1,75+1,93)/2*0,90*6,06 10,03536

  (1,93+1,77)/2*0,90*33,26 55,37790

  (1,77+1,77)/2*0,90*16,80 26,76240

  (1,77+1,76)/2*0,90*10,21 16,21859

  (1,76+1,88)/2*0,90*3,70 6,06060

  (1,88+1,72)/2*0,90*10,52 17,04240

  (1,72+1,91)/2*0,90*6,80 11,10780

  (1,91+1,76)/2*0,90*10,81 17,85272

  (1,76+1,73)/2*0,90*14,84 23,30622

  (1,73+1,74)/2*0,90*17,13 26,74850

  (1,74+1,76)/2*0,90*9,86 15,52950

  (1,76+1,89)/2*0,90*14,74 24,21045

  (1,89+1,91)/2*0,90*9,47 16,19370

  (1,91+1,96)/2*0,90*17,80 30,99870

  (1,96+2,06)/2*0,90*6,68 12,08412

  (2,06+1,88)/2*0,90*9,23 16,36479

  (1,88+1,77)/2*0,90*6,80 11,16900

  (1,77+1,76)/2*0,90*20,05 31,84943

  Přípojky:

  1,55*0,90*93,60 130,57200

  Propoje:

  1,69*0,90*8,7 13,23270

  Odpočet:

  - konstrukce silnice III.třídy:-0,44*0,90*179,15 -70,94340

  -0,44*0,90*13,10 -5,18760

  -0,44*0,90*3,20 -1,26720

  - konstrukce místní komunikace asfalt.:-0,44*0,90*3,66 -1,44936

  - konstrukce místní komunikace štěrkové:-

0,30*0,90*34,93

-9,43110



  -0,30*0,90*21,40 -5,77800

  - ornice:-0,15*0,90*251,47 -33,94845

  -0,15*0,90*(16,90+37,20) -7,30350

  -0,15*0,90*(4,30+1,20) -0,74250

Konec provozního součtu

Příplatek za dalších 7 km:777,13349*7 5 439,93443

18 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 777,13349 13,90 10 802,16 0 0 0 0

19 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 777,13349 311,00 241 688,52 0 0 0 0

20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 557,19743 94,50 52 655,16 0 0 0 0

Řad "A":

(1,76+1,99)/2*0,90*20,21 34,10438

(1,99+1,76)/2*0,90*19,83 33,46313

(1,76+1,91)/2*0,90*3,16 5,21874

(1,91+1,76)/2*0,90*19,53 32,25380

(1,76+1,88)/2*0,90*10,41 17,05158

(1,88+1,66)/2*0,90*7,44 11,85192

(1,66+1,98)/2*0,90*4,56 7,46928

(1,98+1,86)/2*0,90*5,00 8,64000

(1,86+1,92)/2*0,90*4,05 6,88905

(1,92+1,87)/2*0,90*6,90 11,76795

(1,87+1,91)/2*0,90*11,94 20,30994

(1,91+1,77)/2*0,90*12,96 21,46176

(1,77+1,79)/2*0,90*23,57 37,75914

(1,79+1,93)/2*0,90*13,21 22,11354

(1,93+1,76)/2*0,90*8,93 14,82827

(1,76+1,76)/2*0,90*37,62 59,59008

(1,76+1,78)/2*0,90*8,89 14,16177

(1,78+1,76)/2*0,90*5,79 9,22347

(1,76+1,78)/2*0,90*3,77 6,00561

(1,78+1,76)/2*0,90*3,92 6,24456

(1,76+1,74)/2*0,90*7,98 12,56850

(1,74+1,75)/2*0,90*4,77 7,49129

(1,75+1,93)/2*0,90*6,06 10,03536

(1,93+1,77)/2*0,90*33,26 55,37790

(1,77+1,77)/2*0,90*16,80 26,76240

(1,77+1,76)/2*0,90*10,21 16,21859

(1,76+1,88)/2*0,90*3,70 6,06060

(1,88+1,72)/2*0,90*10,52 17,04240



(1,72+1,91)/2*0,90*6,80 11,10780

(1,91+1,76)/2*0,90*10,81 17,85272

(1,76+1,73)/2*0,90*14,84 23,30622

(1,73+1,74)/2*0,90*17,13 26,74850

(1,74+1,76)/2*0,90*9,86 15,52950

(1,76+1,89)/2*0,90*14,74 24,21045

(1,89+1,91)/2*0,90*9,47 16,19370

(1,91+1,96)/2*0,90*17,80 30,99870

(1,96+2,06)/2*0,90*6,68 12,08412

(2,06+1,88)/2*0,90*9,23 16,36479

(1,88+1,77)/2*0,90*6,80 11,16900

(1,77+1,76)/2*0,90*20,05 31,84943

Přípojky:

1,55*0,90*93,60 130,57200

Propoje:

1,69*0,90*8,7 13,23270

Odpočet:

- provizorní zpevnění asf.recyklátem:-0,08*0,90*179,15 -12,89880

-0,08*0,90*13,10 -0,94320

-0,08*0,90*3,20 -0,23040

- provizorní zpevnění asf.recyklátem:-0,08*0,90*3,66 -0,26352

- provizorní zpevnění asf.recyklátem:-0,08*0,90*34,93 -2,51496

-0,08*0,90*21,40 -1,54080

- ornice:-0,15*0,90*251,47 -33,94845

-0,15*0,90*(16,90+37,20) -7,30350

-0,15*0,90*(4,30+1,20) -0,74250

Odpočet vytlačení kubatury podsypem a obsypem potrubí::

řad A:-(0,10+0,16+0,30)*0,90*469,20 -236,47680

přípojky:-(0,10+0,032+0,30)*0,90*123,40 -47,97792

-(0,10+0,063+0,30)*0,90*18,60 -7,75062

propoje:-(0,10+0,09+0,30)*0,90*7,70 -3,39570

21 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 1 002,95537 397,10 398 273,58 1 1002,95537 0 0

557,19743*1,8 1 002,95537

22 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 239,90004 350,60 84 108,95 0 0 0 0

řad A:(0,16+0,30)*0,90*469,20 194,24880

přípojky:(0,032+0,30)*0,90*123,40 36,87192



(0,063+0,30)*0,90*18,60 6,07662

propoje:(0,09+0,30)*0,90*7,70 2,70270

23 583412046R Kamenivo drcené frakce  0/4  D Pardubický kraj t 431,82007 331,10 142 975,63 1 431,82007 0 0

239,90004*1,8 431,82007

24 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 279,96300 63,10 17 665,67 0 0 0 0

Řad "A":0,90*(9,88+62,11+82,46+69,25+11,38+16,39) 226,32300

Přípojky:0,90*(16,90+37,20) 48,69000

Propoje:0,90*(4,30+1,20) 4,95000

25 180400010RA0 Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva m2 41,99445 11,50 482,94 0,00003 0,00126 0 0

Řad 

"A":0,15*0,90*(9,88+62,11+82,46+69,25+11,38+16,39)

33,94845

Přípojky:0,15*0,90*(16,90+37,20) 7,30350

Propoje:0,15*0,90*(4,30+1,20) 0,74250

26 113107634R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.34 cm m2 179,19900 46,80 8 386,51 0 0 0,748 134,04085

Řad:

silnice III.třídy:0,90*179,15 161,23500

místní asfalt.komunikace:0,90*3,66 3,29400

Přípojky:

silnice III. třídy:0,90*13,10 11,79000

Propoje:

silnice III. třídy:0,90*3,20 2,88000

27 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 50,69700 43,20 2 190,11 0 0 0,66 33,46002

Řad:

místní štěrková komunikace:0,90*34,93 31,43700

Přípojky:

místní štěrková komunikace:0,90*21,40 19,26000

28 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 179,19900 27,70 4 963,81 0 0 0,22 39,42378

Řad:

silnice III.třídy:0,90*179,15 161,23500

místní asfalt.komunikace:0,90*3,66 3,29400

Přípojky:

silnice III. třídy:0,90*13,10 11,79000

Propoje:

silnice III. třídy:0,90*3,20 2,88000

29 113107644R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.44 cm m2 179,19900 58,10 10 411,46 0 0 0,968 173,46463

Příprava pro konečnou úpravu:

Řad:



silnice III.třídy:0,90*179,15 161,23500

místní asfalt.komunikace:0,90*3,66 3,29400

Přípojky:

silnice III. třídy:0,90*13,10 11,79000

Propoje:

silnice III. třídy:0,90*3,20 2,88000

30 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 50,69700 43,20 2 190,11 0 0 0,66 33,46002

Řad:

místní štěrková komunikace:0,90*34,93 31,43700

Přípojky:

místní štěrková komunikace:0,90*21,40 19,26000

Příprava pro konečnou úpravu:

31 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm m2 336,81000 146,90 49 477,39 0 0 0,088 29,63928

Řad:

silnice III.třídy:(1,00+1,00)*63,65 127,30000

(1,00+0,50)*(179,15-63,65) 173,25000

místní asfalt.komunikace:(0,50+0,50)*3,66 3,66000

Přípojky:

silnice III. třídy:(1,00+1,00)*13,10 26,20000

Propoje:

silnice III. třídy:(1,00+1,00)*3,20 6,40000

32 113151116R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm m2 195,45000 89,90 17 570,96 0 0 0,154 30,0993

Řad:

silnice III.třídy:(0,50+0,50)*179,15 179,15000

Přípojky:

silnice III. třídy:(0,50+0,50)*13,10 13,10000

Propoje:

silnice III. třídy:(0,50+0,50)*3,20 3,20000

33 1 Rozbor zeminy - prokázání nezávadnosti, před uložením 

na skládku

soubor 1,00000 9 400,00 9 400,00 0 0 0 0

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 1 586,28 0 0
34 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 229,89600 6,90 1 586,28 0 0 0 0

Příprava pro konečnou opravu komunikace:

Řad:

silnice III.třídy:0,90*179,15 161,23500

místní asfalt.komunikace:0,90*3,66 3,29400

místní štěrk.komunikace:0,90*34,93 31,43700

Přípojky:

silnice III. třídy:0,90*13,10 11,79000



místní štěrk.komunikace:0,90*21,40 19,26000

Propoje:

silnice III. třídy:0,90*3,20 2,88000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 58 109,45 111,88018 0
35 451572111RK7 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj 

Olomoucký

m3 55,70100 908,20 50 587,65 1,89077 105,31778 0 0

řad A:0,10*0,90*469,20 42,22800

přípojky:0,10*0,90*123,40 11,10600

0,10*0,90*18,60 1,67400

propoje:0,10*0,90*7,70 0,69300

36 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 2,60000 2 653,00 6 897,80 2,5 6,5 0 0

0,10*26 2,60000

37 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 13,00000 48,00 624,00 0,0048 0,0624 0 0

0,50*26 13,00000

Díl: 5 Komunikace 450 893,18 337,30019 0
38 579300015R00 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm m2 179,19900 60,00 10 751,94 0,2075 37,18379 0 0

Řad:

silnice III.třídy:0,90*179,15 161,23500

místní asfalt.komunikace:0,90*3,66 3,29400

Přípojky:

silnice III. třídy:0,90*13,10 11,79000

Propoje:

silnice III. třídy:0,90*3,20 2,88000

39 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 179,19900 263,80 47 272,70 0,441 79,02676 0 0

Řad:

silnice III.třídy:0,90*179,15 161,23500

místní asfalt.komunikace:0,90*3,66 3,29400

Přípojky:

silnice III. třídy:0,90*13,10 11,79000

Propoje:

silnice III. třídy:0,90*3,20 2,88000

40 564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm m2 50,69700 414,80 21 029,12 0,71644 36,32136 0 0

Řad:

místní štěrková komunikace:0,90*34,93 31,43700

Přípojky:

místní štěrková komunikace:0,90*21,40 19,26000

41 567122112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm m2 179,19900 323,50 57 970,88 0,33206 59,50482 0 0



Řad:

silnice III.třídy:0,90*179,15 161,23500

místní asfalt.komunikace:0,90*3,66 3,29400

Přípojky:

silnice III. třídy:0,90*13,10 11,79000

Propoje:

silnice III. třídy:0,90*3,20 2,88000

42 565151111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm m2 374,64900 428,10 160 387,24 0,18463 69,17144 0 0

Řad:

silnice III.třídy:(0,50+0,90+0,50)*179,15 340,38500

místní asfalt.komunikace:0,90*3,66 3,29400

Přípojky:

silnice III. třídy:(0,50+0,90+0,50)*13,10 24,89000

Propoje:

silnice III. třídy:(0,50+0,90+0,50)*3,20 6,08000

43 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 516,00900 258,70 133 491,53 0,10373 53,52561 0 0

Řad:

silnice III.třídy:(1,00+0,90+0,50)*(179,15-63,65) 277,20000

(1,00+0,90+1,00)*63,65 184,58500

místní asfalt.komunikace:(0,50+0,90+0,50)*3,66 6,95400

Přípojky:

silnice III. třídy:(1,00+0,90+1,00)*13,10 37,99000

Propoje:

silnice III. třídy:(1,00+0,90+1,00)*3,20 9,28000

44 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 374,64900 34,90 13 075,25 0,00601 2,25164 0 0

Řad:

silnice III.třídy:(0,50+0,90+0,50)*179,15 340,38500

místní asfalt.komunikace:0,90*3,66 3,29400

Přípojky:

silnice III. třídy:(0,50+0,90+0,50)*13,10 24,89000

Propoje:

silnice III. třídy:(0,50+0,90+0,50)*3,20 6,08000

45 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 516,00900 13,40 6 914,52 0,00061 0,31477 0 0

Řad:

silnice III.třídy:(1,00+0,90+0,50)*(179,15-63,65) 277,20000

(1,00+0,90+1,00)*63,65 184,58500

místní asfalt.komunikace:(0,50+0,90+0,50)*3,66 6,95400

Přípojky:



silnice III. třídy:(1,00+0,90+1,00)*13,10 37,99000

Propoje:

silnice III. třídy:(1,00+0,90+1,00)*3,20 9,28000

Díl: 8 Trubní vedení 1 031 844,60 7,53927 0
46 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 142,00000 21,90 3 109,80 0 0 0 0

Přípojky:142,00 142,00000

47 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 149,70000 21,60 3 233,52 0 0 0 0

Přípojky:142,00 142,00000

Propoje:7,70 7,70000

48 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 7,70000 56,20 432,74 0 0 0 0

Propoje:7,70 7,70000

49 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 m 469,20000 28,00 13 137,60 0 0 0 0

Řad A:469,20 469,20000

50 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 m 469,20000 107,50 50 439,00 0 0 0 0

469,20 469,20000

51 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 1,00000 3 600,00 3 600,00 0,03503 0,03503 0 0

52 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 23,00000 380,40 8 749,20 0,06383 1,46809 0 0

53 2 Poklop uliční samonivelační přípojkový s logem, 1650KASI ks 23,23000 1 008,00 23 415,84 0,0079 0,18352 0 0

23*1,01 23,23000

54 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 8,00000 497,70 3 981,60 0,12303 0,98424 0 0

55 3 Poklop uliční samonivelační šoupátkový s logem, 

1750KASI

ks 8,08000 1 246,20 10 069,30 0,012 0,09696 0 0

8*1,01 8,08000

56 4 Podkladová deska pro šoupátka a šoup.dom.přípojek, 

3481

ks 31,31000 145,20 4 546,21 0,0006 0,01879 0 0

23*1,01 23,23000

8*1,01 8,08000

57 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 906,20 906,20 0,32906 0,32906 0 0

58 5 Poklop uliční samonivelační hydrantový s logem , 

1950KASI

ks 1,01000 2 317,20 2 340,37 0,024 0,02424 0 0

1*1,01 1,01000

59 6 Podkladová deska pro podzemní hydranty, 3482 ks 1,01000 624,50 630,75 0,002 0,00202 0 0

1*1,01 1,01000

60 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 6,00000 504,00 3 024,00 0,00024 0,00144 0 0

61 899731114R00 Vodič signalizační CYY 6 mm2 m 658,10000 26,00 17 110,60 0,00008 0,05265 0 0

Řad:469,20*1,05 492,66000

Přípojky:142,00*1,10 156,20000

Propoje:7,70*1,20 9,24000



62 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 12,00000 377,20 4 526,40 0,00022 0,00264 0 0

63 7 Přírubové koleno s patkou DN80, 5049 ks 2,02000 1 784,90 3 605,50 0,0134 0,02707 0 0

2*1,01 2,02000

64 8 Prodloužené přírubové koleno s patkou PPL  DN80, 5050 ks 2,02000 2 712,50 5 479,25 0,0164 0,03313 0 0

2*1,01 2,02000

65 9 Spojka Synoflex hrdlo/hrdlo DN 80/80, 7974 ks 1,01000 3 869,30 3 907,99 0,0069 0,00697 0 0

1*1,01 1,01000

66 10 Příruba zaslepovací DN80, 8000 ks 1,01000 649,10 655,59 0,004 0,00404 0 0

1*1,01 1,01000

67 11 Lemový nákružek SDR11, PN16 D90/DN80 ks 6,06000 145,50 881,73 0,00048 0,00291 0 0

6*1,01 6,06000

68 12 Příruba PP-V PN16  SDR11 D90/DN80 ks 6,06000 293,20 1 776,79 0,00139 0,00842 0 0

6*1,01 6,06000

69 13 Čelní těsnění s ocel.výztuží PN16 D90/DN80 ks 6,06000 97,60 591,46 0,00008 0,00048 0 0

6*1,01 6,06000

70 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 1,00000 483,90 483,90 0,00041 0,00041 0 0

71 14 Spojka Synoflex příruba/hrdlo DN 100/100, 7994 ks 1,01000 4 297,40 4 340,37 0,0108 0,01091 0 0

1*1,01 1,01000

72 857312121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 kus 6,00000 609,00 3 654,00 0,00278 0,01668 0 0

73 15 Spojka Synoflex hrdlo/hrdlo DN 150/150, 7974 ks 1,01000 7 666,10 7 742,76 0,01926 0,01945 0 0

1*1,01 1,01000

74 16 Redukce přírubová FFR DN 150/100, 8550 ks 1,01000 2 286,20 2 309,06 0,0128 0,01293 0 0

1*1,01 1,01000

75 17 Lemový nákružek SDR11, PN16 160/DN150 ks 4,04000 384,10 1 551,76 0,00172 0,00695 0 0

4*1,01 4,04000

76 18 Příruba PP-V PN16  SDR11 D160/DN150 ks 4,04000 451,00 1 822,04 0,00349 0,0141 0 0

4*1,01 4,04000

77 19 Čelní těsnění s ocel.výztuží PN16 D160/DN150 ks 4,04000 143,00 577,72 0,00021 0,00085 0 0

4*1,01 4,04000

78 857314121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150 kus 2,00000 832,60 1 665,20 0,00298 0,00596 0 0

79 20 Přírubový T-kus DN 150/80, 8510 ks 2,02000 5 147,50 10 397,95 0,029 0,05858 0 0

2*1,01 2,02000

80 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 95,60000 19,10 1 825,96 0 0 0 0

81 21 Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 32x3,0, v 

návinu 100 m

m 125,25100 27,40 3 431,88 0,00028 0,03507 0 0

123,40*1,015 125,25100

82 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 5,10000 29,10 148,41 0 0 0 0



83 22 Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 63x5,8, v 

návinu 100 m

m 18,87900 97,00 1 831,26 0,00106 0,02001 0 0

18,60*1,015 18,87900

84 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 7,70000 63,20 486,64 0 0 0 0

85 23 Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 90x8,2, v 

návinu 100 m

m 7,81550 182,50 1 426,33 0,00214 0,01673 0 0

7,70*1,015 7,81550

86 871311121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm m 469,20000 114,00 53 488,80 0 0 0 0

87 24 Potrubí PE100 RC - SafeTech RC voda SDR11 160x14,6, 

v návinu 100 m

m 476,23800 559,50 266 455,16 0,00674 3,20984 0 0

469,20*1,015 476,23800

88 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 4,00000 130,20 520,80 0 0 0 0

89 25 Elektrospojka PE100 SDR11 D90 ks 2,02000 179,30 362,19 0,00041 0,00083 0 0

2*1,01 2,02000

90 877312121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm kus 68,00000 205,20 13 953,60 0 0 0 0

91 26 Elektrospojka PE100 SDR11 D160 ks 24,24000 294,80 7 145,95 0,00137 0,03321 0 0

24*1,01 24,24000

92 27 Elektro T-kus reduk. PE100 SDR11, PN16 D160/90 ks 4,04000 2 238,10 9 041,92 0,003 0,01212 0 0

4*1,01 4,04000

93 28 Elektrokoleno 45° PE100 SDR11, PN16 D160 ks 3,03000 1 196,80 3 626,30 0,00301 0,00912 0 0

3*1,01 3,03000

94 29 Elektrokoleno 90° PE100 SDR11, PN16 D160 ks 1,01000 1 201,80 1 213,82 0,00385 0,00389 0 0

1*1,01 1,01000

95 30 Tvarovka na tupo koleno 15° SDR11, PN16 D160 ks 2,02000 3 034,30 6 129,29 0,00205 0,00414 0 0

2*1,01 2,02000

96 31 Tvarovka na tupo oblouk 11° SDR11, PN16 D160 ks 1,01000 2 008,40 2 028,48 0,006 0,00606 0 0

1*1,01 1,01000

97 32 Tvarovka na tupo oblouk 22° SDR11, PN16 D160 ks 4,04000 2 008,40 8 113,94 0,0061 0,02464 0 0

4*1,01 4,04000

98 33 Tvarovka na tupo oblouk 30° SDR11, PN16 D160 ks 5,05000 2 008,40 10 142,42 0,0063 0,03182 0 0

5*1,01 5,05000

99 879172199R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 23,00000 391,50 9 004,50 0,00008 0,00184 0 0

100 891163111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 21,00000 172,00 3 612,00 0,00002 0,00042 0 0

101 34 Šoupátko ISO pro dom.př. D32, 2600 ks 21,21000 2 837,60 60 185,50 0,00222 0,04709 0 0

21*1,01 21,21000

102 891213111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50 kus 2,00000 260,80 521,60 0,00002 0,00004 0 0

103 35 Šoupátko ISO pro dom.př. D63, 2600 ks 2,02000 4 292,00 8 669,84 0,0068 0,01374 0 0

2*1,01 2,02000



104 36 Zemní souprava tel.pro dom.šoup. 3/4"-2"(1,3-1,8m), 9601 ks 23,23000 906,60 21 060,32 0,0034 0,07898 0 0

23*1,01 23,23000

105 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 6,00000 733,20 4 399,20 0,00022 0,00132 0 0

106 37 Šoupátko s přírubami krátké E1 CZ DN 80, 4000 ks 6,06000 3 766,10 22 822,57 0,0146 0,08848 0 0

6*1,01 6,06000

107 891247211R00 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 3,00000 852,80 2 558,40 0,00277 0,00831 0 0

108 38 Hydrant DUO nadzemní objezdový 2B DN80/1,50, K2300 ks 3,03000 36 443,30 110 423,20 0,0505 0,15302 0 0

3*1,01 3,03000

109 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,00000 334,00 334,00 0,00011 0,00011 0 0

110 39 Hydrant DUO podzemní DN80/1,50, K2400 ks 1,01000 16 872,20 17 040,92 0,0409 0,04131 0 0

1*1,01 1,01000

111 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 1,00000 931,00 931,00 0,00041 0,00041 0 0

112 40 Šoupátko s přírubami krátké E1 CZ DN 100, 4000 ks 1,01000 4 304,30 4 347,34 0,0186 0,01879 0 0

1*1,01 1,01000

113 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 9,00000 1 482,10 13 338,90 0 0 0 0

114 41 Navrtávací pas HAKU uzávěrkový 110-1", 5310 ks 9,09000 2 946,30 26 781,87 0,0045 0,04091 0 0

9*1,01 9,09000

115 891311111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 kus 1,00000 1 071,80 1 071,80 0,00278 0,00278 0 0

116 42 Šoupátko s přírubami krátké E1 CZ DN 150, 4000 ks 1,01000 7 881,00 7 959,81 0,0344 0,03474 0 0

1*1,01 1,01000

117 891319111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 150 kus 14,00000 1 517,10 21 239,40 0 0 0 0

118 43 Navrtávací pas HAKU uzávěrkový 160-1", 5310 ks 12,12000 4 192,50 50 813,10 0,0055 0,06666 0 0

12*1,01 12,12000

119 44 Navrtávací pas HAKU uzávěrkový 160-2", 5310 ks 2,02000 4 192,50 8 468,85 0,0056 0,01131 0 0

2*1,01 2,02000

120 45 Zemní souprava tel.pro šoup. E1 DN65-80 (1,3-1,8m), 

9500

ks 6,06000 1 582,20 9 588,13 0,00675 0,04091 0 0

6*1,01 6,06000

121 46 Zemní souprava tel.pro šoup. E1 DN100 (1,3-1,8m), 9500 ks 1,01000 1 582,20 1 598,02 0,00682 0,00689 0 0

1*1,01 1,01000

122 47 Zemní souprava tel.pro šoup. E1 DN150 (1,3-1,8m), 9500 ks 1,01000 1 582,20 1 598,02 0,00654 0,00661 0 0

1*1,01 1,01000

123 48 Tvarovka ISO spojka D32-32, 6300 ks 21,21000 420,00 8 908,20 0,00064 0,01357 0 0

21*1,01 21,21000

124 49 Tvarovka ISO spojka D63-63, 6300 ks 2,02000 1 172,30 2 368,05 0,0028 0,00566 0 0

2*1,01 2,02000



125 50 Tvarovka ISO spojka 90° D32-1", 6460 ks 21,21000 456,50 9 682,37 0,00065 0,01379 0 0

21*1,01 21,21000

126 51 Tvarovka ISO spojka 90° D63-2", 6460 ks 2,02000 1 074,60 2 170,69 0,00276 0,00558 0 0

2*1,01 2,02000

127 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 658,10000 6,50 4 277,65 0 0 0 0

Řad:469,20*1,05 492,66000

Přípojky:142,00*1,10 156,20000

Propoje:7,70*1,20 9,24000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 58 345,60 0 0
128 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 398,22000 75,00 29 866,50 0 0 0 0

Řad:

silnice III.třídy:2*179,15 358,30000

místní asfalt.komunikace:2*3,66 7,32000

Přípojky:

silnice III. třídy:2*13,10 26,20000

Propoje:

silnice III. třídy:2*3,20 6,40000

129 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 219,07000 50,00 10 953,50 0 0 0 0

Pro ošetření spar konečné úpravy:

Řad:

silnice III.třídy:1*179,15 179,15000

místní asfalt.komunikace:2*3,66 7,32000

Přípojky:

silnice III. třídy:2*13,10 26,20000

Propoje:

silnice III. třídy:2*3,20 6,40000

130 52 Modifikovaná elastická zálivka spar m 219,07000 80,00 17 525,60 0 0 0 0

Pro ošetření spar konečné úpravy:

Řad:

silnice III.třídy:1*179,15 179,15000

místní asfalt.komunikace:2*3,66 7,32000

Přípojky:

silnice III. třídy:2*13,10 26,20000

Propoje:

silnice III. třídy:2*3,20 6,40000

Díl: 97 Prorážení otvorů 136 038,29 0 0
131 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 473,58788 42,40 20 080,13 0 0 0 0

Suti:134,04085 134,04085



33,46002 33,46002

173,46463 173,46463

33,46002 33,46002

Živice:39,42378 39,42378

29,63928 29,63928

30,09930 30,09930

132 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 7 577,40608 9,40 71 227,62 0 0 0 0

Příplatek za dalších 16 km:473,58788*16 7 577,40608

133 53 Poplatek za skládku suti t 374,42552 40,00 14 977,02 0 0 0 0

Suti:134,04085 134,04085

33,46002 33,46002

173,46463 173,46463

33,46002 33,46002

134 54 Poplatek za skládku živice t 99,16236 300,05 29 753,52 0 0 0 0

Živice:39,42378 39,42378

29,63928 29,63928

30,09930 30,09930

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 92 634,08 0 0
135 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1 894,35740 48,90 92 634,08 0 0 0 0

1437,63778 1 437,63778

111,88018 111,88018

337,30019 337,30019

7,53925 7,53925

Díl: ON Ostatní náklady 113 923,00 0 0
136 55 Statické zkoušky hutněné dle požadavku SUS soubor 1,00000 12 420,00 12 420,00 0 0 0 0

137 56 Nájemné pro SUS za užití silnice pro provádění , 

stavebních prací (1 Kč/bm.den nebo 1 Kč/m2.den)

bm.den 42 255,00000 0,60 25 353,00 0 0 0 0

Předpokládaná délka zásahu 3 měsíce:469,50*3*30 42 255,00000

138 57 Průzkumné práce - dohledání přípojek Soubor 23,00000 600,00 13 800,00 0 0 0 0

139 005 11-1020.R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 6 240,00 6 240,00 0 0 0 0

140 005 11-1021.R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 1 620,00 1 620,00 0 0 0 0

141 58 Dočasná dopravní opatření - návrh, projednání, realizace, 

odstranění

Soubor 1,00000 15 120,00 15 120,00 0 0 0 0

142 59 Revize hydrantů Soubor 1,00000 8 640,00 8 640,00 0 0 0 0

143 005 24-1010.R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 8 640,00 8 640,00 0 0 0 0

144 005 24-1020.R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 15 610,00 15 610,00 0 0 0 0

145 60 Propagace - informační tabule o stavbě Soubor 1,00000 6 480,00 6 480,00 0 0 0 0

Díl: VN Vedlejší náklady 27 700,00 0 0
146 VN1 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 14 900,00 14 900,00 0 0 0 0



147 VN2 Provozní vlivy Soubor 1,00000 12 800,00 12 800,00 0 0 0 0

26 3 596 264,90
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