

SMLOUVA O DÍLO
č. S932/2017/017

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] editel

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

stavby VILDT s.r.o.

IČO: 29118221

DIČ: CZ29118221

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 26266

sídlo: Drmoul 352, 353 03 Mariánské Lázně

zastoupený: [redacted] jednatelkou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Mariánské Lázně číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LC na revíru r.4**, evidenční číslo zakázky **S932/2017/017**, a to dle podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 29.9.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.6.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobitelné sloužit svému účelu a nevykazuje-li

vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 275 357,90 Kč bez DPH, slovy jedenmiliondvěstěsedmdesátčtyřtisícčtyřstapadesátšestmikorunčeskýchdevadesátaléfů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a to v tomto členění:
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Horní Blatná
Náměstí Sv. Vavřince 119
Horní Blatná
362 37
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a přístupy pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli zadávací dokumentaci

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE], telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

stavenišťích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinností viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši dle článku IV, odst. 1 dle této SoD. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a

zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.

12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy



1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Drmoulu, dne: 14.2.17

V Karlových Varech, dne: 2.3.2017



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5932/2017/017
Stavba: Oprava LC na revíru r.4

JRSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.9.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 275 357,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				1 275 357,90
DPH základní	21,00%	ze	1 275 357,90	267 825,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 543 183,06

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


Datum a podpis: 29.9.14 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5932/2017/017
 Stavba: Oprava LC na revíru r.4
 Místo:
 Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
 Zhotovitel:

Datum: 19.9.2016
 Projektant:
 Zpracovatel: 

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 275 357,90	1 543 183,06
001	Oprava LC U přehrady	497 745,53	602 272,09
002	Oprava LC Spomyšl Přehrada	436 601,37	528 287,66
003	Oprava LC k Žulovému lomu	341 011,00	412 623,31
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 275 357,90	1 543 183,06



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

20
32

Objekt: Oprava LC na revíru r.4
001 - Oprava LC U přehrady

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Zhotovitel: [redacted]

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.9.2016
IČ: 42196451
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu		497 745,53
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		497 745,53
DPH základní	21,00%	104 526,56
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		602 272,09

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel [redacted]

Datum a podpis: 29.1.12 Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Oprava LC na revíru r.4
 objekt: 001 - Oprava LC U přehrady
 místo: LC U přehrady
 objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
 pořizovatel:

Datum: 19.9.2016
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	497 745,53
HSV - Práce a dodávky HSV	473 745,53
1 - Zemní práce	103 345,01
2 - Zakládání	4 500,00
5 - Komunikace pozemní	236 158,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	99 013,00
997 - Přesun sutě	3 472,95
998 - Přesun hmot	27 256,07
767 - Konstrukce zámečnické	24 000,00
	0,00
2) Ostatní náklady	
	497 745,53
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	



ROZPOČET

Stavba: Oprava LC na revíru r. 4
 Objekt: 001 - Oprava LC U přehrady
 Místo: LC U přehrady
 Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
 Zhotovitel:

Datum: 19.9.2016
 Projektant:
 Zpracovatel:


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							497 745,53
Náklady z rozpočtu							473 745,53
HSV - Práce a dodávky HSV							103 345,01
1 - Zemní práce							28 476,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živícího pojiva 1356*3,5 Součet	m2	4 746,000 4 746,000 4 746,000	6,00	
5	K	122102202	Odkopávky a průkopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 odtěžení rozmětlé vrstvy skládkoviště 30*15*0,2 odtěžení rozmětlé vrstvy točny 13,14*7,5*7,5*0,25 odtěžení rozmětlé vrstvy cesty 400*3,5*0,2 Součet	m3	414,156 90,000 44,156 280,000 414,156	85,00	35 203,26
25	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 závory (0,5*0,5*1)*3)*2 značky (0,5*0,5*1)*2 Součet	m3	2,000 1,500 0,500 2,000	85,00	170,00
20	K	132301101	Hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 pro uložení svadnic (0,5*0,4*5)*10 Součet	m3	10,000 10,000	85,00	850,00
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (1*0,8*4)*2-(P*0,3*0,3*4)*2 Součet	m3	4,138 4,138 4,138	75,00	310,35
16	M	583312000	šterkopásek zášypový materiál	t	8,276	122,00	1 009,67
24	K	181301114	Rozprostření výkopku tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 (414,156+10)/0,25 Součet	m2	1 696,624 1 696,624 1 696,624	22,00	37 325,73

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							4 500,00
							4 500,00
			2 - Zakládání				
26	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,000	2 250,00	
			závory		1,500		
			(0,5*0,5*1)*3*2				
			značky		0,500		
			(0,5*0,5*1)*2		2,000		
			Součet				236 158,50
			5 - Komunikace pozemní				
6	K	564661111	Podklad z kaméniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm vč. hutnění	m2	626,625	72,00	45 117,00
			doplnění konstrukce odvozního místa		450,000		
			30*15				
			doplnění konstrukce točny		176,625		
			3,14*7,5*7,5		626,625		
			Součet				100 800,00
8	K	564761111	Podklad z kaméniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm vč. hutnění	m2	1 400,000	72,00	
			doplnění výtluků a koleji		1 400,000		
			400*3,5		1 400,000		
			Součet				17 545,50
7	K	564811111	Podklad ze šterkodrté ŠDa 0-32mm tl 50 mm vč. hutnění	m2	626,625	28,00	
			doplnění konstrukce odvozního místa		450,000		
			30*15				
			doplnění konstrukce točny		176,625		
			3,14*7,5*7,5		626,625		
			Součet				28 476,00
2	K	566201111R	Úprava krytu vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru se zhuštění	m2	4 746,000	6,00	
			1356*3,5		4 746,000		
			Součet				6 720,00
18	K	594511111	Výměna dlažby z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	12,000	560,00	
			(3*1)*4		12,000		
			Součet				17 500,00
22	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	50,000	750,00	
			např. Vloga Forest		50,000		
			10*5		50,000		
			Součet				99 013,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				
27	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel" B11 objímkami na sloupek	kus	2,000	250,00	500,00
			2		2,000		
			Součet				2 640,00
28	M	404441100	značka svislá zákazová B11 FeZn 700 mm	kus	2,000	1 320,00	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		2		2,000		
		Součet		2,000		
29	K 914111111.1	Montáž dodatkové tabulky velikosti do 1 m ² objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	860,00	1 720,00
		2		2,000		
		Součet		2,000		
30	M 404454450R	Cedule "Mimo vozidel Lesy ČR, s.p."	kus	2,000	760,00	1 520,00
		2		2,000		
		Součet		2,000		
31	K 914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	650,00	1 300,00
		2		2,000		
		Součet		2,000		
32	M 404452250	sloupek Zn - 300	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
		2		2,000		
		Součet		2,000		
23	K 916991121	Lože pro uložení svodnic z betonu prostého (0,5*0,4*5)*10	m ³	10,000	2 250,00	22 500,00
		Součet		10,000		
35	K 919441221	Čela propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 rozměr 3x1,5x0,5m	kus	4,000	6 500,00	26 000,00
		4		4,000		
		Součet		4,000		
13	K 919551014	Výměna propustků z trub plastových DN 600	m	10,000	320,00	3 200,00
		5*2		10,000		
		Součet		10,000		
14	M 562411130	trouba plast korugovaná SN 12 d = 600 mm	m	10,000	2 156,00	21 560,00
		trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou				
4	K 938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m ³ /m vč.	m	360,000	28,00	10 080,00
		360		360,000		
		Součet		360,000		
3	K 938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm vč. rozprostření	m ²	678,000	6,00	4 068,00
		1356*0,5		678,000		
		Součet		678,000		
9	K 966008113	Bourání trubního propustku DN 600	m	5,000	345,00	1 725,00
						3 472,95
997 - Přesun sutě						
10	K 997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	10,275	38,00	390,45
11	K 997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	205,500	10,00	2 055,00
		10,275*20		205,500		
		Součet		205,500		
12	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,275	100,00	1 027,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							27 256,07
		998	Přesun hmot				27 256,07
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	973,431	28,00	
							24 000,00
		767	Konstrukce zámečnické				24 000,00
34	K	767995116R	Dodávka + Montáž závoje dl. 5000mm vč. červenobílého nátěru 2x kříč (universal.MIE poskytné LČR)	ks	2,000	12 000,00	
					2,000		
					2,000		
			Součet				



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

31

Stavba: Oprava LC na revíru r.4
Objekt: 002 - Oprava LC Spomyšl Přebrada

JIKSO:
 Místo: LC Spomyšl Přebrada

Objednatel:
 Lesy České republiky s.p., KŘ Karlův Vary

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 19.9.2016

IČ: 42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
 Ostatní náklady

436 601,37
 0,00

436 601,37

Cena bez DPH

91 686,29
 0,00

DPH základní 21,00% ze
 snížená 15,00% ze

436 601,37
 0,00

528 287,66

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 29. 1. 14

Razítko

32

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Oprava LC na revíru r.4
Objekt: 002 - Oprava LC Spomyšl Přehrada
Místo: LC Spomyšl Přehrada
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary
Zhotovitel:

Datum: 19.9.2016
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

436 601,37

436 601,37

109 541,26

150 920,00

130 620,00

21 872,79


23 647,32

0,00

2) Ostatní náklady

436 601,37

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

33


Stavba: Oprava LC na revíru r.4
 Objekt: 002 - Oprava LC Spomyšl Přehrada
 Místo: LC Spomyšl Přehrada
 Objednatel: Lesy České republiky s.p., KR Karlovy Vary
 Zhotovitel:

Datum: 19.9.2016
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							436 601,37
Náklady z rozpočtu							436 601,37
HSV - Práce a dodávky HSV							109 541,26
1 - Zemní práce							8 250,00
13	K	113205111	Vytrhání stávajících svodnic - pražcové 5*22	m	110,000	25,00	
			Součet		110,000		
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	67,200	85,00	5 712,00
			odtěžení rozmětlé vestvy odvozního místa 30*20*0,1		60,000		
			HS (6*3*0,1)*4		7,200		
			Součet		67,200		
2	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuštěných	m3	167,250	25,00	4 181,25
			doplnění erozních rýh (1115*0,5*0,15)*2		167,250		
			Součet		167,250		
3	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	334,500	256,00	85 632,00
5	K	171203111	Uložení a hrubé rozmnutí vykopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	67,200	45,00	3 024,00
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,828	35,00	343,98
			(1*0,8*14)-(PI*0,3*0,3*14)		7,242		
			(1*0,8*5)-(PI*0,3*0,3*5)		2,586		
			Součet		9,828		
9	M	583373440	šterkopisek frakce 0-32	t	19,656	122,00	2 398,03
5 - Komunikace pozemní							150 920,00
6	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm vč. hutnění	m2	672,000	72,00	48 384,00
			doplnění konstrukce odvozního místa 30*20		600,000		
			HS (6*3)*4		72,000		
			Součet		672,000		
7	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě 0-32mm tl 50 mm vč. hutnění	m2	672,000	28,00	18 816,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			doplnění konstrukce odvozního místa				
			30*20		600,000		
			HS				
			16*31*4		72,000		
			Součet		672,000		
10	K	59220429R	Svodnice betonová typ HB základní do betonu	m	110,000	700,00	77 000,00
			5*22		110,000		
			Součet		110,000		
28	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	12,000	560,00	6 720,00
			13*11*4		12,000		
			Součet		12,000		
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				130 620,00
11	K	916991121	Lože pro uložení svodnic z betonu prostého	m3	22,000	2 250,00	49 500,00
			(0,5*0,4*5)*22		22,000		
			Součet		22,000		
27	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	5,000	6 500,00	32 500,00
			1ks - 4x1x0,5				
			1		1,000		
			4		4,000		
			Součet		5,000		
23	K	919551014	Zřízení propustků z trub plastových DN 600	m	21,000	150,00	3 150,00
			15+6		21,000		
			Součet		21,000		
24	M	286148090	Trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 600/6m	kus	3,000	8 680,00	26 040,00
			WAVN kód výrobku: JP000170W . Potrubí je černé barvy s bílou vnitřní stěnou !				
			1+2		3,000		
			Součet		3,000		
26	M	286148090R	Trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 600/3m	kus	1,000	5 920,00	5 920,00
			WAVN kód výrobku: JP000170W . Potrubí je černé barvy s bílou vnitřní stěnou !				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
1	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m cč	m	370,000	28,00	10 360,00
			370		370,000		
			Součet		370,000		
17	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 600	m	21,000	150,00	3 150,00
			15+6		21,000		
			Součet		21,000		
			997 - Přesun sutě				21 872,79
21	K	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	68,455	38,00	2 601,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 68,455*20 Součet	t	1 369,100 1 369,100 1 369,100	10,00	13 691,00
18	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové) 43,155 Součet	t	43,155 43,155 43,155	100,00	4 315,50
14	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkové) 25,300 Součet	t	25,300 25,300 25,300	50,00	1 265,00
998 - Přesun hmot							23 647,32
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	844,547	28,00	23 647,32



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revíru r.4
 Objekt: 003 - Oprava LC k Žulovému lomu

JKSO:
 Místo: LC k Žulovému lomu

CC-CZ:
 Datum: 19.9.2016

Objednatel:
 Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 [Redacted]

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				341 011,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				341 011,00
DPH základní	21,00%	ze	341 011,00	71 612,31
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	412 623,31

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

[Redacted]

Datum a podpis: 29.1.14 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

34

Stavba: Oprava LC na revíru r.4

Objekt: 003 - Oprava LC k Žulovému lomu

Místo: LC k Žulovému lomu

Datum: 19.9.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis


Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	341 011,00
HSV - Práce a dodávky HSV	340 011,00
1 - Zemní práce	40 779,92
5 - Komunikace pozemní	213 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 270,00
997 - Přesun sutě	12 502,62
998 - Přesun hmot	30 458,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	341 011,00

ROZPOČET

38

Stavba: Oprava LC na revíru r. 4
 Objekt: 003 - Oprava LC k Žulovému lomu



Místo: LC k Žulovému lomu Datum: 19.9.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

341 011,00

HSV - Práce a dodávky HSV

340 011,00

1 - Zemní práce

40 779,92

2	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 odtěžení rozměklého krytu odvozního místa 50*30*0,25 Součet	m3	375,000	75,00	28 125,00
					375,000		
					375,000		
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 375 Součet	m3	375,000	25,00	9 375,00
					375,000		
					375,000		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (17*1*1) (P1*0,3*0,3*17)	m3	12,193	25,00	304,83
					12,193		
15	M	583373440	Štěrka písek frakce 0-32	t	24,386	122,00	2 975,09

5 - Komunikace pozemní

213 000,00

5	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm vč. hutnění doplnění podkladu odvozního místa 50*30 Součet	m2	1 500,000	72,00	108 000,00
					1 500,000		
					1 500,000		
6	K	564841111	Podklad ze štěrka 0-63mm tl 120 mm vč. hutnění doplnění konstrukce odvozního místa 50*30 Součet	m2	1 500,000	48,00	72 000,00
					1 500,000		
					1 500,000		
4	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2 odvozní místo 50*30 Součet	m2	1 500,000	22,00	33 000,00
					1 500,000		
					1 500,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 270,00

16	K	919441221	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 2 Součet	kus	2,000	6 500,00	13 000,00
					2,000		
					2,000		

39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	919551014	Zřízení propustků z trub plastových DN 600 18 Součet	m	18,000 18,000 18,000	150,00	2 700,00
13	M	286148090	trubka kanalizační X-STREAM PP potrubí DN 600/6m WAVN kód výrobku: J0000120W. Potrubí je černé barvy s bílou vnitřní stěnou! 1*3 Součet	kus	3,000 3,000 3,000	8 680,00	26 040,00
8	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 600 18 Součet	m	18,000 18,000 18,000	85,00	1 530,00
997 - Přesun sutě							12 502,62
9	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	36,990	38,00	1 405,62
10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 36,990*20	t	739,800 739,800	10,00	7 398,00
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	36,990	100,00	3 699,00
998 - Přesun hmot							30 458,46
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	1 087,802	28,00	30 458,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							1 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							1 000,00
1	K	010001000	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,000	1 000,00	1 000,00

