

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N20-045

Stavba: REKONSTRUKCE STŘEŠNÍCH PLÁŠTŮ DIVADLA LOUTEK

KSO: 801 41
Místo: Ostrava
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12611
Datum: 5. 3. 2020
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Uchazeč:
TECHARTSTAV s.r.o., Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Porubá

IC:
DIČ:
IČ: 02162083
DIČ: CZ02162083

Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o..

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis práci je sestaven za využití poiuzek uenuve soustavy ur'lo. pěnově a teunniKe puumiriky poiuzek V/O ur'lo, utere nejsou uveueny v soupisu práci (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu práci, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu práci mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu práci je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu práci nlnh̄ ndka-zíiii

Cena bez DPH


11 323 000,00

Sazba daně 11,00%
Základ daně 11 323 000,00
Výše daně 877 882,00

Výše daně 877 882,00

Cena s DPH

13 700 830,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: N20-045

Stavba: REKONSTRUKCE STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ DIVADLA LOUTEK

Místo: **Ostrava**

Datum:

5, 3. 2020

Zadavatel: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Projektant:


CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.


Uchazeč: TECHARISTAV s.r.o. Babasova 1157/8 708 00 Ostrava - Br Zpracovatel:

krycí list soupisu prací

Stavba:
REKONSTRUKCE STŘEŠNÍCH PRAŠTŮ DIVADLA LOUTEK
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby


CC-CZ:





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUČASNÝCH PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ DIVADLA LOUTEK
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**



SOUPIS PRACÍ


Stavba:

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ DIVADLA LOUTEK

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Doklad č. 2-2020




KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ


Stavba:

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ DIVADLA LOUTEK

Objekt:

D.1 - Architektonicko stavební řešení






REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ DIVADLA LOUTEK

Objekt:

D.1 - Architektonicko stavební řešení





SOUPIS PRACÍ



Stavba: REKONSTRUKCE STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ DIVADLA LOUTEK
Objekt: **D.1 - Architektonicko stavební řešení**
Místo: Ostrava

Datum: 5. 3. 2020

CHVALEK







KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ DIVADLA LOUTEK

Objekt:

D.2 - Chlazení a vzduchotechnika

