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SMLOUVA O PROVOZNÍM OVĚŘOVÁNÍ 

konzolové desky zalomené  KDL 800/1600 

č.j.26766/2021-SŽ-GŘ-O13 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 

 Čl. 1 

Smluvní strany 

Správa železnic, státní organizace 

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Zastoupena: Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel 

Kontaktní zaměstnanec pro technická jednání: Ing. Jauris Ivo 

dále jen „Správa železnic, státní organizace“ 

a 

ŽPSV s.r.o. 

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C.108 128 

se sídlem: Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh 

IČO: 06298362, DIČ:CZ 06298362   

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Zastoupena: Ing. Tomáš Opletal, MBA, generální ředitel  

Kontaktní osoba pro technická jednání: Ing. Jan Salaj,  

dále jen „ŽPSV“ 

a  

EUROVIA CS, a.s. 

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle  

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX 

IČO: 45274924, DIČ: CZ 45274924 

Zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu Oblast Železniční stavby a mosty 

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních bez podpisového práva:  

                                               Ing. Tomáš Srb, provozně obchodní náměstek  

                                               Miroslav Pelikán, vedoucí obchodního útvaru  

 

Kontaktní osoba pro technická jednání: Ing. Tomáš Srb, provozně obchodní náměstek 

                                                          Jaroslav Bašta, hlavní stavbyvedoucí 
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kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, 

                          Brožíkova 564, 530 09 Pardubice 

fakturační údaje: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle                                                

              MUCODE1524 závod Železniční stavby 

                PO BOX 202 

              160 41 Praha 6 

adresa pro zasílání faktur: euroviacs.faktury@eurovia.cz  

číslo smlouvy: PP 051-0425-21 
 

dále jen „EUROVIA CS“ 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím znění smlouvy: 

 

Čl. 2 

Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je zajištění provozního ověřování konzolové desky zalomené KDL 800/1600, 
výrobcem které je ŽPSV s.r.o. Uherský Ostroh. 

2.2 Cílem provozního ověřování je ověřit únosnost, trvanlivost a funkčnost nástupištní konzolové desky 
zalomené KDL 800/1600 ve srovnání se statickým posouzením a provedenou zatěžovací zkouškou. Dále 
také ověření podmínek opakované montáže a demontáže konzolové desky zalomené KDL 800/1600. 

2.3 Provozní ověření je v zájmu všech smluvních stran, což je níže vyjádřeno rozdělením konkrétních nákladů 
na výrobu a dodání ověřované konzolové desky zalomené KDL 800/1600, její vložení, prohlídky, měření a 

vyhodnocení provozního ověřování a případné vyjmutí ověřované konzolové desky zalomené KDL 
800/1600.  

Čl. 3 

Dodávka a vložení konzolové desky zalomené KDL 800/1600  

3.1 ŽPSV předložila Správě železnic, státní organizaci potřebnou technickou dokumentaci k ověřované 
konzolové desky zalomené KDL 800/1600 odpovídající systému péče Správy železnic, státní organizace o 
kvalitu, tj. dokumentaci v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 67. 

3.2 ŽPSV odpovídá za dodržení shody vlastností ověřované konzolové desky zalomené KDL 800/1600  
s technickou dokumentací předloženou Správě železnic, státní organizaci.  

3.3 Zkušební úsek pro účely provozního ověřování bude zřízen v rámci stavby „ Optimalizace traťového úseku 
Lysá nad Labem – Čelákovice (mimo) v žst. Čelákovice Jiřina nástupiště u kol.č.1 – 6,815900 – 7,035900 
a nástupiště u kol.č. 2  - 6,914400 – 7,134300. Detailní specifikace zkušebního úseku je uvedena ve 
výnosu odboru traťového hospodářství generálního ředitelství čj. 16134/2021-SŽ-GŘ-O13 „Schválení 
provozního ověřování konzolové desky zalomené KDL 800/1600 “ (dále jen „výnos o provozním 
ověřování“). 

3.4 Vlastní dodávka ověřované konzolové desky zalomené KDL 800/1600 , termín dodání, balení, doprava a 
skladování se řídí ujednáními v kupních smlouvách mezi ŽPSV a EUROVIA. 

Čl. 4 

Zahájení provozního ověřování, doba provozního ověřování 

4.1 Provozní ověřování bude zahájeno vložením ověřované konzolové desky zalomené KDL 800/1600  do 
zkušebního úseku stavby na základě výnosu o provozním ověřování. Vložení ověřované konzolové desky 
zalomené KDL 800/1600  provede EUROVIA. 

4.2 Provozní ověřování bude probíhat po dobu dvou let od vložení konzolové desky zalomené KDL 800/1600. 
Na základě výsledků vyhodnocení může být provozní ověřování prodlouženo, nejvýše však na dobu 3 let, 
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kdy musí být učiněno konečné rozhodnutí ze strany Správy železnic, státní organizace. 

Čl. 5 

Průběh provozního ověřování 

5.1 Správa železnic, státní organizace zajistí během provozního ověřování provádění průběžných prohlídek 
zkušebního úseku v rámci běžné dohlédací činnosti v rozsahu podle předpisu SŽDC S 2/3 „Organizace a 
provádění prohlídek a měření na železničních dráhách celostátních a regionálních“.   

5.2 Smluvní strany si vyhrazují právo účastnit se všech prohlídek, měření a zkoušek prováděných 
v souvislosti s provozním ověřováním. 

5.3 Termín realizace všech prohlídek, měření, zkoušek nebo zásahů připravovaných na zkušebním úseku musí 

být pověřeným zástupcům všech smluvních stran uvedeným ve výnosu o provozním ověřování oznámen 
vždy minimálně 10 pracovních dnů předem. Tato podmínka neplatí pro výkon běžné dohlédací činnosti 
zajišťované Správou železnic, státní organizací a v případě zásahů prováděných z důvodu bezprostředního 
ohrožení provozuschopnosti dráhy. Informace budou sdělovány písemně s tím, že postačí elektronická 
forma.  

5.4 Smluvní strany si navzájem předají všechny výsledky všech měření a zjištění provedených v souladu s 

touto smlouvou. Předání výsledků se realizuje zpravidla elektronickou formou.  

5.5 V případě, že bude Správa železnic, státní organizace provádět na zkušebním úseku jakékoli zásahy, 

mimo úkonů spojených s jeho provozováním a údržbou, s dopadem na provozní ověřování, projedná 
Správa železnic, státní organizace tyto zásahy s ostatními účastníky provozního ověřování a o tomto 
projednání pořídí zápis. Bez předchozího projednání je možno provádět pouze zásahy nezbytné v případě 
bezprostředního ohrožení provozuschopnosti dráhy a ohrožení bezpečnosti, pravidelnosti a plynulosti 
provozování drážní dopravy. O takovémto zásahu musí Správa železnic, státní organizace následně bez 

zbytečného odkladu informovat všechny strany zúčastněné na procesu provozního ověřování. 

Čl. 6 

Hodnocení provozního ověřování, ukončení provozního ověřování 

6.1 Provozní ověřování bude ukončeno závěrečnou prohlídkou zkušebního úseku za účasti ŽPSV, odboru 
traťového hospodářství generálního ředitelství Správa železnic, státní organizace a  Správa železnic, státní 
organizace - Správy tratí Praha východ.  

6.2 Z ukončení provozního ověřování bude vyhotoven písemný záznam, který bude zároveň závěrečným 
hodnocením provozního ověřování. Závěrečné hodnocení zpracuje Správa železnic, státní organizace, 

odbor traťového hospodářství generálního ředitelství s využitím výsledků z průběžných prohlídek 

zaměstnanců Správy železnic, státní organizace a společných prohlídek zástupců všech smluvních stran. 

6.3 Na základě závěrečného hodnocení rozhodne odbor traťového hospodářství generálního ředitelství Správy 
železnic, státní organizace o přípustnosti či nepřípustnosti použití ověřované konzolové desky zalomené 
KDL 800/1600 na nástupištích železničních drah ve vlastnictví České republiky, se kterými má právo 
hospodařit Správa železnic, státní organizace a dalších železničních drah provozovaných Správou železnic, 
státní organizací  (dále jen „železniční dráhy “), včetně případných omezujících podmínek.  

 

Čl. 7 

Náklady 

7.1 Každá smluvní strana si hradí sama náklady, které ji v souvislosti s plněním závazků podle této smlouvy 
vzniknou, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

7.2 Úhrada za dodávku ověřovaných předmětů je řešena samostatnou kupní smlouvou mezi ŽPSV a 
EUROVIA.  

7.3 Vložení ověřované konzolové desky zalomené KDL 800/1600 proběhne v rámci stavby„ Optimalizace 
traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice (mimo) v žst. Čelákovice Jiřina nástupiště u kol.č.1 – 

6,815900 – 7,035900 a nástupiště u kol.č. 2  - 6,914400 – 7,134300. Náklady na údržbu zkušebního 
úseku hradí Správa železnic, státní organizace v rámci nákladů na zajištění provozuschopnosti železniční 
dopravní cesty. 

7.4 V případě výskytu jakýchkoliv závad, prokazatelně způsobených ověřovanou konzolovou deskou 
zalomenou KDL 800/1600, se postupuje podle článku 8. ŽPSV se v souvislosti s tím zavazuje uhradit 
ostatním účastníkům provozního ověřování případně vzniklou škodu.  
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Čl. 8 

Záruky 

8.1 ŽPSV ručí za veškeré vady na ověřované konzolové desky zalomené KDL 800/1600 , které se vyskytnou 
v době do 31.12. (rok vložení do koleje + 5 let). V případě výskytu vad na ověřované konstrukci, odstraní 
ŽPSV tyto vady a jejich důsledky na vlastní náklady. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a 
strukturu povrchu po otryskání.  

8.2 Nepotvrdí-li provozní ověřování předpokládané vlastnosti a kvalitu ověřované konzolové desky zalomené 

KDL 800/1600, rozhodne Správa železnic, státní organizace o jejím ponechání, nebo vyjmutí. Pohledové 
změny povrchu desky vlivem úpravy tryskáním není důvodem k jejímu vyjmutí. Veškeré náklady na 
případné vyjmutí konzolové desky zalomené KDL 800/1600  a uvedení zkušebního úseku do 
provozuschopného stavu, odpovídajícího platným předpisům Správy železnic, státní organizace (včetně 
dopravy a ceny výluky koleje), jdou k tíži ŽPSV.  

8.3 Záměr kterékoli smluvní strany vyjmout nebo vyměnit ověřovanou konzolovou desku zalomenou KDL 
800/1600  v době platnosti této smlouvy nebo v záruční lhůtě, poskytnuté na stavbu, musí být předem 
písemně odsouhlasen všemi ostatními smluvními stranami. Toto ustanovení se nevztahuje na případné 
nehodové události nebo na jiné mimořádné okolnosti spojené se zajištěním železničního provozu 
provozovatelem dráhy nebo Správou železnic, státní organizací, v takovém případě Správa železnic, státní 
organizace tuto skutečnost oznámí všem ostatním stranám.  

                                                                              Čl. 9 
Právní ochrana 

9.1 ŽPSV prohlašuje, že ověřovaná konzolová deska zalomená KDL 800/1600 není zatížena právy třetích 
osob, včetně práv průmyslových a ani mu nejsou známy žádné jiné skutečnosti, které by mohly vyloučit 
nebo omezit její užití v železničních drahách Správy železnic, státní organizace. V případě, 
že se v budoucnu prokáže opak, bere ŽPSV pro takový případ na sebe všechny závazky z toho vzniklé a 
odpovídá za škodu tímto způsobenou. 

9.2 Správa železnic, státní organizace oznámí ŽPSV případné uplatnění nároků vyplývajících z porušení právní 
ochrany podle předchozího odstavce ze strany třetích osob. 

Čl. 10 

Podmínky při pohybu zaměstnanců provádějících sledování v prostorách veřejnosti nepřístupných 

dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění 

10.1 ŽPSV a EUROVIA se zavazují zajistit, že veškeré jejich činnosti na železniční dopravní cestě dle této 

smlouvy budou prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců. Tito 
zaměstnanci jsou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným 
zaměstnancům Správy železnic, státní organizace a zaměstnancům příslušných správních úřadů.  

10.2 ŽPSV a EUROVIA se dále v souladu s interními předpisy Správy železnic, státní organizace zavazují 
zajistit, že všichni jejich zaměstnanci nebo osoby, které pro ŽPSV a Společnost „Lysá“ budou zajišťovat 
jakékoli práce na železniční dopravní cestě v souvislosti s provozním ověřováním a budou vykonávat 
vedoucí práce, budou mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět 

činnosti dle této smlouvy na železniční dopravní cestě. Tuto skutečnost se zavazují doložit oprávněným 
zaměstnancům Správy železnic, státní organizace před zahájením činností dle této smlouvy, a to 
předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již Správě železnic, státní 
organizaci nepředložily. 

10.3 ŽPSV a EUROVIA zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění činností dle této 
smlouvy s jejich vědomím pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, 

měly v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy Správy železnic, státní 
organizace povolení pro vstup do těchto prostor. Toto povolení vydává odbor krizového řízení Generální 
ředitelství Správy železnic, státní organizace dle předpisu SŽDC Ob1 v platném znění. 

10.4 ŽPSV a EUROVIA zajistí, aby osoby specifikované čl. 10.2 splňovaly požadavky na odbornou způsobilost 
dle předpisu SŽDC Zam1 v platném znění. 

10.5 ŽPSV a EUROVIA zajistí, aby všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou s jejich vědomím 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy při provádění činností dle této smlouvy, před zahájením činností 

dle této smlouvy byly seznámeny s podmínkami výkonu činností dle této smlouvy a dále že tyto osoby 
budou dodržovat předpis Správy železnic, státní organizace Bp1 + Bp3 Předpis o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, a budou před zahájením činností dle této smlouvy prokazatelně seznámeny s aktuálním 
zněním tohoto předpisu. 
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Čl. 11 

Související dokumenty a předpisy 

11.1 Současně se smluvní strany v rámci přípravy, realizace a hodnocení provozního ověřování zavazují řídit, 

kromě obecně závazných právních předpisů (zejména zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění 
a jeho prováděcí vyhlášky) i ustanoveními interních předpisů, zejména předpisů SŽ: 

 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP); 

 SŽDC S3 „Železniční svršek“, v platném znění; 

 SŽ S4 „Železniční spodek“, v platném znění; 

 SŽDC S2/3 „Organizace a provádění prohlídek a měření na železničních dráhách celostátních a 

regionálních“, v platném znění; 

 SŽ Bp1 „Pokyn provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti i a ochraně zdraví osob při činnosti 
a pohybu v jeho prostorách“, v platném znění; 

 SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace“, v platném znění 

 SŽDC Ob1 „Předpis pro vydávání povolení ke vstupu do železniční dopravní cesty a objektů 

provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací“, v platném znění. 

 SŽ Zam1 "Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy", v platném znění; 

 Směrnice SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství“, v platném 
znění. 

 
 

Smluvní strany prohlašují, že je jim znění všech výše uvedených dokumentů známo a tyto dokumenty jsou 
pro ně závazné. 

Čl. 12 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Každá ze smluvních stran odpovídá za bezpečnost práce, požární ochranu a ochranu životního prostředí 
podle obecně závazných právních předpisů a předpisů provozovatele dráhy. Smluvní strany prohlašují, 
že se písemně informovaly o rizicích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením v souladu s § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

v platném znění s tím, že za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 
a postupů k jejich zajištění odpovídá ŽPSV. 

12.2 Tato smlouva, včetně jejích příloh a případných dodatků, bude zveřejněna v registru smluv zřízeného 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní 

strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle Zákona o registru smluv zajistí 
Správa železnic, státní organizace. Dnem uveřejnění v registru smluv nabývá tato smlouva účinnosti. 

12.3 Tato smlouva se uzavírá na dobu provozního ověřování ve smyslu čl. 4 a 6 této smlouvy, a do vydání 
rozhodnutí Správy železnic, státní organizace, odboru traťového hospodářství generálního ředitelství o 
možnosti či nemožnosti přípustnosti jeho následného použití železničních drah Správy železnic, státní 
organizace, včetně případných omezujících podmínek. Uvedeným nejsou dotčeny případné nároky stran 
vzniklé za dobu trvání smlouvy, např. z titulu vadného plnění, záruk, náhrad škod, atd. 

12.4 Tuto smlouvu je možno uzavřít, měnit či zrušit pouze písemně, či prostřednictvím písemných dodatků 
podepsaných všemi smluvními stranami (aplikace § 562 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena). 
Uzavření, změny, dodatky či zrušení smlouvy provedené jakoukoli jinou formou než písemnou, a to ať již 
ústně, prostředky dálkové komunikace, či jinak, jsou smluvními stranami vyloučeny. 

12.5 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy zejména dohodou. Pokud mezi 
smluvními stranami nedojde k dohodě, budou spory z této smlouvy řešit místně a věcně příslušné soudy 
ČR. 

12.6 Tato smlouva byla vypracována ve třech originálně podepsaných stejnopisech v českém jazyce. Každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom originálním výtisku této smlouvy. 

12.7 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vznikla na základě jejich svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem, 
a že s jejím zněním plně a bez výhrad souhlasí. 

12.8 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy je výnos o provozním ověřování. 
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Za ŽPSV:  

Ing. Tomáš Opletal, MBA                         podpis, razítko:  dne: 

generální ředitel 

 

 

 

 

 

 
Za EUROVIA CS a.s. 

Ing. Miroslav Trnka                       podpis, razítko: dne: 

Ředitel odštěpného závodu Oblast Železniční stavby a mosty 

 

 

 

 

 

Za Správu železnic, státní organizaci: 

Bc. Jiří Svoboda, MBA                            podpis, razítko: dne:18.5.2021 

generální ředitel 
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