
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ: 01966146
DIČ: CZ01966146

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum

20202104001
Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

IMJ stavby s.r.o.

4 110 241,72

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 110 241,7221,00% 863 150,76

15,00% 0,00

4 973 392,48CZK

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20202104001

Stavba:

Místo: Přerov Datum:

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 01-3

SO 01-2

SO 01-4

SO 01-1

SO 01-13

SO 01-9

SO 01

Popis

Bazbariérovost

Zdravotechnika

Ostatní a vedlejší náklady 

Učebna biologie

Počítačová učebna 1

Kabinet biologie

Vzduchotechnika

Počítačová učebna 2

Učebna geografie

Interiér

Kód

SO 01-7

SO 01-14

SO 01-12 Kabinet informatiky 

4 110 241,72

010

540 257,18

310 000,00

Cena bez DPH [CZK]

266 981,29

0,00

569 588,92

879 115,34

196 523,14

0,00

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

18. 6. 2017

ATRIS s.r.o.

Barbora Kyšková

518 142,63

653 711,19

237 793,00

Cena s DPH [CZK]

375 100,00

1 063 729,56

474 154,98

323 047,36

449 976,01

689 202,59

188 535,16155 814,18

4 973 392,48

428 217,05

391 863,62

371 881,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

SO 01-3 - Interiér

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

1 K R-76620 Interiér - viz. samostatný rozpočet NENACEŇOVAT soubor 1,000 0,00

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

SO 01-3 - Interiér
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 391 863,62

HSV - Práce a dodávky HSV 135 274,81

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 68 158,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 532,46

    997 - Přesun sutě 24 619,87

    998 - Přesun hmot 9 964,28

PSV - Práce a dodávky PSV 256 588,81

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 120,55

    713 - Izolace tepelné 10 400,54

    730 - Vytápění 13 000,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 77 121,80

    766 - Konstrukce truhlářské 8 400,00

    767 - Konstrukce zámečnické 42 000,00

    771 - Podlahy z dlaždic 6 045,00

    776 - Podlahy povlakové 41 640,92

    777 - Podlahy lité 28 558,79

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 257,95

    783 - Dokončovací práce - nátěry 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby 22 543,26

SO 01-1 - Učebna geografie

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 391 863,62

D HSV Práce a dodávky HSV 135 274,81

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 68 158,20

1 K 612325422
Příprava podkladu stěn před provedením malířských 
prací - předpoklad 30% nové omítky vč. dodávky 
materiálu 

m2 107,066 144,50 15 471,04 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"6,62*3,35*2+9,36*3,35*2 107,066

2 K 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 3,150 297,90 938,39 CS ÚRS 2020 01

3 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 7,40 370,00 CS ÚRS 2020 01
VV "chodba "50 50,000

4 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 46,860 176,50 8 270,79 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz.v.č D.1.1b)06-kolem dveří a 
podlah,obkladů"0,9*2+2*2*2+2,1+1,5*2+9,36*2+6,62*2

46,860

5 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 23,040 41,00 944,64 CS ÚRS 2020 01

6 K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm

m2 123,016 23,50 2 890,88 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"61,508*2 123,016

7 K 632453362 Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37 m2 61,508 450,00 27 678,60 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"61,508 61,508

8 K R-6222503
Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - 
úprava podlahy, vč. dodávky materiálu 

m2 1,500 500,00 750,00

9 K R-6320016
Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 
mm vč. dodávky materiálu

m2 61,508 176,30 10 843,86

VV "viz.v.č D.1.1b)065-skladba P1"61,508 61,508

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 532,46

10 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 61,508 100,00 6 150,80 CS ÚRS 2020 01

11 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 161,508 80,00 12 920,64 CS ÚRS 2020 01

12 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 6,151 1 500,00 9 226,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"61,508*0,1 6,151

13 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 355,30 639,54 CS ÚRS 2020 01

14 K 978013141
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %

m2 107,066 26,90 2 880,08 CS ÚRS 2020 01

15 K 978059511
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2

m2 3,000 238,30 714,90 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"2,0*1,5 3,000

D 997 Přesun sutě 24 619,87

16 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně

t 15,220 500,00 7 610,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 152,200 10,00 1 522,00 CS ÚRS 2020 01

VV 15,22*10 'Přepočtené koeficientem množství 152,200

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 15,220 391,50 5 958,63 CS ÚRS 2020 01

19 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 289,180 11,90 3 441,24 CS ÚRS 2020 01

VV 15,22*19 'Přepočtené koeficientem množství 289,180

20 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 15,220 400,00 6 088,00 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 9 964,28

21 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 14,930 295,00 4 404,35 CS ÚRS 2020 01

22 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 500 m

t 14,930 372,40 5 559,93 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 256 588,81

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

SO 01-1 - Učebna geografie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 120,55

23 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
hydroizolační stěrka 2složková vč. dodávky materiálu 

m2 3,150 561,00 1 767,15 CS ÚRS 2020 01

24 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m

% 0,100 1 767,00 176,70 CS ÚRS 2020 01

25 K 998711293
Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,100 1 767,00 176,70 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 10 400,54

26 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami jednovrstvá

m2 61,508 48,50 2 983,14 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"61,508 61,508

27 M 28375907 deska EPS 150 do plochých střech a podlah  tl 30mm m2 67,659 62,91 4 256,43 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"61,508*1,1 67,659

28 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 61,508 37,80 2 325,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"61,508 61,508

29 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 70,734 10,32 729,97 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"61,508*1,15 70,734

30 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 0,030 2 120,00 63,60 CS ÚRS 2020 01

31 K 998713293
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 2 120,00 42,40 CS ÚRS 2020 01

D 730 Vytápění 13 000,00

32 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

33 K R-7300011
Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná 
montáž

ussoub
or

4,000 500,00 2 000,00

34 K R-7300012 Zpětné napuštění otopného systému soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

35 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 77 121,80

36 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m

% 0,070 70 110,00 4 907,70 CS ÚRS 2020 01

37 K 998763294
Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 0,030 70 110,00 2 103,30 CS ÚRS 2020 01

38 K R-7630010
D+M kazetového akustického podhledu vč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 34,808 850,00 29 586,80

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby 

 dozvuku po realizaci prací .
 

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude předložena projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled 

 musí splňovat požadavky ČSN 730527
 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
 splnění normových

požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem

VV "viz.v.č D..11.b)05"61,508-26,7 34,808

39 K R-7630012
D+M kazetového akustického podhledu b vč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 26,700 1 000,00 26 700,00

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby 

 dozvuku po realizaci prací .
 

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude předložena projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled 

 musí splňovat požadavky ČSN 730527
 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
 splnění normových

požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem

VV "viz.v.č D..11.b)05"26,7 26,700

40 K R-7630013
D+M kazetového akustického obkladu c  vč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 2,880 4 800,00 13 824,00

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby 

 dozvuku po realizaci prací .
 

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude předložena projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled 

 musí splňovat požadavky ČSN 730527
 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
 splnění normových

požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz.v.č D..11.b)05"2,88 2,880

D 766 Konstrukce truhlářské 8 400,00

41 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

42 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 0,030 8 000,00 240,00 CS ÚRS 2020 01

43 K 998766293
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 8 000,00 160,00 CS ÚRS 2020 01

44 K R-7660203
D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D02 - vč. všech 
příslušenství a doplńků 

kus 1,000 7 500,00 7 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 42 000,00

45 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 0,030 40 000,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

46 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 40 000,00 800,00 CS ÚRS 2020 01

47 K R-7670010
D+M zatemňovací rolety - okno 1200x2400 , vč. el. 
ovládání - vč. všech příslušenství a doplňků 

kus 8,000 5 000,00 40 000,00

VV "viz.v.č D.1.1b)05"8 8,000

D 771 Podlahy z dlaždic 6 045,00

48 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 184,524 31,20 5 757,15 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"61,508*3 184,524

49 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 0,030 5 757,00 172,71 CS ÚRS 2020 01

50 K 998771293
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 5 757,00 115,14 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 41 640,92

51 K 776201812 Demontáž nášlapných vrstev podlah m2 61,508 40,00 2 460,32 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"61,508 61,508

52 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 0,030 45 515,90 1 365,48 CS ÚRS 2020 01

53 K 998776293
Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 45 515,90 910,32 CS ÚRS 2020 01

54 K R-7760010
D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků, 
vč. dodávky a montáže podlahového soklíku, vč. 
všech příslušenství a doplňků 

m2 61,508 600,00 36 904,80

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"61,508 61,508

D 777 Podlahy lité 28 558,79

55 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m

% 0,030 27 199,00 815,97 CS ÚRS 2020 01

56 K 998777293
Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 27 199,00 543,98 CS ÚRS 2020 01

57 K R-7775511
Samoniovelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky 
materiálu 

m2 61,508 442,20 27 198,84

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"61,508 61,508

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 257,95

58 K 781414114
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 
pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem

m2 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"2,0*1,5 3,000

59 M R-7810010 Obklad keramický m2 3,300 300,00 990,00
VV "viz. pol. montáže"3,0*1,1 3,300

60 K 781419191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 
plochu do 10 m2

m2 3,000 238,90 716,70 CS ÚRS 2020 01

61 K 781419195
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 
spárování hydroizolační spárovací hmotou 

m2 3,000 277,60 832,80 CS ÚRS 2020 01

62 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

% 0,030 4 369,00 131,07 CS ÚRS 2020 01

63 K 998781293
Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 4 369,00 87,38 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 500,00

64 K R-7830010
Očištění, obroušení, nátěr zárubně, vč. dodávky 
materiálu 

kus 1,000 500,00 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby 22 543,26

65 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 207,066 21,30 4 410,51 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č D1.1.b)05"9,36*3,35*2+6,62*3,35*2+100 207,066

66 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 207,267 35,00 7 254,35 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"9,36*3,35*2+6,65*3,35*2+100 207,267

67 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 92,436 37,00 3 420,13 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"9,36*3,35*2+6,62*3,35*2+100-114,63 92,436

68 K 784221151
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu v odstínu světlém

m2 207,066 10,00 2 070,66 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"9,36*3,35*2+6,62*3,35*2+100 207,066
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K R-7840010 Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu m2 114,630 47,00 5 387,61

VV "viz.v.č D1.1.b)05"9,36*1,5*2+6,65*3,5*2+40 114,630

Strana 9 z 45



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 196 523,14

HSV - Práce a dodávky HSV 86 610,32

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 49 579,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 641,20

    997 - Přesun sutě 15 655,14

    998 - Přesun hmot 5 734,30

PSV - Práce a dodávky PSV 109 912,82

    713 - Izolace tepelné 6 625,63

    730 - Vytápění 15 500,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 23 017,07

    766 - Konstrukce truhlářské 6 825,00

    771 - Podlahy z dlaždic 3 705,36

    776 - Podlahy povlakové 27 107,74

    777 - Podlahy lité 17 505,41

    783 - Dokončovací práce - nátěry 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby 9 126,61

SO 01-13 - Kabinet biologie

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 196 523,14

D HSV Práce a dodávky HSV 86 610,32

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 49 579,68

1 K 612325422
Příprava podkladu stěn před provedením malířských 
prací - předpoklad 30% nové omítky vč. dodávky 
materiálu 

m2 97,820 144,50 14 134,99 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"10,2*3,35*2+4,4*3,35*2 97,820

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 7,40 370,00 CS ÚRS 2020 01
VV "chodba "50 50,000

3 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 38,800 176,50 6 848,20 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz.v.č D.1.1b)06-kolem dveří a 
podlah,obkladů"0,8*2+2*4+10,2*2+4,4*2

38,800

4 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 5,040 41,00 206,64 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)06"0,9*2,4+1,2*2,4 5,040

5 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 37,702 500,00 18 851,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"37,702 37,702

6 K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm

m2 75,404 23,50 1 771,99 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"37,702*2 75,404

7 K R-6222503
Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - 
úprava podlahy, vč. dodávky materiálu 

m2 1,500 500,00 750,00

8 K R-6320016
Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 
mm vč. dodávky materiálu

m2 37,702 176,30 6 646,86

VV "viz.v.č D.1.1b)065-skladba P1"37,702 37,702

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 641,20

9 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 37,702 100,00 3 770,20 CS ÚRS 2020 01

10 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 37,702 80,00 3 016,16 CS ÚRS 2020 01

11 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 3,770 1 500,00 5 655,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"37,702*0,1 3,770

12 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,600 355,30 568,48 CS ÚRS 2020 01

VV "vbiz.v.č D.1.1.b)03"0,8*2 1,600

13 K 978013141
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %

m2 97,820 26,90 2 631,36 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)03"10,2*3,35*2+4,4*3,35*2 97,820

D 997 Přesun sutě 15 655,14

14 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně

t 9,678 500,00 4 839,00 CS ÚRS 2020 01

15 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 96,780 10,00 967,80 CS ÚRS 2020 01

VV 9,678*10 'Přepočtené koeficientem množství 96,780

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 9,678 391,50 3 788,94 CS ÚRS 2020 01

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 183,882 11,90 2 188,20 CS ÚRS 2020 01

VV 9,678*19 'Přepočtené koeficientem množství 183,882

18 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 9,678 400,00 3 871,20 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 5 734,30

19 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 8,592 295,00 2 534,64 CS ÚRS 2020 01

20 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 500 m

t 8,592 372,40 3 199,66 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 109 912,82

D 713 Izolace tepelné 6 625,63

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

SO 01-13 - Kabinet biologie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami jednovrstvá

m2 37,702 48,50 1 828,55 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"37,702 37,702

22 M 28375907 deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 30mm m2 41,472 62,91 2 609,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"37,702*1,1 41,472

23 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 37,702 37,80 1 425,14 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"37,702 37,702

24 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 43,357 10,32 447,44 CS ÚRS 2020 01
VV "viz. pol. montáže"37,702*1,15 43,357

25 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 0,030 6 310,00 189,30 CS ÚRS 2020 01

26 K 998713293
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 6 310,00 126,20 CS ÚRS 2020 01

D 730 Vytápění 15 500,00

27 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

28 K R-7300011
Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná 
montáž

ussoub
or

1,000 500,00 500,00

29 K R-7300012 Zpětné napuštění otopného systému soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

30 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 23 017,07

31 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m

% 0,070 20 924,61 1 464,72 CS ÚRS 2020 01

32 K 998763294
Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 0,030 20 924,61 627,74 CS ÚRS 2020 01

33 K R-7630021
D+M kazetového  podhledu f  vč. podkladního roštu, 
vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 37,702 555,00 20 924,61

VV "viz.v.č D..11.b)05"37,702 37,702

D 766 Konstrukce truhlářské 6 825,00

34 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"1 1,000

35 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 0,030 6 500,00 195,00 CS ÚRS 2020 01

36 K 998766293
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 6 500,00 130,00 CS ÚRS 2020 01

37 K R-7660204
D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D03 - vč. všech 
příslušenství a doplńků 

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 3 705,36

38 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 113,106 31,20 3 528,91 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"37,702*3 113,106

39 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 0,030 3 528,91 105,87 CS ÚRS 2020 01

40 K 998771293
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 3 528,91 70,58 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 27 107,74

41 K 776201812 Demontáž nášlapných vrstev podlah m2 75,404 40,00 3 016,16 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)03-předpokla 2 vrstvy "75,404 75,404

42 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 0,030 29 407,56 882,23 CS ÚRS 2020 01

43 K 998776293
Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 29 407,56 588,15 CS ÚRS 2020 01

44 K R-7760010
D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků, 
vč. dodávky a montáže podlahového soklíku, vč. 
všech příslušenství a doplňků 

m2 37,702 600,00 22 621,20

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"37,702 37,702

D 777 Podlahy lité 17 505,41

45 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m

% 0,030 16 671,82 500,15 CS ÚRS 2020 01

46 K 998777293
Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 16 671,82 333,44 CS ÚRS 2020 01

47 K R-7775511
Samoniovelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky 
materiálu 

m2 37,702 442,20 16 671,82

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"37,702 37,702

D 783 Dokončovací práce - nátěry 500,00

48 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně kus 1,000 500,00 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby 9 126,61

49 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 97,820 21,30 2 083,57 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č D1.1.b)05"10,2*3,35*2+4,4*3,35*2 97,820

50 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 97,820 35,00 3 423,70 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"10,2*3,35*2+4,4*3,35*2 97,820
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 97,820 37,00 3 619,34 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"10,2*3,35*2+4,4*3,35*2 97,820
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 371 881,00

M - Práce a dodávky M 371 881,00

    21-M - Elektromontáže 371 881,00

SO 01-14 - Vzduchotechnika

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 371 881,00

D M Práce a dodávky M 371 881,00

D 21-M Elektromontáže 371 881,00

1 K R-2100005 Vzduchotechnika   - viz. samostatný rozpočet soubor 1,000 371 881,00 371 881,00

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

SO 01-14 - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 569 588,92

HSV - Práce a dodávky HSV 209 937,91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 639,42

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 103 744,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 483,45

    997 - Přesun sutě 37 709,49

    998 - Přesun hmot 13 361,35

PSV - Práce a dodávky PSV 359 651,01

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 650,70

    713 - Izolace tepelné 16 418,65

    730 - Vytápění 13 500,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 114 538,67

    766 - Konstrukce truhlářské 15 750,00

    767 - Konstrukce zámečnické 43 575,00

    771 - Podlahy z dlaždic 9 182,01

    776 - Podlahy povlakové 63 250,03

    777 - Podlahy lité 43 379,07

    781 - Dokončovací práce - obklady 6 386,97

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 000,00

    784 - Dokončovací práce - malby 30 019,91

SO 01-2 - Počítačová učebna 1

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 569 588,92

D HSV Práce a dodávky HSV 209 937,91

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 639,42

1 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 3,450 720,70 2 486,42 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"1*2,1+1,5*0,9 3,450

2 K R-3300010 KOTVENÍ ZDIVA KE ST. KONSTRUKCI M 10,000 215,30 2 153,00
VV "viz.v.č. D.1.1.b)06"1+2,1*2+1,5*2+0,9*2 10,000

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 103 744,20

3 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 10,650 197,90 2 107,64 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz.v.č. D.1.1.b)05-dozdívka, po vybouraných 
obkladech"1*2,1*2+2,5*1,5+1,5*0,9*2

10,650

4 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 10,650 270,00 2 875,50 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz.v.č. D.1.1.b)05-dozdívka, po vybouraných 
obkladech"1*2,1*2+2,5*1,5+1,5*0,9*2

10,650

5 K 612325422
Příprava podkladu stěn před provedením malířských 
prací - předpoklad 30% nové omítky vč. dodávky 
materiálu 

m2 138,154 144,50 19 963,25 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"13,1*3,35*2+7,52*3,35*2 138,154

6 K 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 4,500 297,90 1 340,55 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"3*1,5 4,500

7 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 7,40 370,00 CS ÚRS 2020 01
VV "chodba "50 50,000

8 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 66,840 176,50 11 797,26 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz.v.č D.1.1b)06-kolem dveří a 
podlah,obkladů"0,9*4+2*2*4+3+1,5*2+13,1*2+7,52*2

66,840

9 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 21,600 41,00 885,60 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)06"1,2*2,4*5+1,5*2,4*2 21,600

10 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 93,427 450,00 42 042,15 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"93,427 93,427

11 K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm

m2 186,854 23,50 4 391,07 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"93,427*2 186,854

12 K R-6222503
Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - 
úprava podlahy, vč. dodávky materiálu 

m2 3,000 500,00 1 500,00

VV "viz.v.č. D.1.b)05"3 3,000

13 K R-6320016
Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 
mm vč. dodávky materiálu

m2 93,427 176,30 16 471,18

VV "viz.v.č D.1.1b)065-skladba P1"93,427 93,427

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 483,45

14 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 93,427 100,00 9 342,70 CS ÚRS 2020 01

15 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 193,427 80,00 15 474,16 CS ÚRS 2020 01

16 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 9,343 1 500,00 14 014,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"93,427*0,1 9,343

17 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 1,350 355,30 479,66 CS ÚRS 2020 01

VV "stáv. okno mezi chodbou a učebnou "1,5*0,9 1,350

18 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 5,200 355,30 1 847,56 CS ÚRS 2020 01

VV "vbiz.v.č D.1.1.b)03"0,9*2*2+0,8*2 5,200

19 K 978013141
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %

m2 138,154 26,90 3 716,34 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)03"7,52*3,35*2+13,1*3,35*2 138,154

20 K 978059511
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2

m2 6,750 238,30 1 608,53 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"2,5*1,5+2*1,5 6,750

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

SO 01-2 - Počítačová učebna 1

Strana 17 z 45



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K R-9640010 Provedení prostupu pro VZT vč. zpětného zapravení kus 4,000 1 000,00 4 000,00

D 997 Přesun sutě 37 709,49

22 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně

t 23,312 500,00 11 656,00 CS ÚRS 2020 01

23 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 233,120 10,00 2 331,20 CS ÚRS 2020 01

VV 23,312*10 'Přepočtené koeficientem množství 233,120

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 23,312 391,50 9 126,65 CS ÚRS 2020 01

25 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 442,928 11,90 5 270,84 CS ÚRS 2020 01

VV 23,312*19 'Přepočtené koeficientem množství 442,928

26 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 23,312 400,00 9 324,80 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 13 361,35

27 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 20,020 295,00 5 905,90 CS ÚRS 2020 01

28 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 500 m

t 20,020 372,40 7 455,45 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 359 651,01

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 650,70

29 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
hydroizolační stěrka 2složková vč. dodávky materiálu 

m2 4,500 561,00 2 524,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"3*1,5 4,500

30 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m

% 0,030 2 524,00 75,72 CS ÚRS 2020 01

31 K 998711293
Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 2 524,00 50,48 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 16 418,65

32 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami jednovrstvá

m2 93,427 48,50 4 531,21 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"93,427 93,427

33 M 28375907 deska EPS 150 do plochých střech a podlah  tl 30mm m2 102,770 62,91 6 465,26 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.pol. montáže"93,427*1,1 102,770

34 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 93,427 37,80 3 531,54 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"93,427 93,427

35 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 107,441 10,32 1 108,79 CS ÚRS 2020 01
VV "viz. pol. montáže"93,427*1,15 107,441

36 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 0,030 15 637,00 469,11 CS ÚRS 2020 01

37 K 998713293
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 15 637,00 312,74 CS ÚRS 2020 01

D 730 Vytápění 13 500,00

38 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

39 K R-7300011
Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná 
montáž

ussoub
or

5,000 500,00 2 500,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"5 5,000

40 K R-7300012 Zpětné napuštění otopného systému soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

41 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 114 538,67

42 K 763164631
SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 
1xA 12,5

m 16,450 750,00 12 337,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1b)05-zakrytí VZT"13,1+3,35 16,450

43 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m

% 0,030 109 084,45 3 272,53 CS ÚRS 2020 01

44 K 998763294
Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 0,020 109 084,45 2 181,69 CS ÚRS 2020 01

45 K R-7630012
D+M kazetového akustického podhledu b vč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 23,400 1 000,00 23 400,00

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby 

 dozvuku po realizaci prací .
 

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude předložena projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled 

 musí splňovat požadavky ČSN 730527
 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
 splnění normových

požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem

VV "viz.v.č D..11.b)05"23,4 23,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K R-7630013
D+M kazetového akustického obkladu c  vč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 2,880 4 800,00 13 824,00

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby 

 dozvuku po realizaci prací .
 

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude předložena projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled 

 musí splňovat požadavky ČSN 730527
 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
 splnění normových

požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem

VV "viz.v.č D..11.b)05"2,88 2,880

47 K R-7630015
D+M kazetového akustického podhledu dvč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 70,027 850,00 59 522,95

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby 

 dozvuku po realizaci prací .
 

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude předložena projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled 

 musí splňovat požadavky ČSN 730527
 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
 splnění normových

požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem

VV "viz.v.č D..11.b)05"93,427-23,4 70,027

D 766 Konstrukce truhlářské 15 750,00

48 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"3 3,000

49 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 0,030 15 000,00 450,00 CS ÚRS 2020 01

50 K 998766293
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 15 000,00 300,00 CS ÚRS 2020 01

51 K R-7660203
D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D02 - vč. všech 
příslušenství a doplńků 

kus 1,000 7 500,00 7 500,00

52 K R-7660204
D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D03 - vč. všech 
příslušenství a doplńků 

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 43 575,00

53 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 0,030 41 500,00 1 245,00 CS ÚRS 2020 01

54 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 41 500,00 830,00 CS ÚRS 2020 01

55 K R-7670010
D+M zatemňovací rolety - okno 1200x2400 , vč. el. 
ovládání - vč. všech příslušenství a doplňků 

kus 5,000 5 000,00 25 000,00

VV "viz.v.č D.1.1b)05"5 5,000

56 K R-7670011
D+M zatemňovací rolety - okno 1500x2400 , vč. el. 
ovládání - vč. všech příslušenství a doplňků 

kus 3,000 5 500,00 16 500,00

VV "viz.v.č D.1.1b)05"3 3,000

D 771 Podlahy z dlaždic 9 182,01

57 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 280,281 31,20 8 744,77 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"93,427*3 280,281

58 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 0,030 8 744,77 262,34 CS ÚRS 2020 01

59 K 998771293
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 8 744,77 174,90 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 63 250,03

60 K 776201812 Demontáž nášlapných vrstev podlah m2 93,427 40,00 3 737,08 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)03-předpoklad 2 vrstvy "93,427 93,427

61 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 0,030 69 135,00 2 074,05 CS ÚRS 2020 01

62 K 998776293
Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 69 135,00 1 382,70 CS ÚRS 2020 01

63 K R-7760010
D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků, 
vč. dodávky a montáže podlahového soklíku, vč. 
všech příslušenství a doplňků 

m2 93,427 600,00 56 056,20

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"93,427 93,427

D 777 Podlahy lité 43 379,07

64 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m

% 0,030 41 313,00 1 239,39 CS ÚRS 2020 01

65 K 998777293
Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 41 313,00 826,26 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 K R-7775511
Samoniovelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky 
materiálu 

m2 93,427 442,20 41 313,42

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"93,427 93,427

D 781 Dokončovací práce - obklady 6 386,97

67 K 781414114
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 
pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem

m2 4,500 500,00 2 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"3*1,5 4,500

68 M R-7810010 Obklad keramický m2 4,950 300,00 1 485,00
VV "viz. pol. montáže"4,5*1,1 4,950

69 K 781419191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 
plochu do 10 m2

m2 4,500 238,90 1 075,05 CS ÚRS 2020 01

70 K 781419195
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 
spárování hydroizolační spárovací hmotou 

m2 4,500 277,60 1 249,20 CS ÚRS 2020 01

71 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

% 0,030 6 554,25 196,63 CS ÚRS 2020 01

72 K 998781293
Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 6 554,25 131,09 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 000,00

73 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně kus 2,000 500,00 1 000,00
VV "viz.v.č D.1.1b)05"2 2,000

D 784 Dokončovací práce - malby 30 019,91

74 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 238,154 21,30 5 072,68 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č D1.1.b)05"7,52*3,35*2+13,1*3,35*2+100 238,154

75 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 288,154 35,00 10 085,39 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"7,52*3,35*2+13,1*3,35*2+50+100 288,154

76 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 156,294 37,00 5 782,88 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"7,52*3,35*2+13,1*3,35*2+50+100-131,86 156,294

77 K 784221151
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu v odstínu světlém

m2 288,154 10,00 2 881,54 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"7,52*3,35*2+13,1*3,35*2+50+100 288,154

78 K R-7840010 Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu m2 131,860 47,00 6 197,42

VV "viz.v.č D1.1.b)05"7,52*1,5*2+13,1*1,5*2+70 131,860
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 266 981,29

HSV - Práce a dodávky HSV 50 873,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 163,90

    4 - Vodorovné konstrukce 1 462,40

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 14 102,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 400,00

    997 - Přesun sutě 11 090,78

    998 - Přesun hmot 654,05

PSV - Práce a dodávky PSV 216 107,91

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 33 737,95

    713 - Izolace tepelné 2 413,53

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 762,10

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 167 194,33

SO 01-4 - Zdravotechnika

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 266 981,29

D HSV Práce a dodávky HSV 50 873,38

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 163,90

1 K 340235212
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo 
stěnách z cihel tl přes 100 mm

kus 11,000 14,90 163,90 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 1 462,40

2 K 411386611
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech

kus 4,000 365,60 1 462,40 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 14 102,25

3 K 611325221
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 
0,09 m2 na stropech

kus 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 7,500 684,00 5 130,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.4b)03-04"25*0,3 7,500

5 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách 
šířky do 150 mm

m2 7,500 796,30 5 972,25 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.4b)03-04"25*0,3 7,500

6 K 612325221
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 
0,09 m2 na stěnách

kus 11,000 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 400,00

7 K 971042231
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0,0225 m2 tl do 150 mm

kus 11,000 131,00 1 441,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 972054241
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,09 m2 tl do 150 mm

kus 4,000 303,50 1 214,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 974049167
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 
300 mm

m 25,000 829,80 20 745,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.4b(03-04"25 25,000

D 997 Přesun sutě 11 090,78

10 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně

t 4,237 1 500,00 6 355,50 CS ÚRS 2020 01

11 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 42,370 10,00 423,70 CS ÚRS 2020 01

VV 4,237*10 'Přepočtené koeficientem množství 42,370

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 4,237 391,50 1 658,79 CS ÚRS 2020 01

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 80,503 11,90 957,99 CS ÚRS 2020 01

VV 4,237*19 'Přepočtené koeficientem množství 80,503

14 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 4,237 400,00 1 694,80 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 654,05

15 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,980 295,00 289,10 CS ÚRS 2020 01

16 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 500 m

t 0,980 372,40 364,95 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 216 107,91

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 33 737,95

17 K 722130803 Demontáž st. vodovodního potrubí m 40,000 87,30 3 492,00 CS ÚRS 2020 01
VV "stávající potrubí "40 40,000

18 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 20 x 2,8 mm

m 32,000 27,10 867,20 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.4b)03-04"22+10 32,000

19 K 722220121
Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním 
závitem

pár 10,000 431,00 4 310,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.4b)03-04"10 10,000

20 K 722232043 Kohout kulový přímý DN 20 kus 1,000 203,40 203,40 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č D.1.4b)03-04"1 1,000

21 K 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 100

m 32,000 84,90 2 716,80 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 110,000 32,20 3 542,00 CS ÚRS 2020 01

23 K 998722203
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 24 m

% 0,030 32 131,00 963,93 CS ÚRS 2020 01

24 K 998722293
Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 32 131,00 642,62 CS ÚRS 2020 01

25 K R-7221003 Hygienický rozbor vody soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

26 K R-7221007 Zstavení a otevření hlavního přívodu vody soubor 8,000 500,00 4 000,00

27 K R-7221009 Napojení nového rozvodu vody na stávající rozvod kus 8,000 1 000,00 8 000,00

D 713 Izolace tepelné 2 413,53

28 K 713410833
Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi 
s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm

m 40,000 33,90 1 356,00 CS ÚRS 2020 01

VV "stáv,. potrubí"40 40,000

29 K 713463121
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy uchycenými sponami 1x

m 32,000 15,30 489,60 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.4b)003-04"22+10 32,000

30 M 283771040 izolace potrubí  22 x 13 mm vč. T-kusů a spojek m 5,000 15,00 75,00 CS ÚRS 2015 01

P
 Poznámka k položce:

návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu
VV "viz.v.č D.1.4b)03-04"5 5,000

31 M 283771030 izolace potrubí 22 x 9 mm vč. T kusů a spojek m 27,000 14,00 378,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.4b)03-04"17+10 27,000

32 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 0,030 2 298,60 68,96 CS ÚRS 2020 01

33 K 998713293
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 2 298,60 45,97 CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 762,10

34 K 721110806 Demontáž potrubí m 30,000 107,00 3 210,00 CS ÚRS 2020 01
VV "stávající potrubí"30 30,000

35 K 721173401
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
110

m 1,500 500,00 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.4.b)01-02"1,5 1,500

36 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 14,500 400,00 5 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.4b)01-02"14,5 14,500

37 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50 kus 10,000 66,10 661,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.4b)01-02"10 10,000

38 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 109,10 109,10 CS ÚRS 2020 01

39 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 15,000 28,80 432,00 CS ÚRS 2020 01

40 K R-7210010 Napojení nového rozvodu kanalizace na st. potrubí kus 9,000 200,00 1 800,00

VV "viz.v.č D.1.4.b)01-03"9 9,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 167 194,33

41 K 725110811 Demontáž WC soubor 7,000 200,10 1 400,70 CS ÚRS 2020 01
VV "stávající"7 7,000

42 K 725113914 Montáž manžety WC kus 5,000 46,50 232,50 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č. D.1.4.b)01-04"1+4 5,000

43 M 28651610 Manžeta flexi WC kus 5,000 41,00 205,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č. D.1.4.b)01-04"1+4 5,000

44 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,000 132,20 396,60 CS ÚRS 2020 01
VV "stávající"3 3,000

45 K 725219101 Montáž umyvadla  vč. polosloupu soubor 5,000 881,90 4 409,50 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č D.1.4b)01-06"5 5,000

46 M 642143320 umyvadlo keramické s otvorem oválné 60 cm bílé kus 5,000 600,00 3 000,00

VV "viz.v.č D.1.4b)01-04"5 5,000

47 M 642913910 polosloup kus 5,000 700,00 3 500,00 CS ÚRS 2015 01
VV "viz.v.č D.1.4b)01-04"5 5,000

48 K 725219105
Montáž umyvadla  pro invalidy vč.   montáže 
podomítkového sifonu a baterie

soubor 1,000 842,40 842,40

VV "viz.v.č. D.1.4.b)01-04"1 1,000

49 M 642137911 podomítkový sifon kus 1,000 1 300,00 1 300,00
VV "viz.v.č. D.1.4.b)01-04"1 1,000

50 M 551440471
baterie umyvadlová páková stojánková - pro invalidy - 
viz. technické podmínky výrobků

kus 1,000 1 200,00 1 200,00

VV "viz.v.č. D.1.4.b)01-04"1 1,000

51 M 642137910
umyvadlo keramické s otvorem pro baterii pro invalidy  
bílé  650x550

kus 1,000 2 200,00 2 200,00

VV "viz.v.č. D.1.4.b)01-04"1 1,000

52 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné d"stávající"11 G 3 / 4 soubor 4,000 79,20 316,80 CS ÚRS 2020 01

VV "Stávající"4 4,000

53 K 725829111
Montáž baterie stojánkové umyvadlové a dřezové  G 
1/2

kus 9,000 192,50 1 732,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.4b)01-04"9 9,000
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54 M 551440473
baterie umyvadlová páková na jednu vodu  - viz. 
technické podmínky výrobků 

kus 5,000 300,00 1 500,00

VV "viz.v.č D.1.4b)01-04"5 5,000

55 M 551440472
baterie dřezová páková stojánková - viz. technické 
podmínky výrobků

kus 4,000 1 000,00 4 000,00

VV "viz.v.č D.1.4b)01-04"4 4,000

56 K 725869204 Montáž sifonů k dřezům kus 4,000 142,80 571,20 CS ÚRS 2020 01

57 M 551611050 sifon plastový DN 40/50 kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

58 K 998725203
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m

% 0,030 159 232,70 4 776,98 CS ÚRS 2020 01

59 K 998725293
Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 159 232,70 3 184,65 CS ÚRS 2020 01

60 K R-7250017 D+M dřezu s odkládací plochou kus 4,000 1 661,00 6 644,00
VV "viz.v.č. D.1.4.b)01-04"4 4,000 0

61 K R-7250018 D+M beztlakový ohřívač vody , objem 5l, OH2 kus 1,000 4 817,50 4 817,50

62 K R-7250019 D+M tlakový ohřívač vody , objem 10l, OH1 kus 1,000 5 147,50 5 147,50

63 K R-7250050 D+M beztlakový ohřívač vody, objem 5 l , OH3 kus 1,000 4 817,50 4 817,50

64 K R-72502
D+M zásobník na tekuté mýdlo vč. kotvení - viz. 
technické podmínky výrobků 

kus 5,000 566,00 2 830,00

65 K R-7250250
D+M závěsného klozetu do lehké stěny vč. instalační 
předstěny, vč. napojení na st. rozvody 

kus 4,000 11 500,00 46 000,00

66 K R-7250403
D+M sklopného zrcadla do koupelen  vč. kotvení a 
dodávky kotevních prvků  - viz. technické podmínky 
výrobků 

kus 1,000 3 204,00 3 204,00

67 K R-72505
D+M WC štětky, vč. kotvení - viz. technické podmínky 
výrobků 

kus 1,000 650,00 650,00

68 K R-72506
D+M držáku na toal. papír , vč. kotvení - viz. technické 
podmínky výrobků 

kus 1,000 800,00 800,00

69 K R-7250706
D+M sklopné madlo k WC s držákem toal. papíru 
nerez , dl. 800mm vč. kotvení a dodávky kotevních 
prvků 

kus 1,000 8 450,00 8 450,00

70 K R-7250807
D+M pevné  madlo k WC nerez dl. 900 mm, vč. 
kotvení a  dodávky kotevních prvků 

kus 1,000 5 750,00 5 750,00

71 K R-7251008
D+M pevné madlo k umyvadlu dl. 600mm, s možností 
zavěšení ručníku, vč. kotvení a dodávky kotevních 
prvků 

kus 1,000 7 340,00 7 340,00

72 K R-7251088
D+M svislé madlo k umyvadlu dl. 500mm, vč. kotvení 
a dodávky kotevních prvků 

kus 1,000 2 300,00 2 300,00

73 K R-7251120
Klozet keramický závěsný pro invalidy hluboké 
splachování - D+M 

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

VV "viz.v.č. D.1.4.b)01-04"1 1,000

74 K R-7251121
D+M instalační předstěna - klozet závěsný pro invalidy  
do lehké stěny 

soubor 1,000 22 000,00 22 000,00

VV "viz.v.č. D.1.4.b)01-04"1 1,000

75 K R-72519
D+M odpadkový koš do koupelen a WC - viz. 
technické podmínky výrobků 

kus 1,000 330,00 330,00

76 K R-72521
D+M zásobníku na papírové ručníky  vč. kotvení - viz. 
technické podmínky výrobků 

kus 6,000 1 250,00 7 500,00

77 K R-72522
D+M  háček na oděvy   vč. kotvení - viz. technické 
podmínky výrobků 

kus 1,000 770,00 770,00

78 K R-7259802 D+M Dvířka 300/300 kus 1,000 375,00 375,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 879 115,34

HSV - Práce a dodávky HSV 238 844,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 270,38

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 58 253,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 105,15

      96 - Bourání konstrukcí 0,00

    997 - Přesun sutě 17 316,41

    998 - Přesun hmot 2 898,52

PSV - Práce a dodávky PSV 640 271,19

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 203,73

    713 - Izolace tepelné 2 256,47

    763 - Konstrukce suché výstavby 11 357,30

    766 - Konstrukce truhlářské 56 989,27

    767 - Konstrukce zámečnické 477 750,00

    771 - Podlahy z dlaždic 13 553,90

    777 - Podlahy lité 5 961,75

    781 - Dokončovací práce - obklady 45 105,90

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby 14 592,87

SO 01-7 - Bazbariérovost
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 879 115,34

D HSV Práce a dodávky HSV 238 844,15

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 270,38

1 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 8,040 720,70 5 794,43 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05"2,4*3,35 8,040

2 K R-3170010 D+M překladu 1 kus 1,000 1 000,00 1 000,00

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje D+M 2x L profilu 50x40x5 mm dl. 1300 mm, vč. 
vysekání kapes, vč. dozdění, vč. zednického zapravení 

3 K R-3300010 KOTVENÍ ZDIVA KE ST. KONSTRUKCI M 11,500 215,30 2 475,95
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"3,35*2+2,4*2 11,500

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 58 253,69

4 K 611325422
Příprava podkladu stropu  před provedením malířských 
prací - předpoklad 30% nové omítky 

m2 13,440 144,50 1 942,08 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"5,6*2,4 13,440

5 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 25,750 197,90 5 095,93 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"3,7*1,25*2+2,4*1,25*4+1,8*1,25*2 25,750

6 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 25,750 270,00 6 952,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"3,7*1,25*2+2,4*1,25*4+1,8*1,25*2 25,750

7 K 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 39,860 297,90 11 874,29 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"3,7*2,1*2+2,4*2,1*4+1,8*2,1*2-0,9*2-0,8*2 39,860

8 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 100,000 7,40 740,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 97,280 176,50 17 169,92 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)04"(4,4+3,2*2)*2*2 43,200
VV (5,82+3,2*2)*2*2 48,880
VV 1+2,1*2 5,200
VV Součet 97,280

10 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 14,080 41,00 577,28 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05"4,4*3,2 14,080

11 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 12,840 450,00 5 778,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1b)065-skladba P2"8,88+3,96 12,840

12 K R-6222503
Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - 
úprava podlahy, vč. dodávky materiálu 

m2 1,500 500,00 750,00

13 K R-6320010
Úprava podlahy v místě měněných dveří vč. dodávky 
materiálu 

m2 10,220 500,00 5 110,00

VV "v místě měněné posklené stěny"4,4+5,82 10,220

14 K R-6320016
Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 
mm vč. dodávky materiálu

m2 12,840 176,30 2 263,69

VV "viz.v.č D.1.1b)065-skladba P2"8,88+3,96 12,840

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 105,15

15 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 50,000 100,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

16 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 150,000 80,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 2,016 1 500,00 3 024,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"13,44*0,15 2,016

18 K 965081212
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2

m2 13,440 112,90 1 517,38 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"13,44 13,440

19 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 14,080 125,20 1 762,82 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)02"4,4*3,2 14,080

71 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 18,624 178,40 3 322,52 CS ÚRS 2020 01

VV
"VIZ. Výkres bouracích prací - vstupní prosklená 
stěna"5,82*3,2

18,624
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20 K 971052621
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 
zdech pl do 4 m2 tl do 100 mm

m2 2,100 716,50 1 504,65 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"1*2,1 2,100

21 K 978011141
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stropů v rozsahu do 30 %

m2 13,440 26,90 361,54 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)02,03"5,6*2,4 13,440

22 K 978013191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 20,000 89,80 1 796,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"2,4*1,25*2+5,6*1,25*2 20,000

23 K 978059511
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2

m2 32,800 238,30 7 816,24 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"5,6*2,1*2+2,4*2,1*2-0,8 32,800

24 K R-9520011
D+M schodolezu  - viz. technické podmínky výrobků - 
vč. všech přslušenství a doplňků, vč. revize a uvedení 
do provozu 

kus 1,000 110 000,00 110 000,00

25 K R-9640010 Provedení prostupu pro VZT vč. zpětného zapravení kus 3,000 1 000,00 3 000,00

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

D 997 Přesun sutě 17 316,41

26 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně

t 10,705 500,00 5 352,50 CS ÚRS 2020 01

27 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 107,050 10,00 1 070,50 CS ÚRS 2020 01

VV 10,705*10 'Přepočtené koeficientem množství 107,050

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 10,705 391,50 4 191,01 CS ÚRS 2020 01

29 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 203,395 11,90 2 420,40 CS ÚRS 2020 01

VV 10,705*19 'Přepočtené koeficientem množství 203,395

30 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 10,705 400,00 4 282,00 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 2 898,52

31 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 4,343 295,00 1 281,19 CS ÚRS 2020 01

32 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 500 m

t 4,343 372,40 1 617,33 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 640 271,19

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 203,73

33 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
hydroizolační stěrka 2složková vč. dodávky materiálu 

m2 19,020 561,00 10 670,22 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"8,88+3,96+3,7*0,3*2+2,4*0,3*4+1,8*0,3*2 19,020

34 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m

% 0,030 10 670,22 320,11 CS ÚRS 2020 01

35 K 998711293
Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 10 670,22 213,40 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 2 256,47

36 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami jednovrstvá

m2 12,840 48,50 622,74 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"8,88+3,96 12,840

37 M 28375889 deska EPS 150 do plochých střech a podlah  tl 20mm m2 14,124 62,91 888,54 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. pol. montáže"12,84*1,1 14,124

38 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 12,840 37,80 485,35 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"12,84 12,840

39 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 14,766 10,32 152,39 CS ÚRS 2020 01
VV "viz. pol. montáže"12,84*1,15 14,766

40 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 0,030 2 149,00 64,47 CS ÚRS 2020 01

41 K 998713293
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 2 149,00 42,98 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 11 357,30

42 K 763164631
SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 
1xA 12,5

m 10,000 750,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1b)05-zakrytí VZT"10 10,000

43 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m

% 0,030 10 816,00 324,48 CS ÚRS 2020 01

44 K 998763294
Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 0,020 10 816,00 216,32 CS ÚRS 2020 01

45 K R- 7631214
Předsazená stěna z SDK impregnovaného H2 vč. 
podkladního roštu t. do 400 mm 

m2 6,030 550,00 3 316,50

VV "viz.v.č D.1.1.b)05"1,8*3,35 6,030

D 766 Konstrukce truhlářské 56 989,27

46 K 766111820
Demontáž laminátových dělicích příček vč. dveřních 
křídel 

m2 26,880 61,40 1 650,43 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)02"1,2*2,1*6+5,6*2,1 26,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 0,030 54 276,78 1 628,30 CS ÚRS 2020 01

48 K 998766293
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 54 276,78 1 085,54 CS ÚRS 2020 01

49 K R-7660205
D+M dveří D05 vč. zárubně, vč. všech příslušenství a 
doplňků 

kus 1,000 8 000,00 8 000,00

50 K R-7665000
D+M laminátových dělicíchpříček , vč. dveří, vč. 
kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech 
příslušenství a dopl\ńků 

m2 17,850 2 500,00 44 625,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)05"3,7*2,1+1,2*2,1*4 17,850

D 767 Konstrukce zámečnické 477 750,00

51 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 0,030 455 000,00 13 650,00 CS ÚRS 2020 01

52 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 455 000,00 9 100,00 CS ÚRS 2020 01

53 K R-7670010
D+M hliníkové sestavy - viz. D01   vč. všech 
příslušenství a doplňků 

sestav
a

1,000 300 000,00 300 000,00

72 K R-7670012
D+M hliníkové sestavy - viz. D02   vč. všech 
příslušenství a doplňků 

sestav
a

1,000 155 000,00 155 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 13 553,90

54 K 771574132
Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených flexibilním lepidlem

m2 12,840 500,00 6 420,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1b)065-skladba P2"8,88+3,96 12,840

55 M R-771 Dlažba keramická protiskluzová m2 14,124 400,00 5 649,60
VV "viz. pol. montáže"12,84*1,1 14,124

56 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 38,520 31,20 1 201,82 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"12,84*3 38,520

57 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 0,030 5 649,60 169,49 CS ÚRS 2020 01

58 K 998771293
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 5 649,60 112,99 CS ÚRS 2020 01

D 777 Podlahy lité 5 961,75

59 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m

% 0,030 5 677,85 170,34 CS ÚRS 2020 01

60 K 998777293
Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 5 677,85 113,56 CS ÚRS 2020 01

61 K R-7775511
Samoniovelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky 
materiálu 

m2 12,840 442,20 5 677,85

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"8,88+3,96 12,840

D 781 Dokončovací práce - obklady 45 105,90

62 K 781414114
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 
pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem

m2 39,860 500,00 19 930,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"3,7*2,1*2+2,4*2,1*4+1,8*2,1*2-0,9*2-0,8*2 39,860

63 M R-7810010 Obklad keramický m2 43,846 300,00 13 153,80
VV "viz. pol. montáže"39,86*1,1 43,846

64 K 781419195
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 
spárování hydroizolační spárovací hmotou 

m2 39,860 238,90 9 522,55 CS ÚRS 2020 01

65 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

% 0,030 49 990,95 1 499,73 CS ÚRS 2020 01

66 K 998781293
Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 49 990,95 999,82 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

67 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně kus 3,000 500,00 1 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby 14 592,87

68 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 156,408 21,30 3 331,49 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz.v.č. 
D.1.1.b)05"3,7*1,25*2+2,4*1,25*4+1,8*1,25*2+8,88+3,96+50

88,590

VV "zádveří"5,34*3,2*2+5,34*6,3 67,818
VV Součet 156,408

69 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 156,408 35,00 5 474,28 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz.v.č. 
D.1.1.b)05"3,7*1,25*2+2,4*1,25*4+1,8*1,25*2+8,88+3,96+50

88,590

VV "zádveří"5,34*3,2*2+5,34*6,3 67,818
VV Součet 156,408

70 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 156,408 37,00 5 787,10 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz.v.č. 
D.1.1.b)05"3,7*1,25*2+2,4*1,25*4+1,8*1,25*2+8,88+3,96+50

88,590

VV "zádveří"5,34*3,2*2+5,34*6,3 67,818
VV Součet 156,408
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 310 000,00

VRN - VRN 285 000,00

    0 - Vedlejší  náklady 130 000,00

    999 - Ostatní vedlejší náklady 5 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 150 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 25 000,00

010 - Ostatní a vedlejší náklady 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 310 000,00

D VRN VRN 285 000,00

D 0 Vedlejší  náklady 130 000,00

2 K 999006 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K 999007 Výrobní dokumentace soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K 999008
Zpracování akustické studie pro jednotlivé učebny , 
měření doby dozvuku po realizaci prací

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
zpracování akustické studie a měření doby dozvuku po realizaci prací 
 .

 

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude předložena projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled 

 musí splňovat požadavky ČSN 730527
 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
 splnění normových

požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem

5 K 999009
Zařízení staveniště - zřízení, náklday na provoz, 
odstranění

soubor 1,000 80 000,00 80 000,00

P

 Poznámka k položce:
Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. 
dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s 
vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na 
energie vč. zajištění měření odběru energiií, vytýčení obvodu 
staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti 

 neoprávněnému vstupu.
 

Náklady a popatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství 
, vč. užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu 

 nebo stavebního odpadu.
 

náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované 
energie provozem zařízení staveniště, náklady na úklid v prostoru 
staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k 
zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí 
prachem (např. používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy 

 vodou)
náklady  na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou 

 dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu
 

 

D 999 Ostatní vedlejší náklady 5 000,00

6 K R-99905 Náklady na publicitu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 150 000,00

7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

 Poznámka k položce:
Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, připojení na stávající 

 rozvod
 

 Svařování optických vláken včetně měření
 

 Měření a kontrola metalické kabeláže
 

 veškeré zkoušky potřebné k uvedení elektroinstalace do provozu

8 K 044002000 Revize soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

P
 Poznámka k položce:

VŠECHNY POTŘEBNÉ REVIZE K UVEDENÍ DO PROVOZU 

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 120 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2016 01

Modernizace pro ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)

010 - Ostatní a vedlejší náklady 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
kompletní dokladová část dle SoD ( atesty, certifikáty, prohlášení o 
shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění 

 kolaudačního souhlasu
náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ 

 DODÁVANÝCH MATERIÁLU a VÝROBKU v souladu s SoD
 

náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý 
 provoz

náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
 technologická zařízení a

náklady na zaškolení obsluhy objednatele

D VRN9 Ostatní náklady 25 000,00
10 K 091003004 Vzorkování použitých hmot, materiálů a výrobků soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K 091003006
Opatření pro eliminaci průvodních jevů při provádění 
stavby (hlučnost prašnost);

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 540 257,18

HSV - Práce a dodávky HSV 203 160,43

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 576,82

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 99 762,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 193,14

    997 - Přesun sutě 37 770,97

    998 - Přesun hmot 13 856,56

PSV - Práce a dodávky PSV 337 096,75

    713 - Izolace tepelné 16 567,80

    730 - Vytápění 13 500,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 107 393,66

    766 - Konstrukce truhlářské 15 750,00

    767 - Konstrukce zámečnické 43 890,00

    771 - Podlahy z dlaždic 9 265,43

    776 - Podlahy povlakové 67 784,43

    777 - Podlahy lité 43 773,25

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 000,00

    784 - Dokončovací práce - malby 18 172,18

SO 01-9 - Učebna biologie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 540 257,18

D HSV Práce a dodávky HSV 203 160,43

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 576,82

1 K 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3

m2 5,720 720,70 4 122,40 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"1,3*2,2*2 5,720

2 K R-3300010 KOTVENÍ ZDIVA KE ST. KONSTRUKCI M 11,400 215,30 2 454,42
VV "viz.v.č. D.1.1.b)06"1,3*2+2,2*4 11,400

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 99 762,94

3 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 7,860 197,90 1 555,49 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz.v.č. D.1.1.b)05-dozdívka, po vybouraných 
obkladech"1,6*1,5+1,3*2,1*2

7,860

4 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 7,860 270,00 2 122,20 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz.v.č. D.1.1.b)05-dozdívka, po vybouraných 
obkladech"1,6*1,5+1,3*2,1*2

7,860

5 K 612325422
Příprava podkladu stěn před provedením malířských 
prací - předpoklad 30% nové omítky vč. dodávky 
materiálu 

m2 134,804 144,50 19 479,18 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"12,62*3,35*2+7,5*3,35*2 134,804

6 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 7,40 370,00 CS ÚRS 2020 01
VV "chodba "50 50,000

7 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 56,340 176,50 9 944,01 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz.v.č D.1.1b)06-kolem dveří a 
podlah,obkladů"1,7+1,5*2+0,8*2+2*4+0,9*2+12,62*2+7,5*2

56,340

8 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 25,200 41,00 1 033,20 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)06"0,9*2,4+1,5*2,4*4+1,2*2,4*3 25,200

9 K 632453362 Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37 m2 94,276 500,00 47 138,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"94,276 94,276

10 K R-6222503
Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - 
úprava podlahy, vč. dodávky materiálu 

m2 3,000 500,00 1 500,00

11 K R-6320016
Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 
mm vč. dodávky materiálu

m2 94,276 176,30 16 620,86

VV "viz.v.č D.1.1b)065-skladba P1"94,276 94,276

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 193,14

12 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 94,276 100,00 9 427,60 CS ÚRS 2020 01

13 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 194,276 80,00 15 542,08 CS ÚRS 2020 01

14 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 9,428 1 500,00 14 142,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"94,276*0,1 9,428

15 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 5,200 355,30 1 847,56 CS ÚRS 2020 01

16 K 978013141
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %

m2 134,804 26,90 3 626,23 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D1.1.b)03"12,62*3,35*2+7,5*3,35*2 134,804

17 K 978059511
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2

m2 2,550 238,30 607,67 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"1,7*1,5 2,550

D 997 Přesun sutě 37 770,97

18 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně

t 23,350 500,00 11 675,00 CS ÚRS 2020 01

19 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 233,500 10,00 2 335,00 CS ÚRS 2020 01

VV 23,35*10 'Přepočtené koeficientem množství 233,500

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 23,350 391,50 9 141,53 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 443,650 11,90 5 279,44 CS ÚRS 2020 01

VV 23,35*19 'Přepočtené koeficientem množství 443,650

22 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 23,350 400,00 9 340,00 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 13 856,56

23 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 20,762 295,00 6 124,79 CS ÚRS 2020 01

24 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 500 m

t 20,762 372,40 7 731,77 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 337 096,75

D 713 Izolace tepelné 16 567,80

25 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami jednovrstvá

m2 94,276 48,50 4 572,39 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"94,276 94,276

26 M 283759070
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 
x 30 mm

m2 103,704 62,91 6 524,02 CS ÚRS 2017 01

P
 Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]
VV "viz.pol. montáže"94,276*1,1 103,704

27 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 94,276 37,80 3 563,63 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"94,276 94,276

28 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 108,417 10,32 1 118,86 CS ÚRS 2016 01

P
 Poznámka k položce:

oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev

VV "viz. pol. montáže"94,276*1,15 108,417

29 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 0,030 15 778,00 473,34 CS ÚRS 2020 01

30 K 998713293
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 15 778,00 315,56 CS ÚRS 2020 01

D 730 Vytápění 13 500,00

31 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

32 K R-7300011
Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná 
montáž

ussoub
or

5,000 500,00 2 500,00

33 K R-7300012 Zpětné napuštění otopného systému soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

34 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 107 393,66

35 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m

% 0,070 97 630,60 6 834,14 CS ÚRS 2020 01

36 K 998763294
Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 0,030 97 630,60 2 928,92 CS ÚRS 2020 01

37 K R-7630010.1
D+M kazetového akustického podhledu a vč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 69,796 850,00 59 326,60

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby 

 dozvuku po realizaci prací .
 

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude předložena projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled 

 musí splňovat požadavky ČSN 730527
 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
 splnění normových

požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem

VV "viz.v.č D..11.b)05"94,276-24,48 69,796

38 K R-7630012
D+M kazetového akustického podhledu b vč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 24,480 1 000,00 24 480,00

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby 

 dozvuku po realizaci prací .
 

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude předložena projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled 

 musí splňovat požadavky ČSN 730527
 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
 splnění normových

požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem

VV "viz.v.č D..11.b)05"24,48 24,480

39 K R-7630013
D+M kazetového akustického obkladu c  vč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 2,880 4 800,00 13 824,00
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P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby 

 dozvuku po realizaci prací .
 

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude předložena projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled 

 musí splňovat požadavky ČSN 730527
 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
 splnění normových

požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem

VV "viz.v.č D..11.b)05"2,88 2,880

D 766 Konstrukce truhlářské 15 750,00

40 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

41 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 0,030 15 000,00 450,00 CS ÚRS 2020 01

42 K 998766293
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 15 000,00 300,00 CS ÚRS 2020 01

43 K R-7660203
D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D02 - vč. všech 
příslušenství a doplńků 

kus 1,000 7 500,00 7 500,00

44 K R-7660204
D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D03 - vč. všech 
příslušenství a doplńků 

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 43 890,00

45 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 0,030 41 800,00 1 254,00 CS ÚRS 2020 01

46 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 41 800,00 836,00 CS ÚRS 2020 01

47 K R-7670010
D+M zatemňovací rolety - okno 1200x2400 , vč. el. 
ovládání - vč. všech příslušenství a doplňků 

kus 3,000 5 000,00 15 000,00

VV "viz.v.č D.1.1b)05"3 3,000

48 K R-7670011
D+M zatemňovací rolety - okno 1500x2400 , vč. el. 
ovládání - vč. všech příslušenství a doplňků 

kus 4,000 5 500,00 22 000,00

VV "viz.v.č D.1.1b)05"4 4,000

49 K R-7670012
D+M zatemňovací rolety - okno 900x2400 , vč. el. 
ovládání - vč. všech příslušenství a doplňků 

kus 1,000 4 800,00 4 800,00

VV "viz.v.č D.1.1b)05"1 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 9 265,43

50 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 282,828 31,20 8 824,23 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"94,276*3 282,828

51 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 0,030 8 824,00 264,72 CS ÚRS 2020 01

52 K 998771293
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 8 824,00 176,48 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 67 784,43

53 K 776201812 Demontáž nášlapných vrstev podlah m2 188,552 40,00 7 542,08 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)03-předpoklad 2 vrstvy"188,552 188,552

54 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 0,030 73 535,00 2 206,05 CS ÚRS 2020 01

55 K 998776293
Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 73 535,00 1 470,70 CS ÚRS 2020 01

56 K R-7760010
D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků, 
vč. dodávky a montáže podlahového soklíku, vč. 
všech příslušenství a doplňků 

m2 94,276 600,00 56 565,60

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"94,276 94,276

D 777 Podlahy lité 43 773,25

57 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m

% 0,030 41 688,00 1 250,64 CS ÚRS 2020 01

58 K 998777293
Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 41 688,00 833,76 CS ÚRS 2020 01

59 K R-7775511
Samoniovelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky 
materiálu 

m2 94,276 442,20 41 688,85

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"94,276 94,276

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 000,00

60 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně kus 2,000 500,00 1 000,00

D 784 Dokončovací práce - malby 18 172,18

61 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 134,804 21,30 2 871,33 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č D1.1.b)05"12,62*3,35*2+7,5*3,35*2 134,804

62 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 134,804 35,00 4 718,14 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"12,62*3,35*2+7,5*3,35*2 134,804

63 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 134,804 37,00 4 987,75 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"12,62*3,35*2+7,5*3,35*2 134,804
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64 K 784221151
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu v odstínu světlém

m2 134,804 10,00 1 348,04 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"12,62*3,35*2+7,5*3,35*2 134,804

65 K R-7840010 Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu m2 90,360 47,00 4 246,92

VV "viz.v.č D1.1.b)05"12,62*1,5*2+7,5*1,5*2+30 90,360
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 428 217,05

HSV - Práce a dodávky HSV 142 337,47

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 71 087,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 646,75

    997 - Přesun sutě 26 108,06

    998 - Přesun hmot 9 495,10

PSV - Práce a dodávky PSV 285 879,58

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 855,50

    713 - Izolace tepelné 11 364,58

    730 - Vytápění 13 000,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 88 912,78

    766 - Konstrukce truhlářské 8 400,00

    767 - Konstrukce zámečnické 47 250,00

    771 - Podlahy z dlaždic 6 355,57

    776 - Podlahy povlakové 46 496,29

    777 - Podlahy lité 30 025,99

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 817,38

    783 - Dokončovací práce - nátěry 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby 26 901,49

SO 01 - Počítačová učebna 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 428 217,05

D HSV Práce a dodávky HSV 142 337,47

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 71 087,56

1 K 612325422
Příprava podkladu stěn před provedením malířských 
prací - předpoklad 30% nové omítky vč. dodávky 
materiálu 

m2 110,148 144,50 15 916,39 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"6,54*3,35*2+9,9*3,35*2 110,148

2 K 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 3,150 297,90 938,39 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"2,1*1,5 3,150

3 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 7,40 370,00 CS ÚRS 2020 01
VV "chodba "50 50,000

4 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 47,780 176,50 8 433,17 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz.v.č D.1.1b)06-kolem dveří a 
podlah,obkladů"0,9*2+2*2*2+2,1+1,5*2+9,9*2+6,54*2

47,780

5 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 23,040 41,00 944,64 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)06"9,6*2,4 23,040

6 K 632453362 Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37 m2 64,668 500,00 32 334,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"64,668 64,668

7 K R-6222503
Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - 
úprava podlahy, vč. dodávky materiálu 

m2 1,500 500,00 750,00

VV "viz.v.č. D.1.b)05"1,5 1,500

8 K R-6320016
Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 
mm vč. dodávky materiálu

m2 64,668 176,30 11 400,97

VV "viz.v.č D.1.1b)065-skladba P1"64,668 64,668

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 646,75

9 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 64,668 100,00 6 466,80 CS ÚRS 2020 01

10 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 164,668 80,00 13 173,44 CS ÚRS 2020 01

11 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 6,467 1 500,00 9 700,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"64,668*0,1 6,467

12 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 355,30 639,54 CS ÚRS 2020 01

VV "vbiz.v.č D.1.1.b)03"0,9*2 1,800

13 K 978013141
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %

m2 107,066 26,90 2 880,08 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D1.1.b)03"6,62*3,35*2+9,36*3,35*2 107,066

14 K 978059511
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2

m2 3,300 238,30 786,39 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"2,2*1,5 3,300

15 K R-9640010 Provedení prostupu pro VZT vč. zpětného zapravení kus 2,000 1 000,00 2 000,00

D 997 Přesun sutě 26 108,06

16 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně

t 16,140 500,00 8 070,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 161,400 10,00 1 614,00 CS ÚRS 2020 01

VV 16,14*10 'Přepočtené koeficientem množství 161,400

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 16,140 391,50 6 318,81 CS ÚRS 2020 01

19 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 306,660 11,90 3 649,25 CS ÚRS 2020 01

VV 16,14*19 'Přepočtené koeficientem množství 306,660

20 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 16,140 400,00 6 456,00 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 9 495,10

21 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 14,227 295,00 4 196,97 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 500 m

t 14,227 372,40 5 298,13 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 285 879,58

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 855,50

23 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
hydroizolační stěrka 2složková vč. dodávky materiálu 

m2 3,150 561,00 1 767,15 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"2,1*1,5 3,150

24 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m

% 0,030 1 767,00 53,01 CS ÚRS 2020 01

25 K 998711293
Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 1 767,00 35,34 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 11 364,58

26 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami jednovrstvá

m2 64,668 48,50 3 136,40 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"64,668 64,668

27 M 283759070
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 
x 30 mm

m2 71,135 62,91 4 475,10 CS ÚRS 2017 01

P
 Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]
VV "viz.pol. montáže"64,668*1,1 71,135

28 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 64,668 37,80 2 444,45 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"64,668 64,668

29 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 74,368 10,32 767,48 CS ÚRS 2016 01

P
 Poznámka k položce:

oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev

VV "viz. pol. montáže"64,668*1,15 74,368

30 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 0,030 10 823,00 324,69 CS ÚRS 2020 01

31 K 998713293
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 10 823,00 216,46 CS ÚRS 2020 01

D 730 Vytápění 13 000,00

32 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

33 K R-7300011
Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná 
montáž

ussoub
or

4,000 500,00 2 000,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"4 4,000

34 K R-7300012 Zpětné napuštění otopného systému soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

35 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 88 912,78

36 K 763164631
SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 
1xA 12,5

m 16,250 750,00 12 187,50 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1b)05-zakrytí VZT"3+10+3,25 16,250

37 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m

% 0,030 112 769,62 3 383,09 CS ÚRS 2020 01

38 K 998763294
Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 0,020 112 769,62 2 255,39 CS ÚRS 2020 01

39 K R-7630010
D+M kazetového akustického podhledu a vč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 49,368 850,00 41 962,80

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby 

 dozvuku po realizaci prací .
 

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude předložena projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled 

 musí splňovat požadavky ČSN 730527
 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
 splnění normových

požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem

VV "viz.v.č D..11.b)05"64,668-15,3 49,368

40 K R-7630012
D+M kazetového akustického podhledu b vč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 15,300 1 000,00 15 300,00

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby 

 dozvuku po realizaci prací .
 

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude předložena projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled 

 musí splňovat požadavky ČSN 730527
 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
 splnění normových

požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem

VV "viz.v.č D..11.b)05"15,3 15,300
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41 K R-7630013
D+M kazetového akustického obkladu c  vč. 
podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 2,880 4 800,00 13 824,00

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je i zpracování akustické studie a měření doby 

 dozvuku po realizaci prací .
 

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována 
akustická studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie 
bude předložena projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled 

 musí splňovat požadavky ČSN 730527
 

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
 splnění normových

požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem

VV "viz.v.č D..11.b)05"2,88 2,880

D 766 Konstrukce truhlářské 8 400,00

42 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

43 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 0,030 8 000,00 240,00 CS ÚRS 2020 01

44 K 998766293
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 8 000,00 160,00 CS ÚRS 2020 01

45 K R-7660203
D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D02 - vč. všech 
příslušenství a doplńků 

kus 1,000 7 500,00 7 500,00

VV "viz. výpis dveří - D2"1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 47 250,00

46 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 0,030 45 000,00 1 350,00 CS ÚRS 2020 01

47 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 45 000,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

48 K R-7670010
D+M zatemňovací rolety - okno 1200x2400 , vč. el. 
ovládání - vč. všech příslušenství a doplňků 

kus 9,000 5 000,00 45 000,00

VV "viz.v.č D.1.1b)05"9 9,000

D 771 Podlahy z dlaždic 6 355,57

49 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 194,004 31,20 6 052,92 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"64,668*3 194,004

50 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 0,030 6 053,00 181,59 CS ÚRS 2020 01

51 K 998771293
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 6 053,00 121,06 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 46 496,29

52 K 776201812 Demontáž nášlapných vrstev podlah m2 129,336 40,00 5 173,44 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)03-předpoklad 2 vrstvy"64,668*2 129,336

53 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 0,030 50 441,00 1 513,23 CS ÚRS 2020 01

54 K 998776293
Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 50 441,00 1 008,82 CS ÚRS 2020 01

55 K R-7760010
D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků, 
vč. dodávky a montáže podlahového soklíku, vč. 
všech příslušenství a doplňků 

m2 64,668 600,00 38 800,80

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"64,668 64,668

D 777 Podlahy lité 30 025,99

56 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m

% 0,030 28 596,00 857,88 CS ÚRS 2020 01

57 K 998777293
Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 28 596,00 571,92 CS ÚRS 2020 01

58 K R-7775511
Samoniovelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky 
materiálu 

m2 64,668 442,20 28 596,19

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"64,668 64,668

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 817,38

59 K 781414114
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 
pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem

m2 3,150 500,00 1 575,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"2,1*1,5 3,150

60 M R-7810010 Obklad keramický m2 3,465 400,00 1 386,00
VV "viz. pol. montáže"3,15*1,1 3,465

61 K 781419191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 
plochu do 10 m2

m2 3,150 238,90 752,54 CS ÚRS 2017 01

62 K 781419195
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 
spárování hydroizolační spárovací hmotou 

m2 3,150 277,60 874,44 CS ÚRS 2016 01

63 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

% 0,030 4 588,00 137,64 CS ÚRS 2020 01

64 K 998781293
Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 4 588,00 91,76 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 500,00
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65 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně kus 1,000 500,00 500,00
VV "viz.v.č D.1.1b)05"1 1,000

D 784 Dokončovací práce - malby 26 901,49

66 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 210,148 21,30 4 476,15 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č D1.1.b)05"9,9*3,35*2+6,54*3,35*2+100 210,148

67 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 260,148 35,00 9 105,18 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"9,9*3,35*2+6,54*3,35*2+50+100 260,148

68 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 150,828 37,00 5 580,64 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"9,9*3,35*2+6,54*3,35*2+50+100-109,32 150,828

69 K 784221151
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu v odstínu světlém

m2 260,148 10,00 2 601,48 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"9,9*3,35*2+6,54*3,35*2+50+100 260,148

70 K R-7840010 Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu m2 109,320 47,00 5 138,04

VV "viz.v.č D1.1.b)05"9,9*1,5*2+6,54*1,5*2+60 109,320
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 155 814,18

HSV - Práce a dodávky HSV 67 265,20

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 35 314,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 417,39

    997 - Přesun sutě 10 640,58

    998 - Přesun hmot 3 892,95

PSV - Práce a dodávky PSV 88 548,98

    713 - Izolace tepelné 4 112,97

    730 - Vytápění 11 500,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 14 077,31

    766 - Konstrukce truhlářské 19 900,00

    771 - Podlahy z dlaždic 2 352,88

    776 - Podlahy povlakové 17 213,58

    777 - Podlahy lité 11 116,04

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

    784 - Dokončovací práce - malby 6 776,20

SO 01-12 - Kabinet informatiky 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 18. 6. 2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: IMJ stavby s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 155 814,18

D HSV Práce a dodávky HSV 67 265,20

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 35 314,28

1 K 612325422
Příprava podkladu stěn před provedením malířských 
prací - předpoklad 30% nové omítky vč. dodávky 
materiálu 

m2 72,628 144,50 10 494,75 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"3,72*3,35*2+7,12*3,35*2 72,628

2 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 50,080 176,50 8 839,12 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz.v.č D.1.1b)06-kolem dveří a 
podlah,obkladů"0,8*2+2*4+3,72*2+7,12*2+0,7*4+2*8

50,080

3 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 5,760 41,00 236,16 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)06"1,5*2,4+0,9*2,4 5,760

4 K 632453362 Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37 m2 23,941 450,00 10 773,45 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"23,941 23,941

5 K R-6222503
Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - 
úprava podlahy, vč. dodávky materiálu 

m2 1,500 500,00 750,00

6 K R-6320016
Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 
mm vč. dodávky materiálu

m2 23,941 176,30 4 220,80

VV "viz.v.č D.1.1b)065-skladba P1"23,941 23,941

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 417,39

7 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 23,941 100,00 2 394,10 CS ÚRS 2020 01

8 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 73,941 80,00 5 915,28 CS ÚRS 2020 01

9 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 2,394 1 500,00 3 591,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"23,941*0,1 2,394

10 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,400 355,30 1 563,32 CS ÚRS 2020 01

VV "vbiz.v.č D.1.1.b)03"0,8*2+0,7*2*2 4,400

11 K 978013141
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %

m2 72,628 26,90 1 953,69 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D1.1.b)03"7,12*3,35*2+3,72*3,35*2 72,628

12 K R-9640010 Provedení prostupu pro VZT vč. zpětného zapravení kus 2,000 1 000,00 2 000,00

D 997 Přesun sutě 10 640,58

13 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně

t 6,578 500,00 3 289,00 CS ÚRS 2020 01

14 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 65,780 10,00 657,80 CS ÚRS 2020 01

VV 6,578*10 'Přepočtené koeficientem množství 65,780

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 6,578 391,50 2 575,29 CS ÚRS 2020 01

16 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 124,982 11,90 1 487,29 CS ÚRS 2020 01

VV 6,578*19 'Přepočtené koeficientem množství 124,982

17 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 6,578 400,00 2 631,20 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 3 892,95

18 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 5,833 295,00 1 720,74 CS ÚRS 2020 01

19 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 500 m

t 5,833 372,40 2 172,21 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 88 548,98

D 713 Izolace tepelné 4 112,97

20 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami jednovrstvá

m2 23,941 48,50 1 161,14 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"23,941 23,941
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 283759070
deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 
x 30 mm

m2 26,335 62,91 1 656,73 CS ÚRS 2017 01

P
 Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]
VV "viz.pol. montáže"23,941*1,1 26,335

22 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 23,941 37,80 904,97 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"23,941 23,941

23 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 27,532 10,32 284,13 CS ÚRS 2016 01

P
 Poznámka k položce:

oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev

VV "viz. pol. montáže"23,941*1,15 27,532

24 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 0,030 2 120,00 63,60 CS ÚRS 2020 01

25 K 998713293
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 2 120,00 42,40 CS ÚRS 2020 01

D 730 Vytápění 11 500,00

26 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

27 K R-7300011
Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná 
montáž

ussoub
or

1,000 500,00 500,00

28 K R-7300012 Zpětné napuštění otopného systému soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

29 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 14 077,31

30 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m

% 0,030 13 406,96 402,21 CS ÚRS 2020 01

31 K 998763294
Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 0,020 13 406,96 268,14 CS ÚRS 2020 01

32 K R-7630021
D+M kazetového  podhledu f  vč. podkladního roštu, 
vč. všech příslušenství a doplňků 

m2 23,941 560,00 13 406,96

VV "viz.v.č D..11.b)05"23,941 23,941

D 766 Konstrukce truhlářské 19 900,00

33 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"3 3,000

34 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 0,030 8 000,00 240,00 CS ÚRS 2020 01

35 K 998766293
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 8 000,00 160,00 CS ÚRS 2020 01

36 K R-7660204
D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D03 - vč. všech 
příslušenství a doplńků 

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

37 K R-7660205
D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D04 - vč. všech 
příslušenství a doplńků 

kus 2,000 6 000,00 12 000,00

VV "viz. výpis dveří - D04"2 2,000

D 771 Podlahy z dlaždic 2 352,88

38 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 71,823 31,20 2 240,88 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"23,941*3 71,823

39 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 0,030 2 240,00 67,20 CS ÚRS 2020 01

40 K 998771293
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 2 240,00 44,80 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 17 213,58

41 K 776201812 Demontáž nášlapných vrstev podlah m2 47,882 40,00 1 915,28 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)03-předpoklad 2 vrstvy"47,882 47,882

42 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 0,030 18 673,98 560,22 CS ÚRS 2020 01

43 K 998776293
Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 18 673,98 373,48 CS ÚRS 2020 01

44 K R-7760010
D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků, 
vč. dodávky a montáže podlahového soklíku, vč. 
všech příslušenství a doplňků 

m2 23,941 600,00 14 364,60

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.
VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"23,941 23,941

D 777 Podlahy lité 11 116,04

45 K 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m

% 0,030 10 586,70 317,60 CS ÚRS 2020 01

46 K 998777293
Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 0,020 10 586,70 211,73 CS ÚRS 2020 01

47 K R-7775511
Samoniovelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky 
materiálu 

m2 23,941 442,20 10 586,71

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"23,941 23,941

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 500,00

48 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně kus 3,000 500,00 1 500,00
VV "viz.v.č D.1.1b)05"3 3,000

D 784 Dokončovací práce - malby 6 776,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 72,628 21,30 1 546,98 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.v.č D1.1.b)05"7,12*3,35*2+3,72*3,35*2 72,628

50 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 72,628 35,00 2 541,98 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"7,12*3,35*2+3,72*3,35*2 72,628

51 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 72,628 37,00 2 687,24 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"7,12*3,35*2+3,72*3,35*2 72,628
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