
REKAPITULACE STAVBY
Kód 2021-015
Stavba: Rekonstrukce fasády NS Žďár Rokycany - II. etapa

KSO:
Místo Rokycany

Zadavatel'
Město Rokycany

Uchazeč.
EUbuilding a s.

Projektant.
Ing Jan Prášek

Zpracovatel:
.Pavel Hrba

Poznámka

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 21 970 133,00

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 2. 4. 2021

1¢:
DIČ:

1¢: 24179876
DIČ CZ24179876
1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

21 970 133,00

výše daně
4 613 728,00

0,00

26 583 861,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód 2021-015

Stavba: Rekonstrukce fasády NS Žďár Rokycany - íl. etapa

Místo Rokycany Datum 2. 4. 2021

Zadavatel Město Rokycany Projektant Ing jan Prášek
Uchazeč' EUbudding a.s Zpracovatel: Pavel Hrba

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s Dph [Czk]

Náklady z rozpočtů

2021-015 Rekonstrukce fasády NS Zd'ár Rokycany - ll. etapa

21 970 133,00 26 583 861,00

21 970 133,00 26 583 861,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba.
Rekonstrukce fasády NS Žd'ár Rokycany - II. etapa

KSO'
Místo Rokycany

Zadavatel:
Město Rokycany

Uchazeč:
EUbuilding a.s.

projektant:
Ing. Jan Prášek

Zpracovatel:
Pavel Hrba

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni 21 970 133,00

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 2 4 2021

1¢.
DIČ

lC: 24179876
DIČ: CZ24179876

lČ:
DIČ:

1¢:
DIČ:

21 970 133,00

Sazba daně výše daně
21,00% 4 613 728,00
15,00% 0.00

26 583 861,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis. Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba'
Rekonstrukce fasády NS Žd'ár Rokycany - ll. etapa

Mišto Rokycany

Zadavatel Město Rokycany
Uchazeč EUbudding a s

Datum: 2. 4 2021

Projektant' Ing jan Prášek
Zpracovatel" Pavel Hrba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 - Zakládáni

3 - Svishé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní
61 - Úprava povrchů vn|třnich

62 - Úprava povrchů vnějších

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, lešení

96 - Bouráni konstrukci

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vIhkÔsti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatřeni

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

731 - Ústřední vytápění

740 - Elektromontáže

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

772 - Podlahy z kamene

781 - Dokončovací práce - obklady
.783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízeni staveniště
VRN7 - Provozní vlivy

21 970 133,00

6 943 952,00
212 928,00

3 250,00

5 602,00

12 896,00

125 497,00

26 230,00

3 262 939,00

226 332,00

35 080,00

1 020 940,00

284 566,00

1 520 768,00

206 924,00

14 290 977,00

163 016,00

2 456 528,00

2 166 734,00

102 666,00

100 843,00

9 961,00

15 969,00

1 656 728,00

291 860,00

460 432,00

65 149,00

982 530,00

52 246,00

3 843 136,00

287 151,00

718 483,00

837 937,00

68 315,00

11 293,00

735 204,00

50 000,00

510 838,00

174 366,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba.
Rekonstrukce fasády NS Žd'ár Rokycany - Il. etapa

Místo Rokycany

Zadavatel Město Rokycany
Uchazeč EUbudding a s

Datum: 2. 4. 2021

Projektant: Ing. jan Prášek
Zpracovatel: Pavel Hrba

P¢ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV

D 1

1 K 113106123

W

2 K 113107162

W

W

W

3 K 113107182

W

W

4 K 113202111
VY

5 K 121112112

W

6 K 122202201

W

7 K 130001101
VY

8 K 132201101
W
W

W

9 K 162701105
W

10 K 162701109

W

11 K 167101101
W

12 K 171201201

13 K 171201211
W

14 K 174101101
W
W

W

15 K 175111101

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci m2
Dřo oěší ručně

"Pro uloženi uzemněni hromosvodu" (0,6"9,8"45,85"0,6)"0,8

Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 200 mm
stroině Di ořes 50 do 200 m2 m2
"Ski V' 2.7"(45,85+21.7)-0,57"0,57'4-0,57"0,67"2-0,57*1,02-
0,57"(6,67+4,07+6,67)
"Pro uloženi uzemněni hromosvodu - dlažba"
(O 6+9.8+45,85+0.6)"0.8
"- asfalt" (45,66"1,5"9,89"16,31"12,72)"0,6
Odstraněni podkladu živičného ti 100 mm strojně pI m2
ořes 50 do 200 m2
"Ski V' 2,7"(45.85+21.7)-0,57"0,57*4-0,57"0,67"2-0,57"1.02-
0,57"(6,67+4,07+6.67)
"Pro uloženi uzemněni hromosvodu"
(45,66+1,5+9,89+16,31+12,72)*0,6
Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m
"Pro uloženi uzemněni hromosvodu" 1"5
Sejmuti ornice ti vrstvy přes 150 mm ručně s m3vodorovnvm Dřemistěním do 50 m
"Pro uloženi uzemněni hromosvodu" (135.81-45,66-1 ,5-0,6"2-
9,78-45,85)"0,1"0,2
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice
obiemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3
"Ski V" (2,7"(45,85+21,7)-0.57"0,57"4-0.57"0.67"2-0,57"1.02-
0.57"(6,67+4,07+6,67))"0,1
Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního m3
vedeni
78,559"0,2
Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do
100 m3 m3
"Dešt'ová kanahzace" 65"0,5"0,9
"Drenáž" 13:0,5"0,9
"Pro uloženi uzemněni hromosvodu"
(33,3+0,6+9,8+45,85+0.6+45.66+9,89+16,31+12,72)*0,4"0,8
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z
horninv tř. 1 až 4 m3
"Přebytečná zemina" 16,982"91,014-55.096-20.968
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny m3
z horniny tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
31.932"10
Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3

"Přebytečná zemina" 16.982"91,014-55,096-20,968
Uloženi sypaniny na skládky m3
Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a t
kameniva na skládce
31,932"1.75
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou

m3
se zhutněním
"Dešťová kanahzace" 65"0,5"0,5
"Drenáž" 13"0,5'0,6

"Pro uloženi uzemněni hromosvodu"
(33.3"0.6+9.8+45,85+0.6+45.66+9,89+16,31+12.72)"0.4"0,5

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozeni m3
sítem. uloženou do 3 m
"Pro uloženi uzemněni hromosvodu"
(33,3"0.6"9.8"45,85"0,6+45.66"9,89+16,31+12,72)"0.4"0,3

Příplatek k.obsypání potrubí za ruční prohození m3svDan|nvsitem. uložené do 3 m
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohozenl m3
uloženou do 3 m

45,480

45,480

266,945

169,817

45.480

51,648

221,465

169,817

51,648

5,000
5,000

0,636

0,636

16,982

16,982

15,712
15,712

91,014
29,250

5,850

55,914

31,932

31,932

319,320

319,320
31,932
31,932

31,932

55,881

55,881
55,096

16.250
3,900

34,946

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 970 133,00

6 943 952,00

212 928,00
79,90 3 634,00

49,10 13 107,00

57,60 12 756,00

58,30 292,00

120,00 76.00

1 200,00 20 378,00

479,00 7 526,00

680,00 61 890,00

250,00 7 983.00

19,00 6 067.00

250,00 7 983,00

18,50 591,00

650,00 36 323,00

127,00 6 997,00

W

16 K 175111109

17 K 175151101

20,968 486,00 10 190.00

20,968

20,968 232,00 4 865.00

9,750 188.00 1 833,00
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PČ Typ Kód

VY

18 M 58331200
W

19 K 181102302

W

20 K 181301103

VY

21 K 181411131

22 M 00572410
W

D 2

23 K 212752212

D 3

24 K 311272211

W

25 K 340231035
W

D 4

26 K 434141212
W

27 K 434141213

W

28 K 451317777

W

29 K 451572111
W

30 K 451577777

W

D 5
31 K 564851111

W

W

W

32 K 566901161

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9,750
18,525 223,00 4 131,00

18,525
169,817 26,40 4 483,00

169.817

19,092 74,00 1 413,00

19,092

19,092 18,70 357,00

0,573 93,00 53,00
0,573

3 250.00

13,000 250,00 3 250,00

2,280

2,280
3,520

3,520

2,000

2,000

2,000

2,000

15,480

15,480
3,250

3,250

15,480

15,480

266,945

169,817

45,480

51,648

51,648

51,648

5 602,00

1 220.00 2 782,00

801,00 2 820,00

12 896,00
962,00 1 924,00

1 160,00 2 320,00

223,00 3 452,00

1 160,00 3 770,00

92,40 1 430,00

125 497,00
154,00 41110,00

893,00 46 122,00

W

33 K 572341111

W

34 K 596211110

W

35 M 59245270
W

D 61
36 K 612315302

W

37 K 619991001
W
W
W

Popis MJ

"Dešt'ová kanahzace" 65*0,5"0,3
štěrkopísek netříděný zásypový t
9,75"1,9
Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2

"Ski V' 2,7"(45.85+21,7)-0,57"0,57"4-0,57"0,67*2-0,57"1,02-
0.57"(6,67+4,07+6,67)
Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 200 mm pI do 500 m2 v
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2
"Po uloženi uzemněni hromosvodu" (135,81-45,66-1,5-0.6"2-
9,78-45,85)"0,6
Založeni parkového trávniku výsevem plochy do 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2
osivo směs travní parková kg
19.092*0.03

Zakládáni
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D

mdo 100 mm včetně lože otevřeny vykop

Svislé a kompletnI konstrukce
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do p2 do 450 m2kg/m3 na tenkovrstvou maltu ti 300 mm
"Podezděni stupňů na střeše" (1.1"0,8)'(0.5"0.7)
Zazdívka otvoru v příčkách nebo stěnách plochy do 4

m2
m2 c|h|am| děrovanvmi ti 140 mm
"Západní strana - kotelna" (1.5"1.6-0.8"0,8)"2

Vodorovn¢ konstrukce
schodišt'ový stupeň pórobetonový základni v 150 mm š kus
300 mm světlost schodiště do 900 mm
"Střecha" 2

schodišt'ový stupeň pórobetonový základni v 150 mm š kus
300 mm světlost schodiště do 1200 mm

"Střecha" 2

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do m2
sklonu 1:5 z betonu prostého ti do 100 mm

"okapový chodniček°' (15.6+23,1)"0,4
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného m3
těženého
"Dešt'ová kanalizace" 65"0,5"0,1

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do m2
sklonu 1:5 z kameniva těženého ti do 100 mm

"okapový chodníček" (15,6"23,1)"0,4

Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2
"Ski V' 2.7*(45,85+21,7)-0,57"0,57"4-0.57"0,67"2-0,57"1,02-
0,57"(6,67+4,07+6,67)
"Pro uloženi uzemněni hromosvodu - dlažba"
(0,6+9,8+45,85"0,6)"0,8
"- asfalt" (45,66"1,5+9,89"16,31+12,72)"0.6

Vyspraveni podkladu po překopech ing síti plochy do
15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) ti 100 mm "2

"Pro doženi·uzemněni hromosvodu"
(45.66+1,5+9,89+16,31+12,72)"0,6

Vyspraveni krytu komunikaci po překopech plochy přes
15 m2 asfalt betonem ACO (AB) ti 50 mm m2

"Pro uloženi uzemněni hromosvodu"
(45.66+1.5+9.89+16.31+12,72)"0,6
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti 60 mm

m2skuo|nv A jj| do 50 m2
"Po uloženi uzemněni hromosvodu" (0,6"9,8"45,85+0,6)"0,8

dlažba skladebná betonová 100x100x60mm barevná m2
"Doplněni" 45,48"0.2

Úprava povrchů vnitřních
Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2
"OCli 1 -1 6 "
(1,35"4+0,9+2,34+1,3+2,425"8+2,02"4+2,75'2)'0,3
Zakryti podlah fólii přilepenou lepicí páskou m2
"AS/115" 2,15"3
"AS/2 7 " 2,15"3
"OCli 1 -1 6 " (5,25+3,15+3,4+3"2"3)"1,5

51,648 395,00 20 401,00

51,648

45,480 328,00 14 917,00

45,480

9.096 324,00 2 947,00
9.096

26 230,00
12,876 759,00 9 773,00

12,876

44,100 20,20 891,00
6,450
6,450

31,200
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PČ Typ Kód

38 K 619991011
W
VY

W

39 K 619995001
W
W
W

40 K 622143004
W
W
W

41 M 59051476
W

D 62
42 K 621142001

W

43 K 621211011

W

44 M 28375934
W

45 K 621211021

W
W

46 M 28375938
W

47 K 621221001

VY

W

48 M 63151518

W

49 K 621221021

W

VY

50 M 63151527
W

51 K 621231101

W
W

52 M 28376524
W

53 K 621231121

W
W

54 M 28376501
W

55 K 621251101

VY

56 K 621251105

VY

57 K 621325102
VY
VY

Popis MJ

Obaleni konstrukci a prvků fólii přilepenou lepicí m2
oáskou
"AS/115"2,15"3.8
"AS/2 7 " 2.15*3,23
"OCli 1 -1 6 "
1,35"2,425'4"0,9"1,97+1,17"2"2.02+1,3"2,15+1,4"0,6
Začištěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo m
obkladů
"AS/i 15 " 2,15+3,8"2
"AS/2 7 " 2,15+3.23"2
"OCli 1 -1 6" 1,35"4+0,9+2,34+1,3+2,425"8+2,02"4+2.75"2
Montáž omítkových samolepícich začišt'ovacich profúů m
oro sooieni s okenním rámem
"ASII 15 " 2.15+3,8"2
"AS/2 7 " 2,15+3.23"2
"OCli 1 -1 6 " 1,35"4"0,9+2,34+1,3+2,425"8+2.02"4+2,75"2
profil okenní začištbvacl se sk/ov/áknitou armovací m
tkaninou 9 mm/2,4 m
61,28"1,1

Úprava povrchů vnějších
PotaZeni vnějších podhledů sklovláknitým pletivem m2vtlačenYm do tenkovrstvé hmotv
"Rampa" 16,31"3,2-0,5"0,5"3
Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledu
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových m2
desek ti do 80 mm
"Nad |odžlemi 3 NP" (11,4"6)'0,65
deska EPS 70 fasádn/A=0,039 ti 60mm m2

"Nad |odžlem| 3 NP" 11,31"1.05
Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledu
lepením a mechanickým kotvením polystyrénových m2
desek ti do 120 mm
"U AS/1.9" 2.8'0,9
"U ASII 7. 18"17,8"0,9-0,6"0,5"2-0,5"0,5
deska EPS 70 fasádn/A=0,039 ti 100mm m2
17,69"1,05
Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů
lepením a mechanickým kotvením desek z minerálni m2
vlny s podélnou orientací ti do 40 mm
"1 NP - podloubí" (45.85+1,05)"3.25"(0,6"24,4+0.45-
3.25)"2"2,2"5.55"0,8"1,5+1,7"0.55+2,1"1,8
-0,57'0,57"4-0,57"0,67"2-0,57"(6,67+1.02+4,07+6,67)
deska tepelně izo/ačn/ minerální kontaktních fasád m2
Dodé/né vlákno A=0.036 ti 40mm
202,381"1,05
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledu
lepením a mechanickým kotvením desek z minerálni m2
vlny s podélnou orientaci ti do 120 mm
"2 NP - ochozy" 104.44+120,57
"-přesahy" 0,44'(3,15+24.97"3,2)"0.75"(7.17+46,92)-11,4"0,3.
6,67"0.2
deska tepelně izo/ačn/ minerální kontaktních fasád m2
oodélné vlákno A=0.036 ti 100mm
"2 NP - ochozy" 274,604"1,05
Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů
lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické m2
oěnv ti do 40 mm
"Západní strana - 1 NP" 0,8"(3,8"2,8)
"2 NP" (17,8+2,57"2)"0,9
deska lzo|ačni PIR s oboustranným textilním rounem

m2
1200x600x40mm
25,926"1,05
Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů
lepením a mechanickým kotvením desek z fenolické m2
oěnv ti do 120 mm
"3 NP - lodžie" 5.27"2+5,17+(11,4+0,6)"0,2
"Západní strµia - 1 NP" 0,7"3,8
deska izolační PIR s oboustranným texti/n/m rounem m2
1200x600x100mm
20,77"1,05
pripiatek k cenám kontaktního zatepleni podhledů za
použ't' tepelněizolačnich zátek z polystyrenu m2

11,31+17,69"18,11

Příplatek k cenám kontaktního zatepleni podhledu za m2
použiti tepelněizdačnich zátek z minerálni vlny
202,381+274,604
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky m2
složitosti 1 Dodh|edů v rozsahu do 30%
"U ASII 9" 2,8°0.9
"U ASII 7. 1.8" 17.8"0.9-0,6"0.5"2-0,5"0,5

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38,345 40,70 1 561,00
8,170
6,945

23,230

61,280 164,00 10 050,00

9,750
8,610

42,920

61,280 33,40 2 047,00
9,750
8,610

42,920

67,408 28,30 1 908.00
67,408

3 262 939,00

51,442 218,00 11214,00
51,442

11,310 701.00 7 928,00

11,310
11,876 81,00 962.00

11,876

17,690 754,00 13 338,00

2,520
15.170

18,575 170,00 3 158.00
18,575

202,381 714,00 144 500,00

214,950
-12,569

212,500 160,00 34 000,00
212,500

274,604 784,00 215 290.00

225,010
49,594

288,334 290,00 83 617,00
288,334

25,926 779,00 20 196,00

5,280
20,646

27,222 320,00 8 711.00
27,222

20,770 842,00 17 488,00

18,110
2.660

21,809 1 100,00 23 990.00
21,809

47,110 23,30 1 098,00

47.110

476,985 37,30 17 792,00

476,985
360,587 144,00 51 925,00

2,520
15.170
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PČ Typ Kód

W
W
W

VY

W

58 K 621531021

VY

VY
W
W
W
W

W

W
W

59 K 622142001
W

60 K 622211021

W
W
W
W

61 M 28375938
W

62 K 622211031

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51,442
-12,569
225,010

49,594

29,420

575,537 309,00 177 841.00

214,950

-12.569
2,520

15,170
51.442

225,010

49,594

18,110
11,310

17,941 191,00 3 427,00

17,941

149,989 609,00 91 343,00

16,705
4,500

128,784
161,988

161,988

1 059,777

162,242

19,632

222,845

77,985

100,085

70,083

276,380

29,188

46,760
50,345

4,232

1 112,766
1 112,766

646,560

144.420
85,800
36,000
64,800
28.800

204.600
60,300
16.540

5,300

22,749

5,670
2.788
1,181
2,126
0,945
6.804
1.985
1,250

79,084
101,833
-22,749

20,700

2,900
17,800

170,00 27 538,00

628,00 665 540.00

W

W

VY

W

W

W

W

W

W
W
VY

63 M 28375951
W

64 K 622212001

VY
W
W
W
W
W
W
W
W

65 M 28376365
W
W
W
W
VY
W
W
W
W

66 M 28375932
W
W

67 K 622212051

W
W

Popis MJ

"Rampa" 16,31"3,2-0,5"0.5"3
-0,57"0,57"4-0.57"0.67"2-0,57"(6,67"1,02"4,07"6,67)
"2 NP - ochozy" 104,44+120,57
"-přesahy" 0,44"(3,15+24.97+3,2)"0.75"(7,17+46,92)-11,4"0,3.
6,67°0.2
"3 NP - lodbe" 5,27"2+5,17"(11,4"0,6)"0,2"(11,4"6)"0,65
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 2,0 mm včetně

m2
oenetrace vněiších oodhledu
"1 NP - podloubŕ' (45,85"1,05)"3.25"(0.6+24,4+0.45-
3,25)"2"2.2"5.55+0,8"1,5+1,7"0,55+2.1"1,8
-0,57"0,57"4-0.57*0,67"2-0,57°(6,67+1,02+4,07+6.67)
°'U ASII 9" 2,8"0,9
"UAS,'17,18"17,8"0,9-0.6"0,5"2-0,5"0.5
"Rampa" 16,31"3,2-0.5"0,5"3
"2 NP - ochozy" 104,44"120,57
"-přesahy" 0,44"(3.15+24,97+3,2)+0,75"(7.17+46.92)-11,4"0,3-
6,67"0.2
"3 NP -lodžie" 5,27"2"5,17"(11,4"0,6)"0,2
"-přesahy" (11,4"6)"0,65
Potaženi vnějších stěn sklovláknitým pletivem m2
vtlačenÝm do tenkovrstvé hmoN
"Atika nad rampou" 16,31"1,1
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením polystyrénových desek ti do m2
120 mm
Západní strana
"U ASII 7 a 1 8" (0.6"2"0,5"7+0.9"2)"2,57
"U ASII 9" 0,9"2,5"2
"Zabradli ochozu" (3.76+47,41"25,72"3,6)"1,6
deska EPS 70 fasádni /1=0,039 ti 100mm m2

149,989"1.08
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením polystyrénových desek ti do m2
160 mm
'°Západni strana" 18,45"6,8"(33,26+3.76)"4,4-1,5"1,9"15-
17,8"2.57-(2,7"5,4"2)"2.57-1,1"2,65
"U komínu" 1,6"12.27
"Severní strana" 8,65"11 ,3"(25,77"1 0,29)"4,5-1 ,5"2,1"1 1-
1,2"2.1
"východní strana" (26,23-5,4)"4,5-1 ,5"2,1"5
"Západní strana vnitřni" (12,79-2,9)"8.5+10,06"4,5-1,5"2,1"9-
1,5"0.6
"východní strana vnitřni" 10,78*7.67-1 ,5"2,1*4
"jižní strana" 3.5'4,5+18,78"4+16,31"7,6"12,72"11,2-
1,5"2,1"20-1,2"2,1"2-0,9"0,9"12-2,4*0,9-1,1"0,9
"Nástavby na střeše'° (3,77"2+5,48-3,2-0,5"2)"2.6"4.58"2,2-
0,9"0,9"2-1,1"2
((6.34+3,69)"2-5,44)"2,6"5,44"2,2-0,9"0,9"2-0.8"2
12,65"2,6+12,65"0.6/2+6,8"1,6"2-0,9*0,9"10
"2 NP - u archivu" 2.09"3,13-1,1"2,1
deska EPS 70 fasádni A=0,039 ti 140mm m2

1059 777"1,05
Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění, nadpraží
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z m
Do|vstvrenu ti do 40 mm
"Západní strana" (2.7"5,4"2"2,57"3"1,5*15"1,9"15)"2
"Severní strana" (1,5"11"1,2"2,1"12)"2
"východní strana" (1,5"5"2,1"5)"2
"Západní strana vnitřni" (1,5*9"2,1"9)"2
"východní strana vnitřní" (1.5"4+2,1"4)"2
"JiŽň strana" (1.5'20+1,2"2+2,1"22+0,9"2"12"0.9)"2"2,4
"Střešní nástavby" 0.9"4"14+1,1+0,8+2'4
"LodZ|e" 1,16"4+4,5+3,7"2
"U archivu - 2 NP" 1,1+2,1"2
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pém m2
drážka a hladkv oovrch /1=0.034 ti 40mm
Parapety
"Západní strana" (2,7"5,4"2+1,5"15)"0.15"1,05
"Severní strana" (1,5"11+1,2)"0,15"1,05
"východní strana" 1.5'5*0,15"1,05
"Západní strana vnitřni" 1,5"9"0,15"1,05
"východňl strana vnitřni" 1.5'4'0,15"1,05
"Jižní strana" (l 5'20+1.2"2+0.9"12)"0.15"1.05
"Střešní nástavby" 0.9"14"0,15"1,05
"Lodžie" (4,5"3,7"2)"0.1"1.05
deska EPS 70 fasádni A=0,039 ti 40mm m2
646.56"0,15"1,05
"Odpočet XPS na parapety" -22,749
Montáž kontaktniho zatepleni vnějšího ostění, nadpraží
nebo parapetu hl, špalety přes 200 mm lepením desek m
z Do|vstvrenu ti do 40 mm
"Jižní strana" 1,1"0,9"2
"U ASII 7, 1 8- parapet" 17,8

238,00 264 838,00

163,00 105 389,00

123,00 2 798,00

54,10 4 278.00

227,00 4 699,00

Strana 6 z 24



PČ Typ Kód

68 M 28376365
W

69 M 28375932
W

70 K 622221001

W

71 M 63151518

W

72 K 622221031

W
W

73 M 63151531
W

74 K 622222001

W

75 M 63151518
VY

76 K 622231121

W
W

W

77 M 28376501
W

78 K 622251001
W

79 K 622251101
W

80 K 622251105
W

81 K 622251107

82 K 622252001
W
W
W
W
W

W

W
W

83 M 59051647
W

84 M 59051651

W
85 K 622252002

W
VY
W
VY
W
W
W
W
VY
W
VY
W

W

Popis MJ

deska z po/ys¢ynénu XPS, hrana rovná, polo či pero
drážka a h/adkV oovmh A-O 034 ti 40mm m2
"U ASII 7, 1 B - parapeť' (17,8"0.9-0.6°0.5"2-0,5"0,5)'1.05
deska EPS 70 fasádni A=0,039 ti 40mm m2
2,9"0.35"1"1,05
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením desek z minerálni vlny s m2
podélnou orientaci vláken ti do 40 mm
"Boky falešných pruvlakú v podloubí" 2,1"3"0,4"2
deska tepelně |zolačn/ minerálni' kontaktních fasád m2oodé/né vlákno A=0.036 ti 40mm
5 04"1,05

Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením desek z minerálni vlny s m2
podélnou orientaci vláken ti do 160 mm

"Na KZS - ochoz"
(O 9+C,15)"3.23"(2.28+4,6+6.77+3 49+0,15"6)'0.66
"Nástavba na střeše u komína" 0.5"2.6"2
deska tepelně izo/ačn/ minerální kontaktních fasád m2oodélné vlákno A=0.036 ti 140mm
17,898"1,05
Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění, nadpraží
nebo parapetu hl špalety do 200 mm lepením desek z m
minerálni vlnv ti do 40 mm
"Ski VI" 0.9"2+2"4
deska tepelně izolační minerá/n/ kontaktních fasád m2oodé/né vlákno ,4=0.036 ti 40mm
9.8"0,1"1.05
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením desek z fenolické pěny ti do m2
120 mm
"2 NP - západní strana-parapety" 17,8"0,9
"2 NP-mez|okenni pNře" (0.6"2"0.5"6)"2,57
"3 np - lodžie"
(4.5+3,7"2)"1,16+0.85"2.93"4+0,4"1,8"4+0,35"4,5"4
deska izo/ačn/ PIR s oboustranným textilním rounem m21200x6OOx100mm
59,76"1.05
Příplatek k cenám kontaktního zatepleni vnějších stěn
za montáž Doď kerarmckÝ obklad m2
"Ski VI" (12,85+14,47+1,78)"0.66-0,9"2"0 66+0,1"0,66"2
Příplatek k cenám kontaktního zatepleni stěn za použiti m2
teDe|něizo|ačnich zátek z odvsNrenu
149,989+1059,777
Příplatek k cenám kontaktního zatepleni stěn za použiti
teDe|něizo|ačnich zátek z minerálni vlnv m2
5,04+17,898
Příplatek k cenám kontaktního zatepleni stěn za použiti m2teDe|ně|zo|ačnich zátek z fenohcké oěnv
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního

mzateoleni
Pro ti 140 mm
"Západní strana - 140mm" 0,45"0,5"0,6"2
"Západní strana vnitřni" 12,79-2,9"10,06
"východní strana vnitřni" 10,78
"jižni strana" 18,78+16.31+12,72

"Nástavby na střeše" (3.77+5.48+6,34+3,69)"2"12,65"6,8"2

Pro ti 100 mm
"Západní strana" 0.9"2
AL zak/ádac/proň/ pod ET/CS ti O, 7mm pro izolant ti m
100mm
"Západní strana" 0,9"2'1 ,1
AL zakládací proňl pod ET/CS ti O. 7mm pro izolant ti

m140mm
145,5"1,1
Montáž profilů kontaktního zatepleni lepených m
Rohové a parapetní profily u špalet otvoru jsou započteny v
poloZce "zatepleni ostění" íl
Rohy
"Ski VI" 3,2'3
"Nacj |odž|em| 3 NP" 11 4+6
"Boky falešných průvlaku v podloubí' 2 1"2"3
"UAS/17a18"2,57"8
"U ASII 9" 2,65"2
"U kjžii" 4,5"4
"Rohy objektu" 12,27+10.8"(1,6"4.5)"2"4 5"7+11.2
"Nástavby na střeše" 2 6"10"2.2"2
Rohy s okapničkou
"Nad podloubím - 1 NP" 3,25+1.05"45,85+3"0,6+24.4+0,45
"Nad ochozy - 2 NP"
3 75+7,17+6,48+40,29"0.3"4"26 02+3.75

Množství j cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15,929 123,00 1 959,00

15.929
1,066 54,10 58.00
1.066

5.040 571.00 2 878.00

5,040
5,292 160.00 847.00

5,292

17,898 650,00 11 634.00

15,298

2,600

18,793
18,793

9,800

9,800
1,029
1,029

59,760

16,020
10,794

32,946

62,748

62.748

18,150
18,150

1 209,766
1 209,766

22,938

22,938

62,748

147,300

2.150
19,950
10,780
47,810

64.810

1,800

1,980
1,980

160,050
160,050

931,112

9,600
17,400
12.600
20,560

5.300
18.000
57,970
30,400

78,600

88,660

420,00 7 893,00

176,00 1 725,00

160.00 165,00

689,00 41 175,00

1 100,00 69 023,00

79,90 1 450,00

14,40 17 421.00

23,70 544,00

35,60 2 234.00

113,00 16 645,00

62,40 124.00

84,40 13 508.00

48,60 45 252,00
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W
W
W
W
VY
W
W

86 M 59051480
W

87 M 59051481
VY

88 M 59051500
VY

89 M 59051512
W

90 M 59051476
W

91 K 622321311

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17,400
17,800
2,800

17.800
14,700

521,522
189,013 19.40 3 667.00

189.013
225.786 20,00 4 516.00

225,786
16,170 173,00 2 797.00

16,170
19,580 42.10 824.00

19,580
573,674 28.30 16 235.00

573,674
794,284 171,00 135 823.00

W

W

W

W

W

110,405

81,610

50,290

72.085

232,696

W

W

W
W

92 K 622321391

93 K 622325102
W
W
W

W

W
W
VY

VY

VY
W
W
W
W
W

VY

94 K 622325202

W

W

W

95 K 622531021
W

W

W

W
W
W
W

96 K 623321321
W

"Nad lodžierm 3 NP" 11,4"6
"NadAS/17a18"17.8
"Nad ASII 9" 2,8
Parapet
"Západní strana" 17,8
"D||atačni lišta" 7,6"1+4.5+1.6
"APU lišta" 647,26-138,438"2,9"9,8
prolil rohový Al s tkaninou kontaktního zatepleni m

171,83"1,1 '
proti1 rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení s

mokaon/čkou
205.26'1,1
profil dilatační stěnový s tkaninou m

14,7"1,1
profil parapetní se sk/ov/áknitou armovací tkaninou m
PVC 2 m
17,8"1,1
profil okenní začišt'ovacl se sk/ov/áknitou armovací

mtkaninou 9 mmv2.4 m
521.522"1,1
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená m2vnäsich stěn nanasena stroine
"Západní strana"
11,6"8"(3,1"15,6+0,9*2)"1,1+0,5"3,7+0,5"9"2.57-1,5"2,1"5-
0,9'0,9-0,9"2
"Jižní strana" (16,4+0.45"10)"3.8"(1,6+1,1/2)"5,2"(3"2)"1,1-
0,9"0,9"9-1,5"2,4"2
"Severní strana"
6,5'(1"0,6)/2+2,2"1,2+1,5"(3,9+3,5)+11,4"(1,45+1.3)
(2,2"2,35+2,85+18,9+2,11+0,15"4)"0,66"(2,2"4,3"22,685)"0,
52+9,99"3,78
"Podloubí"
(0,57"27"0,67"6"(6,67"1,02+4,07"6,67)"2)"3,8"(1"0,9"1,7"2
)"3,9-0,9"2
"Ochoz" (0,57"32"(6,67+1,02+4,07+6.67)*2)"2,9-
(0,57"8+6,67"2"1,02"4,07)"1,1"(2,55"2"0,8"0,9)"2,9-1,1"2
"východní strana" 5,4"(1,45+1.3)"20.2"3.8-0,86"2.6"2-
1.5"3.25-3.5§3"2.6"2-0.9"3,2
"Západní strana vnitřni" 9,2"1,1"3,2"3,6-1,4"2,3
"U MUSIC BARU" (12,85+15,3-1,15"2"0,2"4)"0,6
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za
každYch dalších 5 mm tloušt'kv stroině m2
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky m2
složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%
Pod keramický obklad
"1NP" (0,45+0,8"2+1,5+0.5"2"4)"3,78-1"3,2-1,5"3.2-1,6"1,2
(1.9"2"2,2)"3.78-0,9"2-1,75"2,1
"Na rampě'° (0.2"0.9+3.23)"3.9"0.3"1,05-1,35"2.35+1.05*1/2
"2 NP" (0,45+0,8"2+1.5+0.2+4-3.24-1)"3,13
(2,09"5,2)"3,13-0,9"2-1,7"2,1
Pod tenkovrstvou omítku
"2 NP - zadní strana zábradlí ochozu"
(3,15+6.87+5,4"2+5,6"5+5.3+0,4"2.8)'1,2
"3 NP - zadní strana zábradlí |odž|e" (11,4"6)"1,2
Pod KZS
"EPS" 149,989+1051.045
"Mmerálni vata" 94.56+17,898
"PIR" 32,946
"Pod plechový obklad" 166.948"396,177
"Odpočet omítky po otlučeném obkladu - viz. bouráni" -
778,294
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky m2
složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%
"Elektrorozvodna" ((6,45+9,06+0,3)"2-3.2)"3,5-1"0,75"2-
1.3"2.15"0,15"(1.3"2,15"2)
"Komin°' 1,25"(15,87"0.4)"2"3,2"(15,874,12)"3,2"(15,87-
14,47) .
"Nástavba na střeše" 12,65"2,6+12,65"0,6/2+4,3"2"2,2-
0,9"0,9"5-0,6"0,6
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 2,0 mm včetně

m2
oenetrace vnäších stěn
"Ski VI" (12,85+14,47+1,78)"3,2-0,9"2"2"0,1"(0,9"2"2"4)
"Odpočet obkladu" -((12.85"14,47"1,78)"0,66-
0.9"2"0,66+0,1"0,66"2)
"2 NP - zadní strana zábradlí ochozu"
(3,15+6,87+5,4"2"5,6*5"5,3"0,4"2,8)"1,2
"3 NP - zadní strana zábradlí lodhe" (11,4"6)"1,2
"Boky falešných průvlaků v podloubí" 2,1"3"0,4"2
"Na KZS" 149,986"1059,777+5,04+17,898+59,76
"Ostění" (618,46-138,438)"0,15+1,015+0,98
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších
oúiřú nebo sloumi nanášená stroině m2
"Sloupy na rampě" (0,9"2+0,45"6)"3,9

152,021

60,767

18,420
15,990

794.284 52,10 41 382,00

1 303,526 90,00 117 317,00

22.399
17,205

14.555

10.986
17,448

68,784

20,880

1 201.034
112,458

32,946
563.125

-778,294

229,965

96,015

82,755

51,195

1 533,513

90,500

-18,150

68,784

20.880
5,040

1 292,461
73,998

17,550

17.550

146,00 33 575,00

291,00 446 252,00

261,00 4 581,00
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PČ Typ Kód

97 K 623321391

98 K 625681014
VY

W

W
W

99 K 629991011

W

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W

W

W

W

100 K 629995101

VY

W

W
W
W

W

W
W
W

VY

W
W
W
VY
W
W

W

W

101 K 632450123
W

D 63
102 K 631311136

W

103 K 631319013

104 K 631319221

105 K 632450132
W
W

106 K 6329-010
W
VY

107 K 634112115

W

108 K 634661111
VY
W

109 K 634911113
W

110 K 634911114
VY

111 K 637211111

Popis MJ

Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů m2
za každých dalších 5 mm tloušt'ky strojně
Ochrana proti holubům hrotovým systémem čtyřřadým

ms účinnou šířkou 25 cm
Atika
"AT+11,87"
10.6+10,78+38,59+26,32+47.46+3,76+8,65+33,26
"AT+8,63" 20,3+18,78+9,7+1,01+10.55
"AT+4,96" 15,2
Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou m2
|eDÍci oáskou
"Okna"
0,9"0,9"41+1,5"2,1"72+5,4"2,93+2,7"2.93"2+2,6"2,93"2
"Stěny"
3,58"2.6*2+1.07"3,2+0,86"2.6"2+1,86"3,26+2,15"3,7+6,35"2.
6+2,7"2,057"3+5,4*2,57"4+1,1"3,68+1.8"3.2+1,2"3,2"2+22,68
"2,6+15,17"2,6+2,15"3,8
1,4"3,8+0,9"2,57"2+1,8"2,57+9,78"2,03+23,475"3,23+3,24"3,
23"6,75"3,03+2,15"3,23+3,32"3,23
"Dveře°' 0,75"1,97+0,9*1,97+0,8"1,97"3+0,9"1.97
"Ocelové dveře"
1,35"2,4"3"1,35"2,35"0,9"1,97+2,34"2,02+1,3"2,15+1,4"0,6"
1,1"2+0,8*2
Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2
"Elektrorozvodna" ((6,45+9,06"0,3)"2-3,2)"3,5-1'0,75*2-
1,3"2,15"0,15"(1,3"2,15"2)
"Komín" 1.25"(15,87"0,4)"2"3,2"(15.874,12)+3.2"(15,87-
14,47)
Pod keramický obklad .
"1NP" (0,45+0.8"2+1,5+0,5"2+4)"3,78-1'3,2-1,5*3.2-1,6"1,2
(1,9"2+2,2)"3,78-0.9*2-1,75"2,1

"Na rampě" (0,2+0,9+3,23)"3,9"0,3*1,05-1,35"2,35+1,05"1/2

"2 NP" (0.45+0,8"2+1,5+0,2+4-3,24-1)"3,13
(2,09"5,2)'3,13-0,9"2-1.7"2,1
Pod tenkovrstvou omítku '
"2.N P - zadní strana zábradlí ochozu"
(3,15+6,87+5,4"2+5.6*5+5,3+0.4+2,8)"1,2
"3 NP - zadní strana zábradh lodžie" (11,4"6)'1.2
Pod KZS :
"EPS" 149,989+1051.045
"Minerální vata" 94,56+1 7,898
"PIR" 32,946
"Pod plechový obklad" 166.948+396,177
°'Nástavba na střeše" 12,65"2,6"12.65"0,6/2+4,3"2"2,2-
0,9"0,9"5-0,6"0,6
"Podhledy" 575,537
Vyrovnávací cementový potěr ti do 40 mm ze suchých m2
směsi Drovedený v pásu
"AS/2 6 " (6,75+3,03"0,3)"0.3

Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina ti do 240 mm z betonu prostého bez
zvYšenYch nároku na orostředi tř, C 25/30 m3
"Ski V" (2.7"(45,85"21.7)-0.57*0,57"4-0,57"0,67"2-0,57"1,02-
0.57"(6,67+4,07+6,67))*0,15
Příplatek k mazanině ti do 240 mm za přehlazení

m3
oovrchu
Příplatek k mazaninám za přidáni polymerových
makrovláken Dřo obiemové vvztuženi 2.5 ka/m3 m3
Vyrovnávací cementový potěr ti do 30 mm ze suchých m2směsi orovedenv v Dioše
"2 NP - ochozy" 104.44+120.57
"3 NP - bdžie" 5,27'2"5,17
Penetrační nátěr - spojovací můstek pod vyrovnávací m2
Dotěr
"2 NP - ochozy" 104,44+120,57
"3 NP - |odž|e" 5,27"2+5,17

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového m
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm

"Ski V'43,15"21,7+0.57"18+0,67"5+0,1+6,67+4,07+6,67
výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách

msdikonovvm tmelem
"Ski V' (2,7-0,57)"10
"2 NP - ochozy" 2,25"10
Rezáni di|atačnich spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé
betonové mazanině m
"2 NP - ochozy" 2,25"10
Rezáni dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé
betonové mazanině m
"Ski V" (2,7-0,57)"10
okapový chodník z betonových dlaždic ti 40 mm na MC
10 m2

17,550 59,10 1 037,00

254,960 353,00 90 001.00

179,420

60.340
15,200

755,586 33,10 25 010,00

306,890

253.282

158.835
9,752

26,827

2 887,322 35,00 101 056,00

96,015

82,755

22,399
17,205

14,555

10,986
17,448

68.784

20,880

1 201,034
112,458

32.946
563,125

51.195

575.537

3,024 474,00 1 433.00

3,024

226 332,00

25,472 3 620,00 92 209,00

25,472

25,472 235,00 5 986,00

25,472 641,00 16 328,00

240,720 343,00 82 567,00
225,010

15,710

240,720 30,00 7 222,00

225,010
15,710

95,970 22,90 2 198,00

95,970
43,800 81,20 3 557,00
21,300
22,500

22,500 81,80 1 841,00
22,500

21,300 117,00 2 492,00
21,300

15,480 661,00 10 232,00
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PČ Typ Kód

W

112 K 6379-010
VY

113 K 641951111
VY

D 8
114 K 871265211

115 K 877265211

116 M 28611350
117 M 28611351

118 K 877265221

119 M 28611908

120 K 877265271

121 M 56231163

122 K 894812001

123 K 894812032

124 K 894812041

125 K 894812062

D 9

126 K 916231213

127 K 919732211

W

W

128 K 919735112
W

W

129 K 941311111

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15,480

3,000 450.00 1 350,00
3.000

2,000 175,00 350,00
2,000

35 080.00

65,000 176,00 11 440,00

3,000 182,00 546.00

1,000 43,20 43.00
2,000 46.30 93.00

4,000 314,00 1 256,00

4.000 137.00 548,00

5,000 182,00 910,00

5,000 2 000.00 10 000.00

2,000 1 140,00 2 280,00

2,000 1 020,00 2 040,00

2,000 72,10 144,00

2,000 2 890,00 5 780,00

1 020 940,00

5,000 207,00 1 035,00

132,380

45,700
86,680

132.380
45,700

86,680

95,60 12 656,00

81,70 10 815.00

W

130 K 941311112

W

W
W
W

W

W
W

131 K 941311211

W

W

W

132 K 941311811

133 K 941311812

134 K 944121122

(15,6+23.1)"0,4
Oprava okapového chodníčku u dozdívky odskočených

m
Daraoetu u kotelnv
1,5"2
Osazováni dřevěných nebo kovových slepých rámů do kus
1 m2 na MC
"Z/4 1" 2

Trubní vedeni
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost

m
třidv SN4 ON 110
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z kus
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé ON 110

koleno kanalizace PVC KG 110x30" kus

koleno kanalizační PVC KG 110x45" kus

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z kus
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG kus
110/110/45°
Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC- kus
sYstém KG DN 110
lapač střéšn/ch splavenin se zápachovou klapkou a kus
/aoac/m košem DN 125/110
Revízni a čisticí šachta z PP šachtové dno ON 400/150 kus
ořimÝ tok ,
Revizní a čisticí šachta z PP DN 400 šachtová roura kus
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm

Příplatek k rourám revizní a čisticí šachty z PP DN 400 kus
za uříznutí šachtové rourv
Revizní a čisticí šachta z PP DN 400 poklop litinový s kus
betonovým rámem pro třídu zatížení 8125

Ostatní konstrukce a práce, lešení
Osazeni chodníkového obrubníku betonového m
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

Styčná spára napojeni nového živičného povrchu na m
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
"Ski V" 45,85+21.7-0,57"6-1,02-6,67-4.07-6.67
"Pro uloženi uzemněni hromosvodu"
45,66+1.5+0.6+9,89+16,31+12,72

Řezáni stávajicího živičného krytu hl do 100 mm m

"SKLY" 45,85+21,7-0.57"6-1,02-6,67-4,07-6,67
"Pro uloženi uzemněni hromosvodu"
45,66+1,5+0.6+9.89+16.31+12,72

Montáž lešení řadového modulového lehkého zatíženi m2
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

"Elektrorozvodna" (6.45+9,06"2+1 45+1,95+1,1"8)"(4,12+0.7-
1.8)
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatíženi m2
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

"Komín" 1,44"(4,12+0,7)"2"(1,25"2"3,2+1.1"4)"(11,75-
1.8)"(3.2"1,1"2)"(4-1,8)
"Západní strana" (33,26"1,3"2)*1 1 ,87"8"0,7"7"0,7/2
"Severní strana" (56,06"1,3"4)"11,87'8,5'0,3/2
"východní strana" (26,23+1,3"2)"11,87"(20.54+1.3)"8,63
"Jižni strana"
(1,3'3,6)"11,87'(18,78'1,3"2)"8.63+16,31"13,07"12,72"12,4
7+5.2"0,6/2
"Západní strana-vnitřní" (I .3+9,89)"7,61
"východní strana-vnitřni" (10.78"1,3)"7,61

Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š m2
0,9 m v do 25 m za první a ZKD den pouhti

"Elektrorozvodna" (6,45+9,06"2"1,45+1,95+1,1"8)"(4,12+0,7-
1.8)"30
"Komín" (1,44"(4.12"0.7)"2"(1,25"2+3,2+1,1"4)"(11,75-
1.8)"(3,2"1.1"2)"(4-1,8))*30
"Na zatepieni" 2485.938"91

Demontáž lešení řadového modulového lehkého m2
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

Demontáž lešení řadového modulového lehkého m2
zatíženi do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
Montáž ochranného zábradlí dilcového vnitřního na
lešeňovYch konstrukc'ch dvoutvčového m

111,045 49,10 5 452,00

111,045

2 612,195 52,20 136 357,00

126,257
433,708
728,431
530,691

616,023

85,156
91,929

233 339,418 1,80 420 011,00

3 331,362

3 787,698

226 220,358

111,045 32,20 3 576,00

2612,195 34,70 90 643,00

1 306,098 16,70 21 812,00
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PČ Typ Kód

W

135 K 944121222

W

136 K 944121822

137 K 944511111
W

138 K 944511211
W

139 K 944511811

140 K 949101111

W

W
W
W
W
W

W

W

141 K 953961113
W

142 K 953965122

143 K 9609-010

144 K 9609-030

145 K 9609-040

D 96
146 K 962032231

W

147 K 965045113

W
VY
W

148 K 965081223
W
W
W

149 K 965081611
W
W

W

W
W
W

W

150 K 967031132

W

151 K 968072455
W
W

152 K 968072456
VY

153 K 968072641
W
W
VY
VY
W

154 K 971033541
VY

Popis MJ

"Velká vzdálenost od zdiva" 2612,195/2
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu

mdvoutyčovému za první a ZKD den pouziti

1306.098"91
Demontáž ochranného zábradlí dilcového vnitřniho na

mlešeňovvch konstrukcich dvoutvčového
Montáž ochranné sitě z textilie z umělých vláken m2
111.045+2612,195
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použiti m2

111,045"30+2612,195"91
Demontáž ochranné sitě z textilie z umělých vláken m2

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 m2
"1 NP - podloubi" (45,85+1,05)"3.25"(0.6"24,4+0,45-
3,25)'2"2.2"5,55"0.8"1,5+1.7"0,55+2.1"1.8
-0,57"0,57"4-0,57"0,67"2-0.57"(6,67+1,02+4,07+6,67)
"2 NP - ochozy" 104,44+120.57
"3 NP- lodžie" 5.27"2+5.17"(11,4+0,6)'0.2
"Rampa" 16,31"3.2-0,5"0.5"3
"Na střeše 2 NP" 18,87"1,2
"Nástavby na střeše"
(6.34+3,69+5.48+3,77+12.35+10.95"0,2"6+1.4"6)"2"1,2
"Pro výměnu výplni" (2,15"2+7+4+3+1,5"2"4)"1,2
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu. kus
Zb nebo kamene s vvvrtánim otvoru
"Ski VI" ((12,85+14,47+1,78)/0.6+1.5)"2
Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus

Přemístěni geodetického bodu na povrch fasády ks
Provizórni podepřeni, případně úprava žlabů pod hod
s|aboDroudými rozvodv na střeše a na fasádě
Drobné nespecifikované práce v souvislosti se hod
zatedenim fasádv - čeroáni oodle skutečnosti

Bouráni konstrukci
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových
na MV nebo MVC ořes 1 m3 m3
"U MUSIC BARU" (15,3"12,45-1,15"2)'0,6"0,3
Bouráni potěru cementových nebo piskocementových ti m2do 50 mm dĺ ořes 4 m2
"2 NP - ochozy" 104,44+120,57
"2 NP - podesta u výtahu" 7
"3 NP - lodžie" 5,27"2"5,17
Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo m2
xv|o|itových ti ořes 10 mm Diochv ořes 1 m2
"2 NP - ochozy" 104,44+120,57
"2.NP - podesta u výtahu" 7
"3 NP - lodžie" 5,27"2+5,17
Odsekáni soklíků rovných m
2.NP - ochozy :
"vnější stěna" 3,15+6,87+5,4"2+5,6"5+5,3+0,4+2,8
"zadní stěna" 1,1 "0,45"1 ,5-
1"0,8"2"0,2"0,7+2,4+4,6+3,15"4,6+6,77"3,49"12,85+14,47"
1,78+2,55-0.9"2+1,4+0,6+2,09+0.9+0,15'14
"2 NP - podesta u výtahu" 1,6+1.75+0.45+2-1+0,3"2
3 NP - lodžie :
"vnější stěna" 11,4+5,4
"Zadní stěna" 11,4-0,9"4+0.8"2+0.9"2+0.1"2"4+5,4-
0,9"0,9"2"0,1"2
Přisekáni rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo
MVC m2
"OC/1 1 -1 6"
(1,35"4"0,9"2,34"1,3"2,425"8"2,02"4"2,75"2)"0,3
Vybouráni kovových dveřních zárubni pI do 2 m2 m2

"OCli 4" 0.9"1.97
"AD/2 2" 0,8"2,225"2
Vybouráni kovových dveřních zárubni pI přes 2 m2 m2

"OC/1.1 -1 6" 1,35"2.425'4+1,17"2"2,02"1,3"2,15
Vybouráni kovových stěn kromě výkladních m2
"AS/115" 2.15"3,8
"AS/2 6 " (6,75+3,03)"2.03
"AS/2 7 " 2,15"3.23
"AS/2 8 " (2,425+0,87)"3,23
"U MUSIC BARU" (15.3+12,45)'2,6-1,15"1,8"2
Vybouráni otvoru ve zdivu cihelném pI do 1 m2 na m3MVC nebo MV ti do 300 mm
"Pro Z/4 1" 0,8"0,6"0,3"2

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 306,098

118 854,918 0,52 61 805.00

118 854,918
1 306,098 10,10 13 192,00

2 723,240 12,00 32 679,00
2 723.240

241 041,095 0,20 48 208,00
241 041,095

2 723,240 6.00 16 339,00

678,179 48,10 32 620,00

214,950

-12,569
225,010

18,110
51,442
22,644

125,232

33,360

100,000
100,000

100,000

1,000

120,000

200,000

4,581
4,581

247,720

225.010
7,000

15.710

247,720
225,010

7.000
15,710

164,520

57.320

66,500

5,400

16,800

18,500

12,876

12,876

5,333

1,773
3,560

20,617
20,617

113,621
8,170

19.853
6,945

10,643
68,010

0,288
0,288

59,40 5 940,00

174,00 17 400.00

12 000,00 12 000.00

320,00 38 400,00

200,00 40 000,00

284 566,00

695,00 3 184,00

113,00 27 992,00

92,20 22 840,00

30,50 5 018,00

132,00 1 700,00

293,00 1 563,00

224,00 4 618,00

103,00 11 703,00

1 560,00 449.00
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PC Typ Kód

155 K 977151123
VY

156 K 978036141
W
W

157 K 978059641
W

W

W

W

W

VY

W

W

W
W

158 K 979021112

159 K 979051121

W

160 K 9809-010

161 K 9809-020

D 997

162 K 997013155

163 K 997013312
VY

164 K 997013322
W

165 K 997013501

166 K 997013509
W

167 K 997013831

D 998
168 K 998017003

D PSY
D 711

169 K 711112011
W

170 M 11163346
W

171 K 711493112

VY

W
W

172 K 7119-010

W

W
W

173 K 998711103

Popis MJ

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do
stavebních materiálů m
"Pro Klj3.10" 14"0,3
Otlučeni (osekáni) cementových omítek vnějších ploch
v rozsahu do 30 % m2
"Viz omítky - podhled' 575,537
"Viz omítky - stěny" 1303,526"229,965
Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnějších m2
obkládaček olochv ořes 1 m2
"Provedeno v rámci výměny oken" -107,469
"Západní strana"
11,6"8"(3,1+15,6"0,9"2)"1,1"0,5"3,7"0,5"9'2,57-1,5"2,1"5-
0,9"0,9-0,9"2
"Jižní strana" (16,4+0.45"10)"3.8"(1,6"1,1/2)"5,2"(3"2)"1,1-
0,9"0.9"9-1,5"2,4"2
"Severní strana"
6,5"(1"0,6)/2+2,2"1,2+1,5"(3,9"3,5)+11,4"(1,45+1,3)
(2,2+235+2,85+18,9+2,11+0.15"4)"0.66"(2,2"4,3"22,685)"0,
52+9,99"3,78
"Podloubí"
(0,57"27+0.67"6"(6,67+1,02+4,07+6,67)"2)"3.8"(1"0,9"1,7'2
)"3,9-0,9"2
"Ochoz" (0,57"32"(6,67+1,02+4,07+6,67)"2)"2,9-
(0.57"8+6,67"2+1 02+4.07)"1 1"(2,55"2+0.8"0,9)"2,9-1.1"2
"východní strana" 5.4"(1 45"1.3)"20,2"3,8-0.86"2,6"2-
1.5"3.25-3.58"2.6"2-0 9"3.2
"Západní strana vnitřni" 9,2"1,1"3,2"3,6-1.4"2,3
"U MUSIC BARU" (12.85+15,3-1,15"2+0,2"4)"0,6
Očištěni vybouraných obrubníků a krajníků
chodníkovYch Dři Dřekooech inženYrskYch síti m
Očištěni zámkových dlaždic se spárováním z kameniva m2
těženého při překopech inženýrských síti

"Pro uloženi uzemněni hromosvodu" (0,6+9,8+45,85+0.6)"0,8

odpojeni a demontáž telefonního automatu ks

Drobné nespecifikované bourací a demontážni práce
nutné k reahzaci zakázky - čerpáni podle skutečnosti hod

Přesun sutě

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 18 m s omezením mechanizace

Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m
11"8 '
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den

mDouž|t|
88"10
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t
measkládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t
ZKD 1 km ořes 1 km
493 802"19 'Přepočtené koefic|entem množství
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t
do 24 m

Práce a dodávky PSY
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za m2studena suspenzi asfaltovou
°'Sk1 VI - spodní hranol" (12.85+14,47+1,78)"0,1"4

suspenze hydmizolačnl aslá/tová pm opravu stňech t

11,64"0,4/1000
Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou

m2
|ednos|ozkovou na bázi cementu
"Ski V' 2,7"(45,85+21,7)-0,57"0,57"4-0.57"0,67"2-0,57"1,02-
0.57"(6.67+4.07+6,67)
"2 NP - ochOzy" 104,44+120,57
"3 NP - |odž|e" 5,27"2+5,17
Systémová penetrace pod stěrkovou hydroizdaci m2
"Ski V' 2.7"(45,85+21,7)-0,57"0.57"4-0.57"0,67"2-0.57"1,02-
0.57"(6,67+4.07+6,67)
"2.NP - ochozy" 104,44+120,57
"3 NP - |odž|e" 5,27"2+5.17
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a t
oIvnúm v obiektech Wškv do 60 m

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,200 3 440,00 14 448,00
4.200

2 109,028 36,10 76 136.00

575,537
1 533,491
686,815 122,00 83 791,00

-107.469

110,405

81,610

50,290

72,085

232,696

152.021

60 767

18.420
15,990
5,000 46,10 231,00

45,480 96,60 4 393.00

45,480

1,000 500.00 500.00

130.000 200,00 26 000,00

1 520 768,00

493,802 1 250,00 617 253,00

88,000 514,00 45 232,00
88,000

880,000 61,90 54 472,00
880,000

493,802 234,00 115 550,00

9 382,238 10,20 95 699.00
9 382,238

493,802 1 200.00 592 562,00

206 924,00

211,363 979.00 206 924,00

11,640
11.640

0.005
0,005

410,537

169,817
225.010

15,710

410,537

169.817

225,010
15,710

1,852

14 290 977,00
163 016.00

33,20 386,00

29 400.00 147,00

346,00 142 046,00

45,00 18 474,00

1 060,00 1 963,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Jména [CZK] Cena celkem [CZK]

D 712
174 K 712300832

W

W
W
W
W

W

W
W
W
W

W

175 K 712300845

176 K 712311101

W

W
W
W
W

W

W
VY
VY
W

W

W

W

W
W

177 M 11163150
VY

178 K 712341559

179 M 62855003

W

180 K 712363115

W
W
W

181 M 28342014

182 M 28342015.R

183 K 712363118

W

184 M 28342020

185 M 28342965
W

186 K 712363352

Povlakové krytiny
Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2
°'AT+11.87" 21,55"27,42+18,75"3,75+16,62"10,78-3,32"5.48-
6,34"3.64
"AT+11,87" 25,29"27.32-11,1"12,65
"AT+8,63" 18,89"20,1-1,03"10
"AT+4,96" 10,09"(10,35+4,4)
Vytaženi na atiku a zdivo
"AT+11,87"
(10,78"2+16,62+3,32"2"21,55"25,29"8,65"3,76+18.75+10,8
"(634"3,64)"2)"0.3
"AT+11.87" (25,29+27,32"11,1+12,65)"2"0,3
"AT+8 63" (18,89+20,1)"2"0,3
"AT"4 96" (10,09'2+10,35"4,4)"2"0,3
Vytaženi na VZT apod
(1.2"2"3"(1,8"0,85)"2"(0,4"0,8)"2"(1.4+0.85)"2"1,25+1+1,1+
1.6"(1,15"1)"5)"2"0.25
Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu kus
do 10"
Provedeni povlakové krytiny střech do 10' za studena
lakem oenetračnim nebo asfaltoWm m2
"AT+11.87" 21.55"27,42+18,75"3.75+16,62"10.78-3,32"5,48-
634"3,64
"AT+11,87" 25,29"27,32-11,1"12,65
"AT"8,63" 18,89"20,1-L03*i0
"AT+4,96" 10,09"(10,35+4,4)
Vytaženi na atiku a zdivo
"AT+11,87"
(10,78"2+16,62+3.32"2+21,55+25.29+8,65+3,76+18,75"10,8
"(6,34+3,64)"2)"1
"AT+11,87°' (25,29+27,32+11,1+12,65)"2"1
"AT+8,63" (18.89+20,1)"2"1
"AT+4,96" (10,09"2+10.35"4.4)"2"1
Vytaženi na VZT apod
(1,2"2"3"(1,8"0,85)"2"(0,4"0,8)*2"(1,4"0,85)"2"1,25+1+1,1+
1.6"(1,15+1)"5)"2*0.25
Hlava atiky
"AT+11,87"
(10.6+10,78+38,59+26.32+47,46+3,76+8,65+33.26)"0.25
"AT+8,63" (20,3+9,7+1,01+10,55)"0.45+18,78"0,1
"AT"4,96" 15,2"0,25
lak penetrační ash/tový t

2408,756"0.0003
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP

m2
oňtavením v olné Moše

pás asňMtový natavite/ný modifikovaný SBS ti 4mm s
vložkou z po/yestemvé mhože a hrubozrnným m2
bňdhčným posypem na hom/m povrchu
2408,756"1,2

Provedeni povlakové krytiny střech do 10° zaizolováni kus
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm

"KU3 4" 2 .
"Klj3 7" 3
"KU4 7"1
manžeta těsn/c/pm prostupy hydroizo/ac/ z PVC kus
uzavNná kruhová vnitihl orůměr 120-180
manžeta těsn/c/pm prostupy hydnoizo/aci z PVC kus
uzavNná kruhová vnitřhl orůměr 300

Provedeni povlakové krytiny střech do 10° zaizolováni kus
prostupů hranatého průřezu plochy do 0,09 m2
"KU3 5" 6
manžeta těsn/c/ pm prostupy hydrwzo/ac/ z PVC
uzavNná čNňhranná rozměr 50x150 60x120 75x145 kus
10Ox100-150 120x120-140
/iS/ie hydmizo/ačn/ stNšnl mPVC nevyztužená určená

m2
na detai/v ti 1,8mm
(6"6)"0,6"0.6'1,2
Povlakové krytiny střech do 10' z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš m
100 mm
"AT+11,87" 10,78"2+16.62-
5.48+21,55+25,29+8,65+3,76+18.75+10,8
"AT+11,87" (25,29+27.32)"2
"AT+8.63" (18.89+20.1)"2
"AT"4.96" (10,09*2+10,35+4,4)"2
"KU3 3" (1,2"0,9)"2"2
"KL/3 11°' (0,6"0,9)"2"2
"Klj4 3" 11,1+12,7+11,1+12,7
"KL/4 4" 3,8+3,8+5.5
"Klj4 5" 3,6+6,4+3.6+6.4

2 456 528,00
2 021.623 18,80 38 007,00

799,106

550,508
369,389
148,828

46,074

45,816
23,394
20,958

17,550

18,000 76,70 1 381,00

2 408,756 11,70 28 182,00

799,106

550,508
369,389
148,828

153.580

152,720
77.980
69,860

17,550

44,855

20,580
3.800

0.723 50 300.00 36 367,00
0.723

2 408,756 102,00 245 693,00

2 890,507 116.00 335 299,00

2 890,507

6,000

2,000
3.000
1,000

2,000

4,000

6,000

6,000

6.000

5.184
5,184

515.660

121,500
105,220
77,980
69,860

8,400
6.000

47.600
13,100
20.000

315,00 1 890,00

195,00 390.00

2 600,00 10 400.00

403,00 2 418,00

201,00 1 206.00

230,00 1 192.00

133,00 68 583,00

W

W
W
W
W
W
W
W
W

Strana 13 z 24



PČ Typ Kód

W
VY
VY

187 K 712363352-R

VY

W

W
VY
W

188 K 712363353

VY

W

VY
W
W
W
W
W
W

189 K 712363354

W
W
W
W
W
W

W

190 K 712363358

W

W

VY
VY

191 K 712363367

W

192 K 712363005

W

W

W
W
W
W

W

W

W

W
VY
W
W

193 K 712363602

W

W
W
W

194 M 28322010
W

195 K 712391171
VY
W

Popis MJ

"Klj4 6" (1.5"1)"2"4
"KU4 8" (1.8"0,85)"2"4
"KL/4 9" (0,4"0,8)"2"2
Povlakové krytiny střech do 10" z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vn|třní rš m
50"80 mm'
Za atikou
"AT+11,87" 10,78"2+16.62-
5.48+21,55+25,29+8,65+3,76+18,75+10,8
"AT+11,87" (25,29+27,32)"2
"AT+8,63" 18.89+20.1"2
"AT+4,96" 10,09"2+10,35+4,4
Povlakové krytiny střech do 10' z tvarovaných
popIastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš m
100 mm
Vytaženi na atiku '
"AT+11,87" 10.78"2+16,62-
5,48+21.55+25,29+8.65+3,76+18,75+10,8
"AT+11,87" (25,29+27,32)"2
"AT+8.63" 18,89+20.1"2
"AT+4,96" 10,09"2"10,35"4,4
"KU2 1" 36,6
"KU3.2" 19
"KU4.3" 11,1+12,7"11,1"12,7
"Klj4.4" 3.8+3.8+5.5
Povlakové krytiny střech do 10' z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš m
70 mm
Vytaženi na zdivo .
"AT+11,87" 3,32"2+5,48"(6,34+3,64)'2
"AT+11,87" (11,1+12,65)"2
"AT+8,63" 18.89
"AT+4,96'° 10,09"2+10,35+4,4
Vytaženi na VZT apod '
(1,2"2"3"(1,8+0,85)"2"(0,4"0,8)"2"(1,4"0.85)"2"1,25"1"1.1"
1,6+(1,15"1)"5)"2

povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm m

Vnější strana atiky
"AT+11,87"
10,6"10,78+38,59+26.32+47,46+3,76"8,65"33,26
"AT+8,63" 20,3+18,78+9.7+1,01+10,55
"AT+4.96" 15,2

Povlakové krytiny střech do 10' z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m dilatační lišta rš 300 mm m
25,74+10,6

Provedeni povlakové krytiny střech do 10° navařením m2fohe PVC na oplechovaní v plne ploše
Vytaženi na atiku a zdivo
"AT+11,87°'
(10,78"2+16,62+3,32"2+21,55+25,29+8,65+3,76+18,75+10,8
"(634"3,64)"2)"(0,3"0,25)
"AT+11.87" (25,29+27,32+11,1+12,65)"2*(0,3"0,25)
"AT"8,63" (18,89+20.1)"2"(0,3"0,25)
"AT"4,96" (10,09"2+10,35"4,4)"2"(0,3"0,25)
Vytaženi na VZT apod
(1,2"2"3"(1,8+0,85)"2"(0,4"0,8)"2"(1,4"0,85)"2"1,25+1+1,1+
1.6"(1,15"1)"5)"2"(0.3"0,25)
Hlava atiky
"AT+11,87"
(10,6+10.78+38.59+26.32+47,46+3,76+8,65+33.26)"0,5
"AT+8,63" (20,3+9,7+1,01+10,55)"0,45+18,78'0,2
"AT+4,96" 15,2"0,5
D||atace '
(25.74+10,6)"0,15"2

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do
m2betonu TI ti přes 240 mm krajní pole,budova v do 18m

"AT+11,87" 21.55"27,42+18.75"3,75+16,62"10,78-3.32"5.48-
6,34"3,64
"AT+11,87" 25,29"27,32-11,1"12.65
"AT+8.63" 18,89"20.1-1,03"10
"AT+4,96" 10,09"(10,35+4,4)
fólie hydnoizo/ačn/ střěšnl mPVC mechanicky kotvená
ti 1.8mm baevná m2
(419,057+1867.831)"1,2
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° podkladní

m2texblni vrstvv
"Plocha" 1867,831
Vytaženi na atiku a zdivo

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20,000
21,200

4,800

320,740 230,00 73 770,00

121,500

105,220
59,090
34,930

437,040 133,00 58 126,00

121,500

105,220
59,090
34,930
36,600
19,000
47,600
13,100

203,600 119,00 24 228,00

32,080
47.500
18,890
34,930

70,200

254,960 210,00 53 542.00

179.420
60.340
15,200

36,340 219,00 7 958,00

36,340

419,057 131,00 54 896,00

84,469

83,996
42,889
38,423

38,610

89,710

22,458
7,600

10,902

1 867,831 322,00 601 442,00

799,106

550,508
369.389
148,828

2 744,266 220.00 603 739.00
2 744,266

2 223,784 33,00 73 385.00
1 867,831
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W

W
W
VY
W

W

VY

W

W
VY
W
VY

196 M 69311199
W

197 K 7129-1-010
W
W
VY
W
W

198 K 7129-1-020
W

W

W
VY

199 K 712998202
W

200 M 28342773

201 K 998712103

D 713

202 K 713114211

W

203 K 713130851
W

204 K 713131145
W

205 M 28376501
W

206 K 713131151
W
W
W
W

W

"AT+11,87"
(10.78"2+16,62+3,32*2+21,55+25,29"8,65+3,76+18,75+10,8
+(6,34+3,64)"2)*(0,3"0,15)
"AT+11.87" (25,29+27,32+11,1+12,65)"2"(0,3"0,15)
"AT+8,63" (18,89"20,1)"2"(0,3"0,15)
"AT+4.96" (10,09"2+10,35+4,4)"2"(0,3"0,15)
Vytaženi na VZT apod
(1,2"2"3"(1,8+0,85)"2"(0,4"0,8)"2"(1,4"0,85)"2"1,25+1+1,1+
1,6+(1,15"1)*5)"2"(0,3+0.15)
Hlava atiky
"AT+11,87"
(10,6+10,78+38,59+26,32+47,46+3.76+8,65+33,26)"0,45
"AT+8,63" (20,3+9,7+1,01+10,55)"0.45+18,78"0.15
"AT+4,96'° 15.2"0.45
Dilatace -
(25,74+10,6)"0,15*2
geotextilie netkaná separační, ochranná, Mtračnl,
drenážní PES(70%)"PP(30%) 300a/m2 m2
2223,784"1,2
Dodávka a montáž kompresní pásky ILLBRUCK

ILLMOD ECO m
Vytaženi na zdivo
"AT+11,87" 3,32"2+5,48"(6,34+3,64)"2
"AT+11,87" (11.1+12,65)"2
"AT+8.63" 18,89
"AT+4.96" 10,09"2+10,35+4,4
Dodávka a montáž EDPM pěnové pásky m

Vnější strana atiky
"AT+11,87"
10,6+10,78+38,59+26,32+47,46+3.76+8.65+33.26
"AT+8,63" 20,3+18,78+9,7+1,01+10.55
"AT+4.96'° 15,2
Montáž bezpečnostního přepadu z PVC ON 125 kus

"Klj310"14
pňepad bezpečnostní atikový dn 125 s manžetou pro kus
hvdnoizo/aci z PVC-P
Přesun hmot tonážni tonážni pro krytiny povlakové v t
obiektech v do 24 m

Izolace tepelné
Tepelná foukaná izolace skelná vlákna nižší objemová m3hmotnost vodorovná volná ti do 150 mm
10,6"11,75"0,15
Odstraněni tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu ti m2

do 100 mm
"Lodžie" (1,55"2,93-0.3"1,03)"4
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově
rohoži. oásů. dílců. desek m2
"Fasáda z patinovaného plechu - 3 NP" (11,4"6)"1.3
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem m21200x600x 100mm
22,62°1.05
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými m2
rohozemi. Dásv. di|c|. deskami 1 vrstva
Fasáda z ocelových lamel
"Západní strana" 15"6,2-1 ,5"2,1 "5-1 ,5"2,5
"východňl strana" 20.54'5-1,8'2,57-0,9'2,57'2
Fasáda se zavěšeným keramickým obkladem
"1 NP - severní strana"
8,6"(0,9"0,6)/2"(2,2"2,35+2,85+18,9+2,11)"0,66"(2,2"4,3+2
2.685)"0,52+9,99"3,78
"1 np - východní strana"
15.175"(0,66"0,52)"(0,95"1"21,26)"3,78-0,86"2,6"2-1,5"3,25-
0,8"3 3-3,58*2,6'2
"1 NP - západní strana" 7,8"2"6,9"(2"1 ,7)/2+1 ,5"2,4-0.9"0.9-
0.8"0.8"2-0,9"2"(18,56"0,9"2-1)"1,1
"1.NP - jižní strana" (16,31+2,9-0,9-0,2)'3,9-0,9"0,9"9-
1,35"2,4"3-1,35*0,65
5,5*(1,6"1,2)/2"(7,4-1-2,25)"1,2
'°2 NP - ochoz" (1,15"1)"3,13-0,3"1,2
"Tepelná izolace 40mm - 2.NP ochoz" (2,2+2,55)"3,13
"Nad lodžiemi pod patinovaný plech" (11,4"6)"1,3
"U MUSIC BARU" (15,3+12,45)"2,5-1,15"1,6"2
deska tepelně izo/ačn/ minerálni' univezá/n/A=0,035 ti m2
140mm
441,287"1,05
deska tepelně izo/ačn/ minená/n/ univezá/n/A=0,035 ti m2100mm
"Nad |odž|em| pod patinovaný plech" (11,4"6)'1,3"1,05
deska tepelně izolační minerálni univerzálni A=0,038" m2
0.039 ti 40mm
"Tepelná izolace 40mm - 2.NP ochoz" (2,2+2,55)"3.13"1,05

69,111

68.724
35,091
31,437

31,590

80,739

21,519
6,840

10,902

2 668,541 17,40 46 433.00
2 668,541

133,400 80,00 10 672,00

32,080
47,500
18,890
34,930

254,960 120,00 30 595.00

179,420

60,340
15,200

14,000
14,000

14,000

14,516

18,683

18.683

16,930

16,930

22,620

22,620

23,751

23,751

544,470

73.500
93,448

78,139

75,037

49.371

52,742

12,680
6,370

14.868
22,620
65,695

463,351

463,351

23,751
23,751

15,611
15,611

615,00 8 610,00

1 510.00 21 140.00

1 170,00 16 984.00

2 166 734.00

1 410.00 26 343,00

25,30 428.00

116,00 2 624,00

1 100,00 26 126.00

36,80 20 036,00

W

W

W

W
VY
W
W
W

207 M 63148156
W

208 M 63148154
W

209 M 63148100

W

231,00 107 034.00

142,00 3 373,00

57,20 893,00
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PČ Typ Kód

210 M 63231231
W

211 K 713131161
W
W
W
W
W

W

VY

W

W

W
W
W

212 M 28329324

VY

213 K 713140813

W

W
W
W
VY

214 K 713141151
W

W

W
W
W

215 M 28372321
VY

216 K 713141241

217 K 713141311

218 M 28376141
W

219 K 713141351
W

W

VY
W

220 K 713141391

W

W

W
W
W
W
W
W
W
W

221 M 28375912
W

222 K 998713103

D 714

Popis MJ

deska akustická a tepelně izolační z čedičových m2
v/ákentl 140mm
"U MUSIC BARU" ((15,3+12.45)"2,5-1,15"1,6"2)"1,05
Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami m2
oarotésné alt. difuzní folie
"Fasáda z patinovaného plechu - 3.NP" (11,4+6)"1 3
Fasáda z ocelových lamel
"Západní strana" 15*6,2-1,5"2,1"5-1,5"2.5
"východní strana" 20,54"5-1,8"2,57-0,9"2.57"2
Fasáda se zavěšeným keramickým obkladem
"1 NP - sěverni strana"
8,6"(0.9"0,6)/2"(2,2"2,35+2,85+18,9+2,11+0,15'4)"0,66"(2.2
+4,3"22,685)'0,52+9.99"3,78
"1 np - východní strana"
15,175"(0,66+0,52)"(0,95+1+21,26)"3.78-0.86"2,6"2-1,5"3,25-
0,8"3,3-
3,58"2,6"2+0,15"(0,86"2+1,5+3.58"2+2,6"4+3,25"2+0,8"17)
"1 NP - západní strana" 7,8"2"6,9"(2"1,7)/2"1,5"2,4-0,9"0,9-
0,8"0,8"2-0,9"2"(18,56+0.9"2-
1)"1.1+0,15*0,9"3+0,35*(0,9"2"2)
"1 np - jižní strana" (16,31+2,9-0,9-0,2)"3,9-0,9'0,9"9-
1.35"2,4"3-1,35"0,65+0,15"(0,9"27+1,35"3+2,4"6)
5,5'(1.6+1,2)/2"(7.4-1-2,25+0,15"4)"1.2
"Tepelná zolace 40mm - 2 NP ochoz" (2.2"2 55)"3,13
"2 NP - ochÓz" (1,15"1)"3,13-0,3"1,2
fóhe kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130- m2
135a/m2
495.185"1,2

Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešni volně m2
kladené z vláknitých materiálů suchých ti přes 100 mm
"AT+11,87" 21.55"27,42+18,75"3,75+16.62"10.78-3,32"5 48-
6,34"3,64
"AT+11.87" 25,29"27,32-11,1"12,65
"AT"8,63" 18,89"20,1-1,03*10
"AT+4,96" 10,09"(10,35+4,4)
"AT+15" 10,6"11.75
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně m2
1 vrstva rohoži. oásu. dilcu. desek
Spodní vrstva
"AT+11,87°' 21,55"27,42+18.75"3,75+16,62"10,78-3,32"5,48-
6,34"3.64
"AT+11,87" 25,29"27,32-11,1"12,65
"AT+8,63" 18,89"20.1-1,03"10
"AT+4,96" 10,09"(10,35+4,4)
deska EPS 100 pro trvalé zatíženi v tlaku (max. 2000

m2
ka/m2) ti 200mm
1867,831"1,05
Přikotveni tepelné izolace šrouby do betonu nebo m2
pórobetonu pro izolaci ti přes 140 do 200 mm
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené vo|ně¶ m2
soádová vrstva

,klín izo/ačnl z pěnového po/ystyrenu EPS 100 spádový m3

1867 831"(0,05"0,3)/2"1,05
Montáž spádové izdace na zhlaví atiky šířky do 500 m
mm leoené za studena zoIna
Hlava atiky
"AT+11,87"
(10.6+10.78+38,59+26,32+47,46+3,76+8,65+33,26)"0,25
"AT+8,63" (20,3+9,7+1,01+10,55)'0.45+18,78"0,1
"AT+4,96" 15,2"0,25

Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na m2
atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna

Za atikou
"AT+11,87" (10,78"2+16.62-
5,48+21,55+25,29+8,65+3,76+18.75+10.8)"0.6
"AT+11.87" (25,29+27.32)"2"0,6
"AT"8,63" (18,89+20,1"2)"0,6
"AT"4,96" (10,09"2+10,35+4,4)"0.6
Vytaženi na zdivo
"AT+11,87" 3,32"2+5,48"(6,34+3,64)'2'0,7
"AT+11,87" (11.1+12.65)"2"0,7
"AT+8.63" 18.89"0.7
"AT+4,96" (10,09"2+10,35+4,4)"0,7
deska EPS 150 do plochých střech a podlah A=0,035 ti m2

80mm
(69,235+289,46)"1.05
Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech v t

do 24 m

Akustická'a protiotřesová opatřeni

Množství j,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68,980 139,00 9 588,00

68.980
495,185 60,80 30 107,00

22,620

73,500
93.448

78,535

81,799

51,491

59,154

13,400
14,868
6,370

594.222 34,90 20 738.00

594,222

1 992,381 29,70 59 174,00

799,106

550,508
369,389
148,828
124,550

1 867,831 65,00 121 409,00

799,106

550,508
369.389
148,828

1 961,223 380,00 745 265.00

1 961,223

1 867,831 40,00 74 713,00

1 867,831 57,80 107 961,00

343,214 1 940,00 665 835,00
343,214
69,235 96,20 6 660,00

44,855
20,580

3,800

289,460 163,00 47 182,00

72,900
63.132
35,454
20,958

26,092
33,250
13,223
24,451

376,630 180,00 67 793,00
376,630
21,715 1 080,00 23 452.00

102 666,00
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PČ Typ Kód

223 K 714110802
W

224 K 714111401
W

225 M 59036061
VY

226 K 714119001

227 M 60514101
W

228 K 714120811
VY

229 K 714180801

W

230 K 998714103

D 721
231 K 721171915

VY
W

232 K 721173704
W

233 K 721210812
234 K 721210822

235 K 721211422

236 K 721233215-R

237 K 721273154-R

238 K 7219-010

239 K 998721103

D 723

240 K 723150304

241 K 723150801

242 K 7239-010

243 K 998723103

D 731
244 K 7319-010

245 K 7319-020

246 K 7319-030

247 K 998735203

D 740
248 K 7409-010

D 751
249 K 7519-010

250 K 7519-020

251 K 7519-030

252 K 7519-040

253 K 7519-050

254 K 7519-060

255 K 7519-070
256 K 7519-080
257 K 7519-090

Popis MJ

Demontáž akustických obkladů podkladového roštu m
"U MUSIC ¥RU"((15.3+12,45)"3,23-1,15"2.4"2)/0,5
Montáž akustických obkladů pohltivých m2
"U MUSIC BARU" (15,3+12,45)"3.23-1,15"2,4"2
panel akustický bez mStu - Wp podle stávaj/c/ch m2
"Doplněni stávajících - předpoklad 1/3" 84,113/3"1.1
Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných

moanelu Dodk|adového roštu
Nzivo jehličnaté lat' 10-25cm2 m3
168.225"0.03"0,05"1,1
Demontáž akustických rmnerálnich stěnových panelů m2
"U MUSIC BARU" (15.3+12,45)"3,23-1,15"2,4"2
Demontáž pohltivých izolačních vložek m2
"U MUSIC BARU - rmnerálni vata" (15,3+12,45)"3,23-
1,15"2.4"2
Přesun hmot tonážni pro akustická a protiotřesová t
ooatřeni v obiektech v do 24 m

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Potrubí z PP propojeni potrubí ON 110 kus
"Střešní vpusti" 13
"Ventdačni hlavice" 18
Potrubí kanalizační z PE odpadni ON 70 m

"Dešťové svody" 37
Demontáž vpusti podlahových dn 70 kus

Demontáž vpusti střešních ON 100 kus

Vpust' pod|@hová se svislým odtokem ON 75 mřížka kus
nerez 100x100 mm s integrovanou PVC manžetou

Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy kus
svislý odtok ON 110, PVC manžeta, vyhříváni 230 V
Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 s kus
intearovanou PVC manžetou a krvtkou
Staveni výpomoce pro ZTI %
Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech t
V do 24 m

Zdravotechnika - vnitřní plynovod
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované
svařováním tvářené za tepla D 32x2,6 mm m
(Dředook|ad)
Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32 m
Práce souvisejici s přeložením plynovodu a stavební hod
vvoomoa
Přesun hmot tonážni pro vnitřní plynovod v objektech v t
do 24 m

Ústřední vytápěni
Přeložka a úprava stávajícího koaxiálního kouřovodu hod
dvnového kotle
Zkouška těsnosti upravovaných potrubí hod
Připravenost pro osazeni přímotopného elektrického hodtooidIa (konkrétně orofese elektro)
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 0/
do 24 m , °

Elektromontáže
Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet kpl

Vzduchotechnika
Přeložka stávajícího vzt pozinkovaného potrubí DN
300 včetně tvarovek nové obiimkv m
Doplněni stávajlciho vzt izolovaného hranatého ks
ootrubi 900/600 mm. doMněni izolace
Přeložka stávající mřížky odvětrání 150/150 mmt ks
včetně Moďlouženi PVC ootrubi ON 150 mm
Připravenost pro osazeni recilkuračni digestoře ks
(konkrétně orofese elektro)
Demontáž odvětrávacího potrubí z prodejního stánku m
Demontáž venkovního chladicího agregátu včetně ks
vvouštěni chadiva
Oprava a doplněni chladicích rozvodu kpl
Provozní zkouška (naplněni dusíkem) ks
Vypuštěni dusíku ks

Množství j.cena [CZK]

168,225 43,00

168,225
84,113 613,00
84,113

30,841 650,00
30,841

168,225 47,00

0,278 8 000,00
0,278

84,113 116,00

84,113
84,113 43,40

84.113

0,250 1 140,00

31,000 353,00
13.000
18,000

37,000 478,00
37,000
5,000 134,00

13,000 150,00

5,000 2670,00

Cena celkem [CZK]

7 234.00

51 561,00

20 047,00

7 907,00

2 224.00

9 757,00

3 651,00

285,00

100 843,00
10 943.00

17 686,00

670.00
1 950,00

13 350,00

13,000 2 800,00 36 400,00

18,000 990,00 17 820,00

1,900 989,00 1 879,00

0,213 679,00 145,00

9 961,00

16,000 350,00 5 600,00

16,000 70,80 1 133,00

8,000 400,00 3 200,00

0,046 611,00 28,00

15 969,00

18,000 650,00 11 700,00

12,000 80,00 960,00

8,000 410,00 3 280,00

12,000 2,39 29,00

1 656 728.00
1.000 1 656 728,00 1 656 728.00

291 860,00

5,000 5 000.00 25 000,00

4,000 2 000,00 8 000.00

1,000 1 500.00 1 500.00

1,000 10 000.00 10 000.00

3,800 1 500,00 5 700.00

3,000 2 000,00 6 000,00

3,000 10 000.00 30 000.00
3,000 1 000,00 3 000,00
3,000 500,00 1 500,00
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PČ Typ Kód

258 K 7519-100

259 K 7519-110

260 K 998751202

D 762
261 K 762111811

VY
W
W

262 K 762341832

VY

W
W
VY

W

263 K 762351812

W

264 K 762361314-R

W

W

W
VY
W
W
VY
W
W
W

265 K 762361820
W

266 K 762420012
W

267 K 762429001
VY

268 K 762430013
VY

269 K 762430812

W

270 K 762431026
W

271 K 762431828
W

272 K 762439001
W
W
W

273 M 60514106

W

W

274 M 60512125

VY

275 K 762495000
W

276 K 998762103

D 763
277 K 763121451

W

Popis MJ

Napuštěni chladiva ks
Přesun chladicí jednotky včetně drobných činností
souvisejících s přesunutím chladicích agregátů pro ks
novou tloušt'ku KZS
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 0/,
obiektech v do 24 m

Konstrukce tesařské
Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2
Nosná konstrukce - rošt
'°U MUSIC BARU - exteriéť' (15,3+12,45)"2,5-1,15"1,6"2
"U MUSIC BARU -interiéť' (15,3"12,45)"2.5-1,15"1,6"2
Demontáž bednění střech z desek tvrdých m2
"AT+11,87" 21,55"27,42+18,75"3,75+16.62"10,78-3,32"5,48-
6,34'3,64
"AT+11,87" 25,29"27,32-11,1"12,65
"AT+8,63" 18,89*20,1-1.03"10
"AT+4,96" 10,09"(10,35"4,4)
'1mitace šikmé střechy"
(3,76"25,72"10,24+7,36+13,37"10.24)"3
Demontáž nadstřešnich konstrukcí z hraněného řeziva m
orůřezové Dlochv do 224 cm2
"lmitace šikmé střechy"
(3.76+25,72+10,24+7,36"13,37"10,24)"3"2,5
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky
(atiky) z desek překližkových vodovzdorných. bříza ti. m2
21 mm
Hlava atiky
"AT+11,87"
(10,6+10,78"38,59"26,32+47,46+3,76+8.65+33,26)"0,45
"AT+8,63" (20,3+9,7+1,01+10,55)"0,45+18,78"0.15
"AT+4,96" 15,2"0,45
"KL/5.1" (3,8"5,5"3,8)"0,45
"Klj5 2" (3,6"6,4+3.6)"0.45
"KL/5 3" 4,6"0,25
"KU5 4" 5,5"0,25
"KL/5 7"12,7"0,15
"KL/5 B" 4,8"0.15
Demontáž spádových klinu z prken fošen průřezové m
Diochv do 224 cm2
"Předpoklad" 1867,831"1.5
Obloženi stropu z cementotřiskových desek ti 14 mm m2
na sraz šroubovanYch
"podhled falešných průvlaků v podloubí" 2,1"3"0.57
Montáž obloženi stropu podkladový roŠt m
"Podhled falešných průvlaků v podloubí" 0,57"5"3
Obloženi stěn z cementotřiskových desek ti 14 mm na
sraz šroubovanYch m2
"Boky falešných průvlaků v podloubí" 2,1"3"0,4"2
Demontáž obloženI stěn z desek cementotřiskových ti m2
do 16 mm na sraz šroubovaných

"hnitace šikmé střechy"
(3,76+25.72+10,24+7,36+13,37+10,24)"2
Obloženi stěn z desek OSB ti 22 mm nebřoušených na
oero a drážku Dřibiiených m2
"U MUSIC BARU" (15,3"12,45)"2,5-1,15"1,6"2
Demontáž obloženi stěn z desek dřevoštěpkových ti m2
ořes 15 mm na oero a drážku ořibiierNch
"U MUSIC BARU" (15,3+12,45)"2,5-1,15"1,6"2
Montáž obložení stěn podkladový rošt m
"Boky falešných průvlaků v podloubí" 2.1*3'4"0.4"2"3"5
"U MUSIC BARU - sloupky cca 100/100mm" (16"13)"2,5
"U MUSIC BARU - rošt 60/40mm" (15,3+12.45)"6
ňezivo jehličnaté laťpevnostni třída S10-13 prúžez m3
40x60mm
"Falešné průvlaky v podloubí"
(2,1"3"4+0,4"2"3"5+8,55)"0,04"0.06"1.1
"U MUSIC BARU" (15,3+12.45)"6"0.04"0,06'1,1
hranol stavební řezivo průřézu do 120cm2 do dl 6m m3

"U MUSIC BARU - sloupky cca 100/100mm"
(16"13)"2,5"0,1"0.1"1,1
spojovací prostředky pro montáž olištováni, obloženi m2
stroou. střešních oodhledu a stěn
126.263+3.591+5.04
Přesun hmot tonážni pro Kce tesařské v objektech v do t
24 m

Konstrukce suché výstavby
SDK stěna předsazená ti 75 mm profil CW"UW 50
deskv 2xDF 12.5 TI 50 mm El 45 m2
"Music bať' (15,3+12,45)"3,23-1,15"2,4"2

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,000 3 000,00 9 000.00

16,000 12 000,00 192 000.00

290,000 0,55

131,390

65.695
65,695

2 079,901

799,106

550,508
369,389
148.828

212.070

530,175

530,175

41,20

160.00

460 432,00
5 413,00

50,60 105 243,00

64,40 34 143,00

126,263 900,00 113 637,00

80,739

21,519
6,840
5.895
6,120
1,150
1.375
1,905
0.720

2 801,747

2 801,747

3,591

3,591
8,550
8,550

5,040

5.040

141,380

141,380

65,695

65,695

65,695

65,695
276,200

37,200
72,500

166,500

0,561

0,121

0,440

0,798

0,798

134,894

134,894

3,832

43,30 121 316,00

441,00 1 584,00

73,80 631,00

427,00 2 152,00

47,30 6 687,00

422,00 27 723,00

53,50 3 515,00

59,00 16 296,00

7 600.00 4 264,00

8 000,00 6 384.00

40,80 5 504,00

1 550,00

84,113 702,00
84,113

5 940,00

65 149.00

59 047,00
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PČ Typ Kód

278 K 763182313
W

279 K 998763303

D 764
280 K 764001821

W

281 K 764001911
W
W
VY
W

282 K 764002841
W
VY
VY

283 K 764002862-R
W

VY

W

W
VY

284 K 764002871
W
W
VY
W
VY

285 K 764003801

286 K 764004803
W
W

287 K 764004863
VY
VY

288 K 764206105

Množství j.cena [CZK]

11,900 304,00
11,900

2,343 1 060,00

212,070

212,070

36,800
13,100
13,600
4,600
5.500

424,900
398,200

13.100
13.600

1 044,765

9,900

724.500

126,575

155,200
28.590

133,400

32,080
47,500
18,890
34,930

23,000

10,800
5.000
5,800

6,000
3.000
3,000

249,180

165,600

83,580

249,180

17,850
17.850

17.850

136,000
118,000

18,000
10,100

4.600
5,500

17,500

12.700
4,800

38,800

18,600
20.200

17,000

13,000

155,00

Cena celkem [CZK]

3 618,00

2 484.00

982 530,00
32 871,00

221,00 8 133,00

110,00 46 739,00

20,00 20 895,00

77,10 10 285.00

184,00 4 232,00

106,00 1 145,00

135,00 810,00

220,00 54 820,00

W

VY

289 M M-764-010

290 K 764206107
VY

291 M M-764-021

292 M M-764-020
W
VY

293 K 764232432
W
W

294 K 764234402

VY
VY

295 K 764234407

VY
W

296 K 764244402

VY

Popis MJ

Ostění oken nebo dveří z desek v SDK konstrukci
mhloubkv do 0.2 m

"Okolo dveří" (1,15+2,4"2)"2
Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v t
obiektech v do 24 m

Konstrukce klempířské
Demontáž krytiny ze svitků nebo tabuli do suti m2
"lmitace šikmé střechy"
(3.76+25,72+10,24+7,36+13,37+10,24)"3
Napojeni klempířských konstrukcí na stávající délky m
sooie ořes 0.5 m
"Klj5 1" 3,8+5,5+3,8
"Klj5.2" 3,6+6,4+3.6
'°Klj5.3"4,6
"Klj5.4" 5,5
Demontáž oplechováni horních ploch zdi a nadezdívek

mdo suti
"Atika" 26,7+10,5+17,9+307,3+35,8
"Klj5.1" 3,8+5.5+3,8
"Klj5 2" 3,6Ť6,4"3,6
Demontáž provizorního oplechováni špalet a parapetu
osazenÝch v 1 etaoě do suti m
"Prvky OC'° 1,1+0,8+2"4
"Prvky AO'°
0.9"4"(9"9"8+11+4)"(1.5"2.1)"2"(3"2"63)"(1,2"2,1)"2"4"(5.
4"2,93)"2"(2.7"2,93)"2"2"(2,5+2,93)"2"2
"Prvky AS"
3.58"2+1,07+0.86"2"1,86+2,15+4,3+2,05+2,7"3+5.4"4+1,1+1,
8"1,2"2+22,68+15.17+1,7+1,4+0,9°2+1.8+23,475+3,24
(2.6"7+3,2"4+3,26+3.7+2.57"10+3,68+3,8"3,23"2)"2
"Prvky AD" 0,75+0.9"2"0,8"3+1,97"2"6
Demontáž lemováni zdí do suti m
Vytaženi na zdivo
"AT+11,87" 3.32"2+5.48"(6,34+3.64)"2
"AT+11.87" (11,1+12.65)"2
"AT+8,63" 18,89
"AT+4,96" 10.09"2+10.35+4,4

Demontáž lemováni trub, konzol, držáků, ventilačních kus
nástavců a jiných kusových prvků do suti

Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použiti m

"KU5 5" 5
"KL/5 6" 5,8
Demontáž svodu k dalšímu použití m
"Klj5 5" 3
"KUS 6" 3

Montáž oplechovánl rovných parapetů rš do 400 mm m
"Okna" '
0,95'(9"9"8"11"4)"1,55"(3"2'63)+1,25"4+5.45+2.75"2+2,6
5"2
"Stěny"
5.45'2+2,75+2,4+0,9"18,95"2,16+15.35+0.91"2+3,63"2"0,95
"2+1,85+3,54+6,82+4,65+2,33
venkovn/prefa parapetz pop/astovaného Al plechu š.
180 mm m
Montáž oplechováni rovných parapetů rš přes 400 mm m
"2 NP" 17,85
venkovní prefa parapet z pop/astovaného Al plechu š.
900 mm m
AI parapetn/ krytky "pNd omltkou'° pár
"Okna" 9+9+8+3+2+63+4+1+2+2"11+4
"Stěny" 2+1+1+1+1+1+2+2+2+1+1+1+1+1
Oplechováni rovné okapové hrany z Cu plechu rš 200
mm m
"Klj5 3"4,6
"KL/5.4" 5,5
Oplechováni horních ploch a nadezdívek (atik) bez

mrohu z Cli plechu mechanicky kotvené rš 200 mm
"KL/5 7" 12,7
"Klj5 8"4,8

Oplechováni horních ploch a nadezdívek (atik) bez
mrohu z Cli plechu mechanicky kotveně rš 670 mm

"Klj5 1" 3.8+5,5+3.8+5,5
"KUS 2" 3,7+6,4+3,7+6,4

.Oplechováni horních ploch a nadezdívek bez rohú z
TiZn předzvětral pIechu kotvené rš 200 mm m

"Klj2 13" 6,5"2

600.00 149 508.00

280,00 4 998,00

900.00 16 065.00

80,00 10 880,00

425,00 4 293,00

664,00 11 620,00

1 490,00 57 812,00

569,00 9 673,00
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P¢ Typ Kód

W

297 K 764244406

W

298 K 764244407

W
VY
W
W

299 K 764244408

W
W

300 K 764245446

301 K 764246400

W
W
W
W
W
W
W
VY
W
W
W

302 K 764246403

W
VY

303 K 764246406

W

304 K 764246412

W
305 K 764246465

W
W

306 K 764246467
W

307 K 764341416
W
W

308 K 764344412

W
W

309 K 764501103
W
W

310 K 764508131
W
VY

311 K 7649-010

W
W

312 K 7649-020

313 K 998764103

D 766
314 K 766421821

VY

W

Popis MJ

"Klj2 14" 4 '

Oplechováni horních ploch a nadezdívek bez rohů z
mTiZn předzvětral plechu kotvené rš 500 mm

"Klj31b"17 9

Oplechováni horních ploch a nadezdívek bez rohú z m
TiZn předzvětral plechu kotvené rš 670 mm

"KU2 2" 15.2
"KU2 4" 40,2+25,8+3,6
"KL/3 la" 20,3"10+1,1+10,1
"KL/4 1" 47,5+3,8+8,7+33,3+1.5+10.6+10,8"38,6"26,2

Oplechováni horních ploch a nadezdívek bez rohů z
mTiZn předzvětral plechu kotvené rš 750 mm

"Klj2 3" 10,5
"Klj4 2" 25,3

Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechováni rohú kus
nadezdívek z TiZn předzvětr pIechu rš přes 400mm

Oplechováni parapetů rovných mechanicky kotvené z
TiZn předzvětralého plechu rš 100 mm m
"KU1 1"4.8"2
"KIJI 2" 0.9"2
"Klj1.3" 15,3+2.1
"KIJI 4" 18,9
"KIJI 5" 0.83+2,33+2,2
"Klj1.6" 2,7
"KIJI 7" 5,4"2
"Klj2.7" 3,5'
"KL/2.8"6,8
"KU2 9" 4.6
"Klj2.10" 2,3

Oplechováni parapetů rovných mechanicky kotvené z
TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m
"Klj2 11" 0.9"2
"Klj2 12" 1,8
Oplechováni parapetů rovných mechanicky kotvené z

mTiZn předzvětralého plechu rš 500 mm
"Klj2 5°' 10.55
Oplechováni parapetů rovných mechanicky kotvené z

mTiZn předzvétralého plechu rš 1000 mm
"Klj2.6" 17,8
Příplatek oplechování rohů parapetu rovných z TiZn kus
oředvětrakho olechu rš do 400 mm
"KIJI 3"1
"KU1 5" 1
Příplatek oplechováni rohů parapetů rovných z TiZn kus
oředvětrakho Mechu rš ořes 400 mm
"Klj2 5" 1
Lemováni rovných zdi střech z TiZn předzvětralého
olechu rš 500 mm m
"KL/3 8" 5,4
"KL/3 9" 11,4
Lemováni prostupů střech s krytinou skládanou nebo m2plechovou bez lišty z TiZn předzvětralého plechu
"Klj3 3" (1,2"0,9"0,25"2)"2"0,25"2
"Klj3.11" (0.6+0,9+0,25*2)"2"0,25"2
Montáž žlabu podokapního půlkulatého m
"Klj5.5" 5
°'Klj5 6" 5,8
Montáž kruhového svodu m
"Klj5 5" 3
"Klj5.6" 3
výměna původní stříšky střešního komínku VZT cIn 300 ks
"KU3 7" 3
"Klj4.7"1
Dodávka a montáž prodlouženi větracích komínků z
ooMastovaného olechu ks
Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v t
obiektech v do 24 m

Konstrukce truhlářské

Demontáž truhlářského obloženi podhledů z palubek m2

"1 NP - podloubí" (45.85+1,05)"3.25"(0,6"24,4+0,45-
3,25)"2"2,2"5,55+0.8"1,5"1,7"0,55+2,1"1,8
-0.57"0.57"4-0.57"0,67"2-0,57"(6.67+1,02+4 07"6,67)

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,000

17.900 1 000,00 17 900,00

17,900

307,300 1 220,00 374 906,00

15.200
69.600
41,500

181,000

35,800 1 340,00 47 972.00

10,500
25,300

12,000 260,00 3 120,00

83,760

9,600
1,800

17.400
18,900

5,360
2.700

10,800
3,500
6,800
4,600
2,300

3,600

1,800
1,800

10,550

10,550

17,800

17,800
2,000
1,000
1,000

1,000

1,000

16,800
5,400

11,400

4,600

2,600
2.000

10,800
5,000
5,800

6,000
3,000
3,000

4,000
3,000
1,000

23,000

1,918

287,00 24 039,00

453,00 1 631,00

734,00 7 744.00

1 200,00 21 360,00

84,60 169,00

103,00 103.00

630,00 10 584,00

1 910,00 8 786,00

148.00 1 598,00

130,00 780,00

450,00 1 800.00

500,00

1 960,00

445,501 80,00

214.950

-12,569

11 500.00

3 759,00

52 246,00
35 640,00
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PČ Typ Kód

VY
W

315 K 766421822

316 K 998766203

D 767
317 K 767810811

W
318 K 767810811-R

W
W

319 K 7679-270

320 K 7679-340

321 K 7679-350

322 K 7679-360

323 K 7679-370

324 K 7679-380

325 K 7679-420

326 K 7679-430

327 K 7679-440

328 K 7679-450

329 K 7679-460

330 K 7679-490

331 K 7679-500

332 K 7679-510

333 K 7679-511

334 K 7679-540

335 K 7679-550

336 K 7679-560

337 K 7679-570

338 K 7679-600

W

339 K 7679-610

340 K 7679-620

341 K 7679-630

Popis MJ

"2 NP - ochozy" 104,44"120,57
"3 NP - lodžie" 5,27"2+5,17+(11,4+0.6)"0,2
Demontáž truhlářského obloženi podhledů m2
Dodk|adových roštu
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v %
obiektech v do 24 m

Konstrukce zámečnické
Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných kus
nebo kruhÓvÝch
"Z/3 1" 1
Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných kus
nebo kruhovYch ořes 0.3 m2
"Z/1 6" 2
"Z/1 7" 2
Dodávka a montáž hliníkové fasádni stěny 2150/3800
mm, s 1kř. dveřmi. paníkové kováni viz. pozice ks
A SIl 15
Dodávka a montáž hliníkové fasádni zalomené stěny
6750+3030/2030 mm, ovládáni táhlem viz. pozice ks
A S/2.6Dodávka a montáž hliníkové fasádni stěny 2150/3230
mm, s 2kř dveřmi, paníkové kováni, generální klič, viz. ks
Dozice A S/2 7
Dodávka a montáž hlinikové zalomené fasádni stěny
2450"870/3230 mm. s 1kř dveřmi, paníkové kováni, ks
VIZ DOZICC A S/2 8

Dodávka a montáž hhnikové akustické stěny 12850/ ks
2500mm, zvenku neprůhledná folie, viz pozice A.S/2.9
Dodávka a montáž hlinikové akustické stěny 15300/
2500mm, s 2 ks dveří 800/2200 mm, zvenku ks
neoruhledná folie. viz oozice A S/2.10
Dodávka a montáž ocelových vstupních dveří 2kř
1350/2400 mm. včetně zárubně a povrchové úpravy, ks
viz DOZlCě O Cli 1
Dodávka a montáž ocelových vstupních dveří 2kř
1350/2400 mm. včetně zárubně a povrchové úpravy, ks
oanikové kováni viz oozice O C/1.2
Dodávka a-montáž ocelových vstupních dveří 2kř
1350/2350 mm, včetně zárubně a povrchové úpravy, ks
Dan|kové kováni viz oozice O C/1.3
Dodávka a montáž ocelových vstupních dveří 1kř
900/1970 mm. včetně zárubně a povrchové úpravy, viz ks
DoziCe O Cli 4
Dodávka a montáž ocelových vstupních dveří 2kř
2x1170/2020 mm, včetně zárubně a povrchové úpravy, ks
viz Dozice O Cli 5
Repase/výměna šťáv protidešt'ové žaluzie 400/400
mm včetně rámečku a distančního tubusu, viz. pozice ks
Z/1 1Repase/výměna šťáv. protidešt'ové žaluzie 1350/650
mm, včetně rámečku a distančního tubusu, viz. pozice ks
Z/1 2
Dodávka a montáž informačního reklamního poutače -
rámu nerez 1200/2100 mm s výměnnou výplni, viz ks
Dozice Z/1.3a
Dodávka a montáž informačního reklamního poutače -
rámu nerez 1500/2100 mm s výměnnou výplni, viz. ks
Dozice Z/1 3b
Repase/výměna šťáv. protidešt'ové žaluzie 800/600
mm, včetně rámečku a distančního tubusu, viz. pozice ks
Ř/e1p%se/výměna šťáv protidešt'ové žaluzie 250/500

mm, včetně rámečku a chstančniho tubusu, viz. pozice ks
Z/1 g
Repase/výměna šťáv protidešt'ové žaluzie 800/800
mm, včetně rámečku a distančnlho tubusu, viz pozice ks
Z/1 10Oprava nátěru šťáv protidešt'ové ža|uz|e 1000/700
mm, včetně rámečku a distančního tubusu, viz. pozice ks
Z/1 11
Dodávka a montáž reklamních rámečku s
vyměnitelnými plochami, podsvícených v. 440 mm, viz. m
DOZlCě Z/1 14
4,4+1,05"7,56

Dodávka a montáž informačních vitrin 1200/900/80 ks
mm, podsvícených, viz. pozice Z/1.15

Dodávka a montáž lemové "žiletky" z titanzinkového
plechu v místě sloupku na rampě, viz. pozice Z/1,16 m
Repase/výměna šťáv. dvířek k HUP, včetně rámečku a
zákrytu u potrubí 500/650 " 500/300 mm. viz pozice ks
Z/1 17

Množství

225.010
18.110

445,501

516,000

1,000

1,000
4,000

2,000
2,000

1,000

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36,00 16 038,00

1,10 568,00

3 843 136,00

21,70 22,00

50,00 200.00

95 000,00 95 000.00

1,000 182 000,00 182 000.00

1,000 110 880,00 110 880,00

1,000 131 520,00 131 520,00

1,000 455 000,00 455 000,00

1,000 495 000,00 495 000,00

2,000 150 000,00 300 000,00

1,000 142 560,00 142 560,00

1,000 141 200,00 141 200,00

1,000 80 000,00 80 000.00

1,000 210 500.00 210 500,00

1,000 800,00 800.00

1,000 2 500,00 2 500,00

2,000 6 300,00 12 600.00

4,000 6 500.00 26 000,00

4,000 1 200.00 4 800.00

1,000 600,00 600.00

2,000 1 600,00 3 200,00

4,000 3 000,00 12 000,00

13,010 2 500,00 32 525.00

13.010

7.000 12 000,00 84 000,00

5,000 900,00 4 500,00

1,000 1 900,00 1 900,00
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PČ Typ Kód

342 K 7679-650

343 K 7679-660

344 K 7679-680

345 K 7679-691

346 K 7679-700

347 K 7679-710

348 K 7679-720

349 K 7679-730
W

350 K 7679-740

351 K 7679-750

352 K 7679-760

353 K 7679-770

354 K 7679-780
W

355 K 767F-010
W
W

356 K 767F-020

W

W

W

357 K 998767203

D 771
358 K 771121011

W
W
W

359 K 771161011
W

360 M 59054165
W

361 K 771474112
W
W
W
W
VY

W

362 M 59761416
W

363 K 771575113
W
W
W

364 M 59761409

W

365 K 998771102

D 772

Popis MJ

Dodávka a montáž mechanicky odolné chráničky
dešt'ového svodu, prům. 100 mm, délka 3200 mm. ks
Doz|nkováno viz oozice Z/2 2a
Dodávka a montáž mechanicky odolné chráničky
dešt'ového svodu. prům. 100 mm, délka 1200 mm, ks
Doz|nkováno viz Dozice Z/2 2b
Repase/výměna šťáv. protidešt'ové žaluzie 1500/600
mm. včetně rámečku a distančního tubusu, viz pozice ks
Z/2 4
Zkráceni a začištěni stávajicich madel u schodiště do ks
2 NP. viz Dozice Z/2.6
Dodávka a montáž mřížky odvětráni včetně rámečku,
poz|nkované s okapním nosem 150/150 mm, viz. ks
Dozice Z/3 1
Repase/oprava nátěru šťáv protidešťové žaluzie
900/600 mm. včetně rámečku a distančního tubusu, ks
viz Dozice Z/3 2
Repase/oprava stávajícího loga objektu. bude
upřesněno architektem. viz pozice Z/3.3 - ks
Dředook|ádaná cena 120 000 - Kč/ks
Zpětné osazeni sitě proti zalétávání ptáků do prostoru
lodžii viz. Dozice Z/3,4 m2
5 5"17+115"1,7
Dodávka a montáž protidešt'ové žaluzie 800/600 mm,
Doz|nkováno. viz Dožice Z/4 1 m
Dodávka a montáž dvojice nosných držáku chladicího
agregátu, v. cca 1200 mm,pozinkováno, viz pozice ks
Z/4 2
Repase/oprava nátěru šťáv protidešt'ové žaluzie ks
900/6OO mm. včetně rámečku. viz Dozice Z/4.3
Repase/oprava nátěru šťáv stávající mřížky
komínového tělesa 600/600 mm, včetně rámečku, viz ks
oozice Z/4 4
Systémové oplechováni rohu fasády m
"1 NP" 2,6"2
Dodávka a montáž ocelových vodorovných lamel m2obkladu fasádv včetně roštu a |emovac|ch orvku
"Západní strana" 15"6,2-1,5"2,1'5-1,5"2,5
'východní strana" 20.54"5-1,8"2,57-0.9"2.57"2
Dodávka a montáž fasádního obkladul z patinovaných
plechů s řízenou korozí včetně roštu a lemovacích m2
orvků
"1 NP" (0.57"27+0,67"6"(6,67"1,02+4,07+6,67)"2)"3,8
"2.NP" (0,57"32"(6,67+1,02+4,07+6,67)"2)"2.9-
(0,57"8+6,67"2+1,02+4,07)"1,1
"3 NP" (11,4'6)"(1,45+1,3)
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v %
obiektech v do 24 m

Podlahy z' dlaždic
Nátěr penetrační na podlahu m2
"2 NP - ochozy" 104,44+120,57
"2 NP - podesta u výtahu" 7
"3 NP - lodžie" 5.27"2+5,17
Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině

mdlažbv
"2 NP - ochozy" 2,25'10
profil dilatační s bočn/mi díly z PVC/CPE ti 12,5mm m

22,5"1,1
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných fiexibilni

m|eD|d|o v do 90 mm
2 NP - ochozy
"Vnější stěna" 3,15+6,87+5,4'2"5.6"5"5.3"0,4"2,8
"2 NP - podesta u výtahu" 1.6+1,75+0,45+2-1"0,3"2
3 NP - bdžíe
'vnější stěna" 11,4"5,4
"Zadní stěna" 11.4-0,9"4"0,8"2+0,9"2+0.1"2'4+5,4-
0.9"0,9"2+0,1"2
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do intenéru i kus
exteňéru 300x80mm
98,02/0,3"1,05
Montáž podlah keramických hladkých lepených m2d|sDerznim |eo|d|em do 12 ks/m2
"2 NP - ochozy°' 104,44+120,57
"2 NP - podesta u výtahu" 7
"3.NP - kjdžie" 5.27"2+5,17
dlažba keramická slinutá protiskluzná do intenéru i
exteriéru pfč) vysoké mechanické namáhání přes 9 do m2
12 ks/m2
247.72"1,05
Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech t
V do 12 m

Podlahy z kamene

Množství jména [CZK] Cena celkem [CZK]

2,000 2 500,00 5 000,00

3,000 900,00 2 700.00

1,000 3 000,00 3 000,00

2,000 1 500,00 3 000,00

1,000 600,00 600,00

3,000 500,00 1 500,00

2,000

28,900
28.900
2,000

3,000

4,000

1,000

5,200
5,200

166,948
73,500
93.448

396,177

213,826
134,501

47,850

3 836,000

247,720
225,010

7,000
15,710

22,500
22,500

24,750
24.750

98,020

57.320
5.400

16,800

18,500

343,070
343,070

247,720
225,010

7,000
15,710

260,106

260,106
5,985

120 000,00 240 000.00

250,00 7 225,00

1 600,00 3 200,00

8 000,00 24 000,00

800,00 3 200,00

700,00 700,00

900.00 4 680,00

1 660,00 277 134,00

1 845,00 730 947,00

1,81 6 943,00

287 151,00
48,10 11915.00

26,10 587,00

167,00 4 133,00

105,00 10 292,00

46,70 16 021,00

528,00 130 796,00

423,00 110 025.00

565,00 3 382,00

718 483,00
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PČ Typ Kód

366 K 772521250

W

367 M 16981139

W
368 K 772991301

W

369 M 59054104
W

370 K 998772103

D 781
371 K 781121011

W

W

W
W

372 K 781151031
W
VY
VY

W

W
W

373 K 781161011
W

374 M 59054164

W

375 K 781774253

W

W

W
W

376 M 59761002
W

377 K 7819-010

W
W

W

Popis MJ

Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a m2
dlaždic |eoených ti do 50 mm
"Ski V' 2.7"(45,85+21,7)-0,57"0,57"4-0,57"0,67"2-0,57'1,02-
0,57"(6.67+4,07+6,67)
deska dlažební broušená žula 600x600mm ti 50mm m2
169,817"1,05
Montáž dilatačních profilů dlažeb z kamene m

"Ski V' (2,7-0,57)*10
profil přechodový Al s pohyblivým ramenem m
17. 5x40mm
21,3"1,1
Přesun hmot tonážni pro podlahy z kamene v objektech t
V do 60 m

Dokončovací práce - obklady
Nátěr penetrační na stěnu m2
"Na stávající omítce" 82,593

"Na KZS" (0.9"0,15)"3,23"(2,28+4,6"6,77+3,49+0,15"6)"0,66

"Sloupy na rampě" (0,9"2+0,45"6)"3,9
"U MUSIC BARU" (12,85"15,3-1,15"2+0.2"4)"0,63

Celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou ti 3 mm m2
Na stávající omítce
"1NP" (0,45+0,8"2+1,5+0,5*2"4)"3,78-1"3,2-1,5"3,2-1,6'1,2
(1,9"2"2,2)"?,78-0,9"2-1.75"2,1

"Na rampě" (0,2"0,9"3,23)'3.9"0.3"1,05-1,35"2.35+1.05"1/2

"2 NP" (0,45"0,8"2+1,5"0,2+4-3,24-1)"3,13
(2,09"5,2)"3,13-0.9"2-1,7"2,1
Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině m
stěnv
"Sloup na rampě" 3,9"2
prolil dilatační s bočními díly z PVC/CPE ti 10mm m
7.8"1,1
Montáž obkladů vnějších z dlaždic velkoformátových
hladkých keramických do 4 ks/m2 lepených flexibilnhn m2
|eDid|em
"Na stávající omítce" 82,593

"Na KZS" (0,9"0.15)"3.23"(2,28+4.6+6,77+3.49+0,15"6)"0,66

"Sloupy na rampě" (0.9"2"0.45"6)"3.9
"U MUSIC BARU" (12,85+15,3-1.15"2+0,2"4)"0,6
obklad velkoformátový keramický hladký přěs 2 do m2
4ks/m2
131,431"1,1

Dodávka a montáž keramického velkoformátového
obkladu fasády včetne nosného roštu a lemových prvků m2

"Tepelná izolace 40mm - 2.NP ochoz" (2.2+2.55)"3,1 3
Tepelná izolace 14omm .
"1 NP - severní strana"
8,6*(0,9"0,6)/2"(2,2"2,35+2,85+18,9+2,11+0,15"4)"0,66"(2,2
+4.3+22,685)"0,52+9,99"3,78
"1 np - východní strana"
15.175"(0.6G+0,52)"(0,95+1+21,26)"3,78-0,86"2.6"2-1,5"3.25-
0,8"3,3-
3,58"2,6"2"0,15"(0,86"2"1,5"3,58"2"2,6"4"3,25"2"0,8"17)
"1 NP - západní strana" 7,8"2"6,9*(2"1,7)/2"1,5"2,4-0,9"0,9-
0,8"0,8"2-0.9"2"(18.56"0.9"2-
1)"1,1"0,15"0,9"3+0,35"(0.9"2*2)
"1 np - jižní strana" (16,31+2,9-0,9-0,2)"3,9-0.9"0,9"9-
1,35"2,4"3-1,35'0,65+0,15'(0.9"27+1.35'3+2,4'6)
5.5"(1,6+1,2)/2"(7,4-1-2,25+0,15"4)"1.2
"2.NP - ochoz" (1,15"1)"3,13-0,3"1,2
Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v t
obiektech v do 24 m

Dokončovací práce - nátěry
Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr m2
tesařskYch orvků nezabudovanYch do konstrukce
"Ski VI - hranol 100/100mm" (3.2"7"4.5"2)"0,1"4
"Ski VI - hraní 100/80mm" 3,2"(19+9+10"2)"(0.1"0,08)"2

Bezoplachové odrezivěni zámečnických konstrukci m2
"OCli 6" 1,5"2,25'2+1,6"0,8*2
Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukci m2
obroušením
"OCli 6" 1.5"2.25"2+1,6"0.8"2
Základni jednonásobný syntetický nátěr zámečnických m2
konstrukci
"OCli 6" 1,5"2,25"2"1,6"0,8"2

Množství

169,817

169,817

178,308
178,308
21,300
21 300

23.430

23,430

25,737

132,231
82.593

15,298

17.550
16,790

82,593

22,399
17,205

14,555

10,986
17,448

7,800
7,800

8,580

8,580

131,431

82,593

15,298

17,550
15.990

144,574

144,574

305,617

14,868

78,535

81,799

51,491

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

681,00 115 645,00

3 190,00 568 803.00

40,70 867.00

427,00 10 005.00

900,00 23 163,00

837 937,00
48,10 6 360,00

138,00 11 398,00

26,10 204,00

161.00 1 381,00

973,00 127 882,00

954,00 137 924,00

1 800,00 550 111,00

W

W

W

W
W

378 K 998781103

D 783

379 K 783213011
VY
W

380 K 783301303
W

381 K 783306801
W

382 K 783314101

W

59,154

13,400
6,370

4,552 588,00

58,640
12,560
46,080
9,310
9,310

9,310

9,310

9,310

9,310

60,80

2 677.00

68 315,00

3 565,00

50,20 467,00

78,50 731,00

105,00 978,00
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PČ Typ Kód

383 K 783315101
W

384 K 783317101
W

385 K 783501203
W
VY

386 K 783513001
W
W

387 K 783517001
VY
VY

388 K 783606861
W

389 K 783614551
W
VY

390 K 783615551
VY
W

391 K 783617601
W
W

392 K 783823135

W

W

W

393 K 783827425

W

W

W

D 784
394 K 784111011

W
W
W

W

395 K 784181101
W
W
W

W

396 K 784221101

D VRN

D VRN1
397 K 013254000

D VRN3
398 K 030001000

D VRN7
399 K 071002000

Popis MJ

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní m2
zámečnickYch konstrukci
"OCli 6" 1,5"2,25"2+1,6"0,8"2
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátě' m2
zámečnickYch konstrukci
"OCli 6" 1,5"2,25"2"1,6"0,8"2
Okartáčováni krytiny před provedením nátěru sklonu do m2
10°
"Klj3 6" 1,2"0.9"2,2"2
"KL/4 10" 1,2"0,9"2,2"4
Základni jednonásobný syntetický standardní nátěr m2
krvtinv z olechu sklonu do 10'
"Klj3 6" 1,2"0,9"2,2"2
"Klj4 10" 1,2"0,9"2,2"4
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny m2
z dechu sklonu do10°
"KU3 6" 1,2"0,9"2,2"2"2
"KL/4 10" 1,2"0.9"2,2'4"2
Odstraněni nátěru z potrubí DN do 50 mm obroušením m

"Z/1 O' 2,25"2
Základni jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do m
50 mm
"Z/1 O" 2,25"2
"Přeložka plynovodu" 16
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí ON do m
50 mm
"Z/1 O" 2.25*2
"Přeložka plynovodu" 16
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50

m
mm
"Z/1 O" 2,25"2
"Přeložka plynovodu" 16
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých
zrnitÝch nebo štukoWch om'tek m2
"Elektrorozvodna" ((6,45"9,06+0,3)'2-3,2)"3.5-1"0,75"2-
1,3"2.15"0,15"(1.3+2,15"2)
°'Komin" 1,25"(15,87"0.4)"2"3,2"(15,87-4,12)"3,2"(15,87-
14.47)
"Nástavba na střeše" 12,65"2,6+12,65'0,6/2+4.3"2"2.2-
0,9"0,9"5-0,6'0,6+10,35"0,7*2
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně m2
členitosti 1 a 2
"Elektrorozvodna" ((6,45"9,06"0,3)"2-3,2)"3,5-1"0,75"2-
1,3"2,15"0,15"(1,3"2,15"2)
"Komín" 1.25"(15,87+0.4)"2"3.2"(15.87-4.12)"3,2"(15,87-
14.47)
"Nástavba na střeše" 12,65"2,6"12,65"0,6/2+4,3"2"2,2-
0,9*0,9"5-0,6"0,6+10,38"0.7'2

Dokončovací práce - malby a tapety
Obroušeni podkladu omítnutého v místnostech výšky m2
do 3.80 m
Dotčené stěny
"ASII 15" 4,5"2"3,83+2,15"4,5
"AS/2 7" 4,5"2"3,83+2,15*4,5
"OCli 1 -1 6 " (5,25+3,15+3,4+3"2+3)"3.83-1.35"2.425"4+4"4
Základni akrylátová jednonásobná penetrace podkladu m2
v místnostech vÝškv do 3.80m
Dotčené stěny
"ASII 15" 4,5"2"3,83+2.15"4,5
"AS/2.7" 4,5"2"3,83+2,15"4,5
"OCli 1 -1.6 " (5,25+3,15+3,4+3"2"3)"3.83-1 35"2.425"4+4"4
Dvojnásobné bilě malby ze směsi za sucha dobře m2
otěruvzdornvch v místnostech do 3.80 m

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl

Zařízeni staveniště
Zařízeni staveniště %

Provozní vlivy
Provoz investora, třetích osob %

Množství

9,310

9,310
9,310

9,310
14,256

4,752
9,504

14,256

4.752
9,504

28,512

9,504
19,008
4,500

4,500
20,500

4,500
16,000

20,500

4,500
16,000

20,500

4,500
16,000

244,455

96,015

82,755

65,685

244,497

96.015

82,755

65,727

jména [CZK] Cena celkem [CZK]

105,00 978,00

108,00 1 005,00

50,50 720,00

73,70 1 051.00

80,40 2 292,00

6,60 30,00

15,90 326,00

21,80 447.00

19,40 398,00

42,30 10 340,00

184,00 44 987,00

11 293,00

170,859 14,30 2 443,00

44,145
44,145

82,569

170,859 15,40 2 631.00

44,145
44,145

82.569

170,859 36,40 6 219.00

735 204,00
50 000,00

1,000 50 000,00 50 000,00

510 838,00
2,400 212 849,00 510 838.00

174 366,00
0,800 217 957,00 174 366,00

Strana 24 z 24



REKAPITULACE STAVBY
Kód Rokycany
Stavba: Rekonstrukce fasády NS Žďár Rokycany - II. etapa (zadáni)

KSO:
Místo'

Zadavatel:

Zhotovitel.

Pro|ektant:

Zpracovatel.
0

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% 1 656 728,00

snížená 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2021

IC
DIČ:

1¢:
DIC:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

1 656 728,00

výše daně
347 912,88

0.00

2 004 640,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis' Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód Rokycany

Stavba: Rekonstrukce fasády NS Žďár Rokycany - II. etapa (zadáni)

Místo Datum: 19. 5. 2021

Zadavatel' projektant:
Zhotovitel Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

objekto Elektroinstalace D+M Rokycany

1 656 728,00 2 004 640,88

1 656 728,00 2 004 640,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Rekonstrukce fasády NS Žďár Rokycany - ll etapa (zadáni)

Ob|ekt
objekto - Elektroinstalace D+M Rokycany

KSO
Místo

Zadavatel:

Zhotovitet

Projektant:

Zpracovatel.

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 19. 5 2021

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 1 656 728,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

1 656 728,00

výše daně
347 912,88

0,00

2 004 640,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
,

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba.
Rekonstrukce fasády NS Žďár Rokycany - ll etapa (zadáni)

Ob|ekt
objekto - Elektroinstalace D+M Rokycany

Místo

Zadavatel'
Zhotovitel:

Datum: 19. 5. 2021

projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Celkem za - Rozvaděče D M

DI - Svítidla D M

D2 - ELinstalačni prvky D

D3 - ELinstalačni kabely D

D4 - Zařizovací předměty D

D5 - Hromosvod D

D6 - Ostatní

1 656 728,00

86 100,00

442 215,00

160 630,00

42 900,00

805 723,00

72 160,00

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba.

Rekonstrukce fasády NS Žd'ár Rokycany - || etapa (zadáni)
Objekt:

objekto - Elektroinstalace D+M Rokycany

Místo.

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Rozvaděče D"M Podružný rozvaděč 1RM1 R-5 -
stávajici oceloplech. skříňový rozvaděč volně stojici: IP

O K Poll 40/20, vypínač 3fx 16A (vpustě), µstič 6x1f 6A/B, jistič a kpl
proudový c;hránič 8x If 10AjB/1+N/0,03 A, jistič a proud
chránič 2x 1fx 16A/B/1+N/0,1 A: 5x st
podružný rozvaděč 1RM1 - stávajicí oceloplech.
rozvaděč : IP 40/20: lx jistič 1fx 2a/b: lx jistič If 6ajb,

2 K Pol2 4x jistič 1fx 10 a/b, 2x jistič 1fx 16a/b: lx jistič a kpl
proudový chránič If 10A/B/1+N/0,03 A, lx stykač 1fx
16A/230V/50HZ: označovací štitky/popisky,
Podružný rozvaděč RP-kOl - stávajici oceloplech.
rozvaděč : IP 40/20: lx jistič If 6a/b. 4x jistič 1fx 10 kpl3 K POB A/B: označovací štitky/popisky, lOx svorkovnice řadová
2,5 mm2: nulový můstek PE, N: 5x vývodky p
Podružný rozvaděč RP-KO2 - stávající zapouzdřený
rozvaděč , IP 44/20: lx jistič If 6a/b, lx jistič 1fx 10 kpl

4 K Pol4 A/B: označovací štitky/popisky, nulový můstek PE, N:
2x vývodky p
Yocjruzný rozvaaec jkm "l - sIavaj|c| ocelop|ecn.
rozvaděč: IP 40/20: lx vypínač 3fx 25A (vpustě): lx

5 k poi5 jistič 1fx 6a/b, 3x jistič 1fx 10ajb: 5x jistič a proud kplchránič 1fx 16A/B/1"N/0,1 A: označovací
štitky/popisky, lOx svorkovnice řadová 2,5 mm2: nulový

mňeto
d Celkem za Rozvaděče D M

Svítidla D"M Svit. LED: průmyslové: stropní:
O K Pol6 přisazené: IP 54/tř. 11: 2x 2500lm/4000K/I=150cm, ks

včetně krvtu
Svit halogenové: nástěnné; IP 54 l tř.ll; 1x100W,2 K PoI7 . ksvčetně vvbôikv a krvtu

3 K Pol8 Svit. LED: venkovni/des|gn: stropní: přisazené; IP 54/tř. ks||, 3x 1500lm/3000K/čtvercové 0,4X0,4 m, včetně krytu

Datum 19 5 2021

Projektant'
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 656 728,00

1,000 11 000,00 11 000.00

1,000 9 000,00 9 000,00

1,000 9 000,00 9 000,00

1,000 10 000,00 10 000,00

1,000 8 000,00 8 000.00

86 100,00

6,000 3 600,00 21 600,00

3,000 1 500,00 4 500,00

50,000 1 200,00 60 000,00

D DI
O K Pol9
2 K PoľiO
3 K Pol11
4 K POI12

5 K Pol13

6 K Pol14

7 K PoI15

8 K POI16

9 K POI17

10 K Pol18

11 K PoI19
12 K Pol20
13 K Pol21

14 K Pol22
20 K POI23
21 K Pol24
22 K Pol25
23 K POI26

Svítidla D M
El instalační prvky D+M Vypínač jednopólový,
nástěnnY: IP 44: 230V/10A
Vypínač křížový: nástěnný: IP 44: 230V/10A
Vypínač schodišt'ový; nástěnný; IP 44; 230V/10A

Nehořlavá tepelně izolační podložka tl=5 mm
El instalační krabice: IP20; svorkovnice 4 mm2: na
oovrchu
El instal krabice: svorkovnice 4mm2: IP 44
žlab FeZn s vikem 60/40 mm + FeZn podpěry 1=400
mm-do zdi
PVC trubka prům. 16 mm, pod obloženim: protahovací
drát
Svorky pospojeni 16 mm2 nerez
žIab FeZn s vikem 60/40 mm + FeZn podpěry 1=100
mm- leoené
Lišta PVC elinstalačni vkládací; 20/20 mm
Lišta PVC elinstalačni vkládací: 60/20 mm
Lišta PVC elinstalačni vkládací: 60/40 mm
Manžeta utěsňovaci/tmel
Montážni d,eska do zatepleni 1=150 mm
Demontáž/montáž kabelů čij telefonní
Demontáž/montáž kabelů Cu internet
Demontáž/montáž kabelů Cu TV/R

442 215,00
ks 1,000 1 200,00 1 200,00

ks 1,000 900,00 900,00
ks 2,000 650,00 1 300,00
m2 9,800 600,00 5 880,00

ks 6,000 120,00 720,00

ks 175,000 120,00 21 000,00

ks 37,000 500,00 18 500,00

m 185,000 39,00 7 215,00

ks 20,000 8,00 160,00

m 150,000 390,00 58 500,00

m 565,000 40,00 22 600 00
m 795,000 100,00 79 500.00
m 75,000 100,00 7 500,00
ks 4,000 500,00 2 000.00
ks 40,000 150,00 6 000,00

hod 10.000 200,00 2 000,00
hod 25,000 200,00 5 000.00
hod 15,000 200.00 3 000,00
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PČ Typ Kód

24 K Pol27
25 K Pol28
26 K Pol29
27 K Pol30
28 K PoBl
29 K Pol32
30 K Pol33
31 K POI34
32 K Pol35
33 K Pol14
34 K Pol36
35 K Pol37
36 K Pol38
37 K Pol39

38 K Pol40

39 K PoI41

D D2
O K POI42

2 K Pol43

3 K Pol44

4 K PoI45

5 K Pol46

6 K Pol47

7 K Pol48

8 K PoI49

9 K PoI50

10 K Pol51
11 K Pol52

D D3
O K Pol53

2 K POI54

3 K Pol55

4 K Pol56

5 K Pol57

6 K Pol58

D D4

1 K PoI59

2 K Pol60
3 K POI61
4 K Pol62
5 K Pol63
6 K Pol64

7 K PoI65

8 K Pol66
9 K Pol67

10 K Pol68

11 K Pol69

12 K Pol70

Popis

Demontáž/Montáž opt|cko-akust|cký hlásič
Demontáž/Montáž elinstalačni prvky
Demontáž/Montáž svítidla
Demontáž/Montáž dorozumívaci tablo
Demontáž/Montáž motorová zásuvka venkovní
Demontáž/Montáž kamerový systém
Demontáž/Montáž rozhlas
Demontáž/Montáž čidlo venkovní
Demontáž/Montáž podružný rozvaděč venkovní
El. instal krabice: svorkovnice 4mm2: IP 44
Demontáž/Montáž laser vysilač/přijimač
Demontáž/Montáž anténa
Demontáž/Montáž deblokační skříň-venkovní
Demontáž/Montáž ostatní elinstalačni prvky
Pomocná ocel konstrukce samostatně stojici se
stativem
Trojpólový vypínač, průmyslový: IP 44: 400V/25A

ELinstalačni prvky D
El.instalačni kabely D"M Kabel Cu silový: pvc: 750v:
3X1.5 mm2: lišta/žlab/v trubce
Kabel Cu silový pvc: 750v: 7x1,5 mm2: lišta/Zlab/v
trubce '
Kabel Cu silový: pvc: 750v: 3x2,5 mm2: lišta/žlab/v
trubce
Kabel Cu silový pvc: 750v: 5x2,5 mm2: lišta/žlab/v
trubce
Kabel Cu silový; pvc: 750v: 5x1,5 mm2: lišta/žlab/v
trubce
Kabel Cu sdový; pvc: 750v: 5x4 mm2:

Kabel Cu silový-lanko střední 7x1,5 mm2: v trubce

Kabel čij silový-lanko střední 3x2,5 mm2: v trubce

Kabel čij sdový-lanko střední 5x2,5 mm2: v trubce

Vodič pospojeni Cu 6 mm2: Z/Ž
Vodič pospojení Cu 16 mm2, z/Ž

ELinstalačni kabely D
Zařizovací předměty D"M Soumrakové čidlo venkovní;
ořecňnaci kontakt 230V/6A/50HZ
Týdenní programovatelný časový spínač: přepínači
kontakt 230V/10A/50HZ
Elektrický přímotopný konvektor 230V/1,5 kW
El. Vytápěni dešt'ové vpust|+č|d|o tep|ota/v|hkost:
230v/50Hz116A+topný kabel 50W/m2: 1=10m, +
podložky + el.instalačni skříň lP54+ 5xvvodky
P+oomocná ocel konstrukce
Revizní dvířka plechová v barvě fasády
Mříž krycí dešt'ová vpust': nerez drát prům. 6 mm:
0.4x0.4x0.1 metru + chmická kotva

Zařizovací předměty D
Hromosvod D+M pomocný jímač pj1/pj2 z drátu
AIMgSi prům 8 mm " svorky SS: 1=0,4 m

Zemnici tyč FeZn prům 25mm/2x2,0 m
Připojovaci svorka FeZn zemnici tyč

OrátA|MgS| prům 8 mm
Drát FeZn prům. 10 mm
Drát AlMgSi prům 8 mm/poplastovaný

Zkušební svorka FeZn v krabici s vikem pod obložením
" revizní dvířka plechová v barvě fasády

Okapová svorka FeZn
Spojovací svorka FeZn

Podpěry vedení FeZn: zeď, prodloužená 1=400 mm
Podpěry vedeni FeZn: plech/lem atika " podložka proti
orořezáni
Podpěry vedeni FeZn plochá střecha: plast/beton
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MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ks 4,000 1 600,00 6 400,00
ks 12,000 650,00 7 800,00
ks 2,000 680,00 1 360,00
ks 6,000 12 000.00 72 000,00
ks 2,000 300.00 600,00
ks 4,000 8 000,00 32 000,00
ks 4,000 1 800,00 7 200,00
ks 2,000 900,00 1 800.00
ks 4,000 2 500,00 10 000.00
ks 10,000 120,00 1 200,00
ks 2,000 800,00 1 600,00
ks 11,000 900,00 9 900,00
ks 3,000 3 000,00 9 000,00

hod 13,000 360,00 4 680,00

ks 13,000 2 500.00 32 500,00

ks 2,000 600,00 1 200.00

160 630,00
m 0,000 160,00 0,00

m 475,000 90,00 42 750,00

m 825,000 88,00 72 600,00

m 40,000 102,00 4 080,00

m 375,000 60,00 22 500,00

m 45,000 140,00 6 300,00

m 55,000 90.00 4 950,00

m 15,000 90,00 1 350,00

m 55,000 100,00 5 500,00

m 20,000 20,00 400,00
m 10,000 20,00 200,00

42 900,00
ks 1,000 2 000,00 2 000.00

ks 2,000 1 600,00 3 200,00

ks 1,000 4 500,00 4 500,00

kpi 14,000 1 800,00 25 200,00

ks 4,000 1 600,00 6 400,00

ks 2,000 800,00 1 600.00

805 723,00

ks 34,000 800,00 27 200,00

ks 8,000 3 000,00 24 000,00
ks 28,000 500,00 14 000,00

m 750,000 170,00 127 500,00
m 100,000 180,00 18 000,00
m 400,000 600,00 240 000,00

ks 20,000 300,00 6 000,00

ks 90,000 40,00 3 600.00
ks 95,000 38,00 3 610,00

ks 105,000 60,00 6 300,00

ks 200,000 78,00 15 600,00

ks 140,000 56,00 7 840,00



PČ Typ Kód

13 K Pol71
14 K Pol72
15 K Pol73
16 K Pol74
17 K PoI75
18 K Pol76
20 K PoI77
21 K POI78
22 K PoI79
23 K Pol80
24 K Pol81
25 K POI82
26 K Pol83
27 K Pol84
28 K Pol85
29 K Pol86

30 K Pol87

31 K POI88

32 K Pol89

33 K Pol22

34 K Pol90

35 K Pol91

36 K Pol92

D D5
O K Pol93

2 K Pol94
3 K Pol82
4 K Pol95
6 K Pol96
7 K Pol84
8 K Pol85
9 K Pol97
10 K Pol73
11 K Pol98
12 K Pol99
13 K Pol100

14 K Pol101

15 K Pol102

D D6

Popis

Označovači štítek PVC
Odbočovací svorka FeZn
Bezpečnostní tabulka PVC
Bitumen
Dlažba rozebráni/zádlažba
výkop/zához zemin IV tř : 0,5X1,0 m
Drobný montážni materiál
Svorka křížová FeZn
Připojovací svorka FeZn
Průraz zdi 1,0m beton/cihla
Montážni plošina h=7,0 m
Demontáž
Revize
projektová dokumentace skutečného stavu
Pomocné stavební práce
Pásek FeZn 30/4 mm, v zemni rýze
Podpěry vedeni nerez: plech/lem/atika/hřeben +
Dod|ožka Dřoti orořezáni
jímací tyč FeZn 1=1000mm: včetně 2x držák zeď:
ochranná stříška
Jímací stožár se stativem FeZn 1=2000mm: včetně 3x
beton/plast popěra ploché střechy lepená: ochranná
stříška
Manžeta utěsňovaci/tmel
Pancéřová trubka nekovová, netříštivá, izolační prům.
32 mm. včetně Dodoěr do zdi
pancéřová trubka nekovová, netříštivá, izolační,
ohebná ořům 50 mm. včetně DodDěr do zdi
Řezáni asfalt

Hromosvod D
Ostatní Prostupy a utěsněni ve stavebních
konstrukcích
Drobný e|ektroinsta|ační a montážni materiál

Demontáž
Skládkovné
Revize elektro
Projektová dokumentace skutečného stavu
Pomocné stavební práce

L|kv|dace odpadu
Bezpečnostní tabulka PVC
Práce blíže nespecifikované
Prováděcí projektová dokumentace
Montážni lešení h=9,0 m
Pomocná ocel konstrukce jednoduchá el.instalačnich
orvku
Průraz zdí prům 50mm/l=0,5m beton/cihla

Ostatní

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ks 30,000 8,00 240,00
ks 70,000 40,00 2 800,00
ks 30,000 20,00 600,00
kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
m2 105,000 400,00 42 000.00
m3 165,000 620,00 102 300,00
kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
ks 75,000 40,00 3 000,00
ks 87,000 39,00 3 393,00
ks 10,000 500,00 5 000,00

hod 12,000 800,00 9 600,00
hod 25,000 200,00 5 000,00
kpl 1,000 0,00 0.00
kpl 1,000 5 000,00 5 000.00
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

m 250,000 90,00 22 500.00

ks 90,000 60,00 5 400,00

ks 2,000 800,00 1 600,00

ks 4,000 1 800,00 7 200,00

ks 60,000 500,00 30 000,00

m 320,000 90.00 28 800,00

m 105,000 120,00 12 600,00

m 142,000 120,00 17 040.00

72 160,00
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
hod 15,000 200,00 3 000,00

t 0,200 2 000,00 400,00
kpl 1,000 4 000,00 4 000,00
kpl 1,000 5 000.00 5 000.00
kpl 1,000 5 000,00 5 000.00

t 0,750 2 000,00 1 500.00
ks 12,000 20,00 240.00

hod 15,000 300.00 4 500,00
kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
hod 12,000 260,00 3 120,00

ks 33,000 300,00 9 900,00

ks 45,000 300,00 13 500,00

0,00
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