

Rámcová smlouva " Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020-2023 "

## Soupis prací

termín plnění: červen - prosinec 2021

CES objednatele: E639-S-2483/2020

### IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t			670 400,00
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			527 868,00
	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			17 556,00
	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m.	kus			13 800,00
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			208 600,00
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			1 429 275,00
	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			34 650,00
	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího.	km			54 421,50
	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km.	t			134 800,00
	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km.	t			138 600,00
	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km.	t			526 500,00
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km .	kus			168 000,00

9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km .	kus			142 660,00
022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km			404 700,00
034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			12 600,00
				<b>celkem Kč / akce</b>	<b>4 484 430,50</b>
				<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>4 484 430,5</b>
<b>upřesňující podmínky akce</b>					
oprava GPK v provozním obvodu Břeclav III.					

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1735305

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e7022dbd-e3b4-4f30-b8d2-693bd64ee2e2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.06.2021 07:37:00



2ef53637-353b-4cf0-9be8-c28fe7365c4d