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SPRÁVA NÁRODNÍHD PARKU ŠUMAVA

 

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda - Likvidace

invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava — Část A — Sečení a vytrhávání na území

NP a CHKO Šumava“

(dále téžjako „Realizační smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19. 385 Ol Vimperk

—

ICQ: 00583171

Dli : i7, iiiiiiil il

kontaktní adresa: l. máje 260/l9„ 385 Ol Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „Objednatel“)

a

  

Zhotovitel: Karel Novotný

rachatice

  

IČO: 60625589

DIC:

Zápis v OR: výpis 2 živnostenského rejstříku č.j. lVluPT/23 629/201 /Kin

(dálejen „Zhotovitel“)

uzavírají na základě rámcové dohody k veřejné zakázce „Rámcová dohoda — Likvidace

invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava — Část A — Sečení a vytrhávání na území

NP a CHKO Šumava " (dále jen „rámcová dolloda“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Realizační smlouvu
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY

|) Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění. které nejsou stanoveny

rámcovou dohodou a všeobecnými obchodními podmínkami. které jsou součástí nabídky

Zhotovitele. a to včetně bodů 4.4.6. a 4.4.7. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky

„Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava“ Část A _ Sečení a

vytrhávání na území NP a CHKO Šumava Část B _ Sečení, vytrhávání a chemická likvidace na

území CHKO Šumava.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro Objeclnatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo v souladu s požadavky zadávací dokumentace resp. výzvy k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody. jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva.

3) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního

vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v

souladu s technologickými listy a výzvou (specifikace díla), jenž je přílohou A Podrobná

specifikace díla této smlouvy a které předložil před podpisem této realizační smlouvy.

Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí. že hrubě poruší tuto realizační

smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 9 odst. 7 Všeobecných obchodních podmínek.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance. které uvedl ve svém seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto

realizační smlouvu. V případě. že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli

a zaměstnanci. které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň

potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo

zaměstnanců. které neuvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této

smlouvy jinými poddodavateli, než jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců

v nabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na

vědomk že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6

Všeobecných obchodních podmínek.

U
I

V

Bližší specifikace díla je uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy - Podrobná specifikace

díla (dálejen „Dílo'“).

6) Objednatel se zavazuje Dílo dodané Zhotovitelem v souladu stouto Realizační smlouvou

převzít a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit

dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

]) Rozsah. místo a čas plněníje uvedeno v Podrobné specilikací díla„ která je nedílnou přílohou

A této Realizační smlouvy.
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Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. 1 o déle než 3 pracovní dny se vždy

považuje za podstatné porušení smlouvy. toto neplatí vpřípadě, že zhotovitel prokáže že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci. v tomto případě se tato lhůta

prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016

Sb.. o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,.ZZVZ“).

vyhrazuje právo, že vpřípadě takovéhoto překročení sjednaného termínu dodání Díla. bude

změněn zhotovitel na zhotovitele. který se umístil jako další v pořadí hodnoceníjednotlivých

účastníků na veřejnou zakázku.

V případě nezahájení prací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 3 pracovní dny se vždy

považuje za podstatné porušení smlouvy. toto neplatí v případě. že zhotovitel prokáže. že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta

prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje

právo, že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu zahájení Díla„ bude změněn

zhotovitel na zhotovitele: který se umístil jako další v pořadí hodnoceníjednotlivých účastníků

na veřejnou zakázku.

& &nuJÁLNíPODwnNKvPLNÉNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny v Podrobné specifikaci díla, která je nedílnou

přílohou A této Realizační smlouvy.

+ ODPOVĚDNOSTZAVADY

1)

U
r

1)

2)

Převzal-li objednatel vadné Dílo nebo jeho část. má právo na dodatečné nebo bezplatné

odstranění vady. Tímto není dotčeno pravo objednatele na sankce a smluvní ajiné pokuty.

. CENAIHLA

Sjednana cena za Dílo je cenou pevnou. uplnou a nejvýše přípustnou. zahrnující veškeré

náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy

Položkový rozpočet

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen. a

sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena. _je povinností

účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

& OSTATNÍUJEDNÁNÍ

n

 

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a souvisejícími

právními předpisy. zejména zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

v platném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za

porušení povinnosti mlčenlivosti.
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2) Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy.

Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy__jestliže zjistí. Že Zhotovitel

a. nabízeL dávaL přijímal nebo zprostředkovával nějake hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliw at“ již státního úředníka nebo někoho jiného. přímo nebo

nepřímo., v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy: nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení pro zadání veřejné

zakázky na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě

Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně a

otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. z nichž dva obdrží Objednatel a

jeden Zhotovitel.

6) Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody.

všeobecnými obchodními podmínkami. zadávací dokumentaci, resp. výzvou k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcově dohody. jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této

smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb. občanský zákoník. ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě, kde bude neplatná část Realizační

smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů potě co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje. že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi

podmínkami. které by mohly mít vliv na plněníjeho závazků z této Realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí Realizační smlouvyjsoujejí přílohy.

1 l) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ„ vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění

této smlouvy. za dodavatele, které si umístil jako další v pořadí hodnocení jednotlivých

nabídek v minitendru, ato na základě hrubého porušení této realizační smlouvy nebo hrubého

porušení rámcově dohody.

P
x
)

v

Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany

smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č

340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv„ uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

13) Zhotovitel bere na vědomí. že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným

subjektem. na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní

strany si tímto u_jednávají. že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem.

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně

prohlašujL že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu

uveřejnění. dále pak. že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení

povinnosti mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny připadne

dodatky k této smlouvě jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
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14) Zhotovitel prohlašuje. že neuzavřel a ani neuzavře. dle § 48 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen a,ZZVZ"), zakázanou

dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

zadávanou na základě rámcové smlouvy — minitendru.

Přílohy:

) Příloha A - Podrobná specihkace Díla

? Příloha B — Položkový rozpočet

"r Příloha C - Kontaktní údaje

% „ l \ f f, „, v
v ......).'.’/{<‘;<v}’.}‘i‘>...(1116.11.14; ...... VPrachaticích dne17.6.2021
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Příloha C — Kontaktní údaje
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Nabídkový list č. INV_NP_14_21 Nové Údolí

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI vz

Část veřejné zakázky: INV_NP_14_21 Nové Údolí

Požadovaný management: opakované posečení (3x za veg. sezónu) vymezené plochy, shrabání

a odvoz biomasy

Místo plnění: vymezení dle KN: k.ú. Stožec p.č. 419, 420, 421, 422, 919/12,

919/18, 919/30, 919/31, 919/38, 922, 936, 940/26, 945, 958,

974, 978/5, 978/6, 978/11, 979/1, 979/3, 979/4, 979/5, 979/10,

981/1, 981/7, 984/2, 1251/1, 1257, 1258/1, 1258/2, 1259,

1318/14, 1331 a 1348 (viz mapa)

Celková redukovaná plocha: 1,795 ha

Dopl. popis činnosti: Doprava dodavatele a vybavení na místo plnění, převzetí

plochy. Realizace opatření vedoucích k redukci populací lupíny

mnoholisté na zadavatelem stanovených plochách v době

stanovené zadavatelem nebo max. nejpozději v době kvetení cca

2/3 lupiny na ploše. Těmito opatřeními se rozumí :

1. Celoplošné sečení ploch vyznačených modře s modrou šrafou

v mapovém zákresu tohoto nabídkového listu (sečení celoplošné

čilí lupíny i s okolní vegetací).

2. Na plochách vyznačených červeně s Červenou šrafou

v mapovém zákresu, odstranit sečením či vytrhávaním celé

nadzemní častí všech jednotlivých \yskytujících se rostlin

lupiny mnoholísté.

3. Odklízení vzniklé biomasy bezprostředně po posečení z

plochy na odvozní místo. tj. nejpozději do 7 dnů od započetí

prací na dané lokalitě. Naložení a odvoz biomasy z odvozního

místa do zařízení určeného k ekologickému zpracovaní biomasy

(bioplynová stanice. kompostárna, spalovna bioodpadu apod).

nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě, vždy

před tvorbou semen (lusků) na rostlině (lusky u lupíny dozrávají

i na pokosených rostlinách).

4. Druhé a třetí opakování výše uvedených zásahů na

zadavatelem vymezených plochách v termínech stanovených

zadavatelem (viz Technologické listy. které jsou přílohou

uzavřené Rámcové dohody k Likvidaci invazních druhů rostlin

na území NP a CHKO Šumava) nebo nejpozději v době

druhého. případně třetího kvetení. Následné odklízení biomasy !.

plochy a odvozu z odvozního místa do zařízení určeného k

ekologickému zpracování biomasy, též nejpozději do l5 dnů po

započetí prací na dané lokalitě, vždy před tvorbou semen na

rostlině.



5. Po provedení každe seče s odklízením biomasy a odvezením

biomasy. předání pracoviště zpět zadavateli s předložením

potvrzení o ekologickém zpracování biomasy.

V případě hrozby odkvetení některých rostlin lupiny mnoholisté

před každým zásahem. tyto rostliny jednotlivě odstranit

ulomením dozrávajícího květenství a vložením do pytle.

Veškeré vybavení nutné k plnění činnosti si zajišťuje dodavatel

na vlastní náklady. Platí zásada provádět prace citlivě s ohledem

na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s

důrazem na respektování všech specifik NP a CHKO Šumava a

dodržování šetrného technologického přístupu. aby nedošlo k

poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a

včasné asanace na náklady dodavatele.

Specialní podmínky plnění: Na některých dílčích plochách příplatek 20% za špatnou

dostupnost lokality. Přepočteno na plochu daneho polygonu se

jedná celkem o 2 016.00 Kč bez DPH. (Příplatek je již započítán

do nabídkové ceny).

Závazný termín zahájení plnění: 18. 6. 2021

Závazný termín dokončení plnění: 30. 9. 2021

Maximální stanovená cena: 102 536,00 Kč bez DPH
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