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Smlouva o dílo

uzavřená dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občans§ zákoník, ve zněnípozdějších předpisů a
podle ust. § 2 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněnípozdějších

předpisů (dále jenjako ,,smlouva")

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy dodavatele:

Městská část Praha - Dolní Chabry
zastoupena Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou, starostkou
se sídlem Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha - Dolní Chabry
IČO: 002 31 274
DIČ: CZ00231274
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2000704349/0800
e-mail: dchabry@,dchabry.cz
ID datové schránky: ztib27j
(dále jen ,,objednatel")

a

Zahrady Kepka, s.r.o.
zastoupena Lubomírem Kepkou, jednatelem
se sídlem Feřtekova 745/4, 181 00 Praha 8 Bohnice
IČO: 041 16 593
DIČ: CZ04116593
Bankovní spojení: Flo banka, a.s., č. účtu: 2100813091/20l0
e-mail: 1ubakepka@,gmail.com
ID datové schránky: ixk4t2n
(dále jen ,,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále společnějenjako ,,smluvní strany" nebojednotlivějako ,,smluvní
strana ")

.uzavřeli"níže uvedeného dne měsíce a roku smlouvu v tomto znění:

ČI. I.
Předmět smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu
,,Sadové úpravy ZŠ Spořická Dolní Chabry". Smluvní strany jsou vázány zadávacími
podmínkami uvedenými ve výzvě k předložení cenové nabídky a přijatou nabídkou
zhotovitele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.
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1.2.

Zhotovitel se tímto zavazuje na své náklady a nebezpečí, řádně a včas provést pro objednatele \,

sadové úpravy ZŠ Spořická Dolní Chabry, a to v souladu s návrhem sadových úprav \,
předložených zhotovitelem (dále jen ,,návrh sadových úprav") a v souladu s pokyny \
objednatele udělenými v průběhu provádění díla. Sadovými úpravami se rozumí zejména
(nikoli výlučně) příprava záhonu, výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřů a trvalek, \
mulčování, hnojivo a půdní sorbant v řešeném území (dále jen ,,di7o"). "

1.3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu
díla.

ČI. II.
Místo a doba plnění

2.1. Místem plnění jsou pozemky v okolí budovy základní školy parč. č. 559, parč. č. 562, parč.
Č. 561, parč. Č. 560, parč. Č. 563/2, parč. Č. 563/3, parč. Č. 1398/6, parč. Č. 1398/7, vše k.ú.
Dolní Chabry, obec Praha, pozemky jsou ve vlastnictví hlavního města Praha se svěřenou
správou nemovitostí pro městskou část Praha-Dolní Chabry.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo řádně a průběžně v koordinaci s probíhající rekonstrukcí
a přístavbou základní Školy. Dílo bude provádět v průběhu měsíců červen až listopad roku
2021. Celé dílo je zhotovitel povinen provést nejpozději do dne 30.11.2021. Kontaktními
osobami za stavbu jsou:

2.3. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání řádně dokončeného díla
objednateli. Dokončením se rozumí řádné zhotovení díla v souladu s návrhem sadových
úprav a pokyny objednatele tak, že dílo je způsobilé sloužit svému účelu.

2.4. Dojde-li ke zpoždění provedení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany po vzájemné
dohodě oprávněny prodloužit dobu pro provedení díla o technicky zdůvodněnou lhůtu.
Prodloužení lhůty pro provedení díla bude v takovém případě řešeno písemným dodatkem
k této smlouvě.

2.5. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které vznikly po nabytí platnosti této smlouvy v důsledku
objektivně nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy znemožňující
provádění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také nepříznivé klimatické
podmínky (např. silné mrazy, velké dlouhotrvající dešt'ové nebo sněhové srážky apod.)
znemožňující pokračování provádění díla v obdobím delší než 3 (slovy: tři) dny.

"C

2.6. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít vyšší moci dovolat
v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna bez zbytečného odkladu písemně
prokazatelně (doporučeně poštou, e-mailem nebo datovou schránkou) uvědomit druhou
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 5
pracovních dnů od vzniku a 5 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má
za následek zánik práva dovolat se okolnosti vyšší moci.

ČI. III.
Cena a platební podmínky

Stránka 2 z 5



3.1. Cena za dílo je sjednána v souladu s nabídkou zhotovitele do veřejné zakázky ,,Sadové
úpravy ZŠ Spořická Dolní Chabry" ve výši 201 310 KČ bez DPH (slovy: dvě stě jedna tisíc
tři sta deset korun českých, tj. ve výši 243 585 KČ včetně 21 % DPH (slovy: dvě stě čtyřicet
tři pět set osmdesát pět korun českých).

3.2. Návrh sadových úprav včetně cenové kalkulace předložený zhotovitelem tvoří přílohu Č. l a
je nedílnou součást této smlouvy.

3.3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vzniklé provedením díla a veškeré náklady
s provedením díla související.

3.4. Cena díla bude objednatelem zaplacena ve dvou splátkách, a to vždy na základě daňového
dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem. První daňový doklad bude zhotovitelem vystaven
na konci měsíce srpna 2021, a to pod podmínkou, že zhotovitel bude při provádění díla řádně
plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. V prvním daňovém dokladu může zhotovitel
požadovat nejvýše 60 % z celkové ceny za dílo včetně DPH. Druhý daňový doklad bude
zhotovitelem vystaven po provedení díla ve smyslu ČI. II. odst. 2.3. této smlouvy. V tomto
druhém daňovém dokladu bude zhotovitel požadovat zbývající a do té doby neuplatněnou
cenu za dílo včetně DPH. Vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
Splatnost ceny díla ve faktuře bude činit minimálně 21 (slovy: dvacet jedna) dnů ode dne
jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel vůči
zhotoviteli s uvedením konkrétních výhrad uplatnit do konce lhůty její splatnosti. Od
okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta pro zaplacení faktury, znovu
minimálně 2 l (slovy: dvacet jedna) dnů ode dne doručení opravené faktury dodavateli.

3.5. Cena díla bude ve lhůtě splatnosti stanovené ve faktuře zaplacena bezhotovostním převodem
na bankovní účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Zaplacením ceny díla
se rozumí připsání předmětné finanční částky na bankovní účet zhotovitele.

ČI. IV.
Předání a převzetí díla

4.1. Dílo bude převzato jako celek.

4.2. Po dokončení díla zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Vyzváním
objednatele k převzetí dokončeného díla se rozumí prokazatelné doručení písemné výzvy
k převzetí díla (doporučeně poštou, e-mailem nebo datovou schránkou) s uvedením
konkrétního dne, kdy si objednatel může řádně dokončené dílo převzít. Den navržený
k převzetí řádně dokončeného díla bude stanoven v rozmezí od 5 (slovy: pěti) pracovních dnů
dQ 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode'dne odeslání výzvy k převzetí dokončeného díla.

4.3. O převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol. Protokol bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech s platností originálu, kdy jeden stejnopis obdrží objednatel a druhý stejnopis
obdrží zhotovitel.

4.4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do protokolu uvést důvody tohoto odmítnutí.
Zhotovitel je povinen poukázané vady díla bez zbytečného odkladu odstranit.

4.5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, které mají původ v projektové
dokumentaci, nebo jestliže tyto vady způsobil sám objednatel.
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ČI. V.
Odpovědnost za vady

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude předáno včas a bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků\

a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, právními předpisy a technickými normami.

5.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, existující v době jeho předání, i když se projevily později.
Za vady vzniklé po předání díla odpovídá zhotovitel jen pokud jejich vznik zavinil porušením
své povinnosti.

5.3. V případě vad díla je objednatel povinen tyto vady oznámit písemně (doporučeně poštou, e-
mailem nebo datovou schránkou) zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
Skryté vady může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí věci.

5.4. V případě uplatnění vad dle ČI. V. odst. 5.3. této smlouvy je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu bezplatně odstranit vytýkané vady díla.

ČI. VI.
Smluvní pokuty

6.1. Pro případ prodlení s předáním řádně dokončeného díla se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z celkové ceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.

6.2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den
prodlení.

ČI. VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla podle potřeby s tím, že si vyžádá
písemnou informaci o stavu plnění ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen písemně
objednateli sdělit informaci o stavu plnění nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode
dne doručení takové žádosti.

7.2. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen bez
zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu příkazu, který mu
objednatel dal. .

7.3. Zhotovitel je povinen provádění díla průběžně konzultovat s objednatelem.

ČI. IX.
Závěrečná ustanovení

8.1. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany,
budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž budou činit vše
nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy.
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8.2. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí českým právním řádem,
zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8.3. Tuto smlouvu lze měnit výlučně ve formě písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami.

8.4. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha - Dolní Chabry svým usnesením
č. 644/21/RMČ ze dne 12.4.2021.

8.5. Tato smlouva se vyhovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží jeden stejnopis.

8.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úČinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany si sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve
smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.

8.8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří návrh sadových úprav předložený zhotovitelem na
veřejnou zakázku ,,Sadové úpravy ZŠ Spořická Dolní Chabry". Externí přílohy této smlouvy
tvoří zadávací dokumentace, jejichž originály jsou uloženy u objednatele.

8.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím
obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že nebyla
uzavřena v tísni, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.

Příloha č. l - Sadové úpravy ZŠ Spořická Dolní Chabry

v p,,,, d,, l(. C - 2- "zij

ýiS,u %

Městská část Praha-Dolní Chab %
Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková q" Do|níC+

starostka

V P,,,, d,, či· C . L=Zj

Lubomír Kepka
jednatel
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Sadové úpravy v areálu ZŠ Spořické v Dolních Chabrech

l

Návrh předloženého řešení vychází z dostupných podkladů a znalosti místa
realizace. Do jaké míry se prostory určené k výsadbě zeleně budeme vědět až při
kolaudaci. Plocha vyčleněná pro výsadbu zeleně není zrovna velká, ale věřím splní
po realizaci plně svou funkci.

U navrhovaného řešení jsem upřednostnil výsadbu stromů, kterých při
rekonstrukci budovy školy bylo relativně dost pokáceno. Jedná se o tři skupinové
výsadby stromů a tří solitérních jedinců. Keřové a trvalkové výsadby jsou navrženy
jako podsadby stromů, půdopokryvné výsadby ve svahu a rabatech u vstupu do
školy. Většina použitých rostlin je nenáročná na údržbu a splňuje stanovištní nároky.
Vzhledem k absenci automatické závlahy doplníme výsadby o hydrosorbant, který by
měl v prvních letech po výsadbě pomoci rostlinám překonat suší období. Je na
zvážení v jakém rozsahu by měla v čí kompetenci následná péče o výsadby.

Realizace proběhne v podzimním období či dle dohody všech zúčastněných
stran. Předmětem návrhu ( resp.realizace) není dodávka a manipulace s větším
množstvím substrátu a založení parkového trávníku.

Zahrady Kepka s.r.o. Vypracoval: Lubomír Kepka jaro 2021
Feřtekova 745/4 Sadové úpravy M 1:500

Praha 8 ZŠ Spořická
18100 Dolní Chabry 2 x A4
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Sadové úpravy ZŠ Spořická Dolní Chabry

f

výsac Druhy rostlin počet ks cena/m.j. celkem
'tromy

SI Tilla cordata- lípa stávajÍcÍ 1
S2 Carpinus betulus 'Fastigiata'- habr 6 3 800,00 KČ 22 800,00 KČ
S3 Prunus serulata 'Kanzan'- sakura 5 5 000,00 KČ 25 000,00 KČ
S4 Fraxinus angustifolia 'Raywood'-jasan 5 5 000,00 KČ 25 000,00 KČ
S5 Sorbus aria °Magnifica'- jeřáb 1 5 000,00 kč 5 000,00 kč
S6 Acer platanoides 'Crimson King'- javor 1 5 000,00 kč 5 000,00 kč
S7 Magnolia x shoulangiana- magnolie 1 5 000,00 KČ 5 000,00 KČ

Keře - KČ
Z1 Pinus mugo- borovice kleč 20 600,00 KČ 12 000,00 KČ

Miscanthus sp.- ozdobnice 30 200,00 KČ 6 000,00 KČ
Euonymus fortuneii- brslen 80 60,00 KČ 4 800,00 KČ
Spiraea japonica- tavolník 80 60,00 KČ 4 800,00 KČ

Cotoneaster dammerii- skalník 80 60,00 Kč 4 800,00 KČ
Z2 Hydrangea macrophylla- hortenzie 20 200,00 KČ 4 000,00 KČ

Prunus laurocerasus- bobkovišeň 20 200,00 KČ 4 000,00 KČ
Hypericum calycinum- třezalka 120 60,00 KČ 7 200,00 KČ

Carex sp.- ostřice 60 60,00 KČ 3 600,00 KČ
Stephanandra sp.- korunatka 80 60,00 KČ 4 800,00 KČ

Vinca minor- barvínek 80 60,00 KČ 4 800,00 KČ
Z3 Vinca minor- barvínek 30 60,00 KČ 1 800,00 KČ

Hedera helix- břečťan 30 60,00 KČ 1 800,00 KČ
Dryopteris sp- kapradina 15 60,00 KČ 900,00 KČ

745 104 400,00 KČ

příprava záhonu 250 m2 20,00 KČ 5 000,00 KČ
výsadba vzrostlých stromů 19 ks 2 000,00 KČ 38 000,00 KČ

výsadba keřů a trvalek 726 35,00 KČ 25 410,00 KČ
hojivo a půdní sorbant 1 2 000,00 KČ 2 000,00 KČ

mulčocvacI kůra/ dřevěná štěpka 15 m3 1 000,00 KČ 15 000,00 KČ
mulčováni 15 m3 400,00 KČ 6 000,00 KČ
Doprava 4 1 000,00 KČ 4 000,00 KČ
projekt - kč
rašelina 6 250,00 KČ 1 500,00 KČ

' substrát ' 800,00 KČ - KČ
96 910,00 Kč

Celkem bez DPH 201 310,00 KČ
Dph 42 275,10 Kč

Celkem s DPH 243 585,10 KČ



t

Typ výsadby Druhy rostlin počet ks
Stromy

SI Tilla cordata- lípa stávajícI 1
S2 Carpinus betulus "Fastigiata"- habr 6
S3 Prunus seruíata 'Kanzan'- sakura 5
S4 Fraxinus angustifolia "Raywood'-jasan 5
S5 Sorbus aria 'Magnifica'- jeřáb 1
S6 Acer platanoides 'Crimson King"- javor 1
S7 Magnolia x shoulangiana- magnolie 1

Keře
Z1 Pinus mugo- borovice kleč 20

Miscanthus sp.- ozdobnice 30
Euonymus fortuneii- brslen 80
Spiraea japonica- tavolník 80

Cotoneaster dammerii- skalník 80
Z2 Hydrangea macrophylla- hortenzie 15

Prunus laurocerasus- bobkovišeň 15
Hypericum calycinum- třezalka 120

Carex sp.- ostřice 60
Stephanandra sp.- korunatka 80

Vinca minor- barvínek 80
Z3 Vinca minor- barvínek 30

Hedera helix- břečťan 30
Dryopteris sp- kapradina 15

Zahrady Kepka s.r.o. Vypracoval: Lubomír Kepka jaro 2021
Feřtekova 745/4 Sadové úpravy ,,,M 1:500

Praha 8 ZŠ Spořická
18100 Dolní Chabry 2 A4



Návrh sadových úprav Dolní Chabry- ZŠ Spořická
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