
SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

Stavba: Most přes Zlatou stoku v Třeboni (mezi Novohradskou ulicí a Šustovou alejí)

Investor: Město Třeboň

Zhotovitel:

Název: Základní cena v Kč: DPH 21% v Kč: Cena s DPH v Kč:

SO 201 Most 770 138 Kč 161 729 Kč 931 867 Kč

Celková cena v Kč 770 138 Kč 161 729 Kč 931 867 Kč



21 502 00 - Most přes Zlatou stoku v Třeboni (mezi Novohradskou ulicí a Šustovou alejí), Master ceník

ref. Index

ASPE 

položka SO Rozpočet

Položka 

rozpočtu

Typ 

řádku

Typ 

položky

Kód 

zhotovitele Popis MJ Množství Jednotková cena Cena celkem v KČ

1 0 SD

2 0141

3 014102 SO 201 P POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina vč. odvozu do 10km na řízenou skládku dle dispozic zhotoviteleT 12,345 450,00 5 555,25

4 014102a SO 201 P

POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton vč. odvozu do 10km na řízenou skládku  dle dispozic 

zhotovitele T 3,720 450,00 1 674,00

5 014102b SO 201 P

POPLATKY ZA SKLÁDKU - živice vč. odvozu do 10km na řízenou skládku  dle dispozic 

zhotovitele T 3,443 2 050,00 7 058,15

6 014102c SO 201 P

POPLATKY ZA SKLÁDKU - dřevo vč. odvozu do 10km na řízenou skládku  dle dispozic 

zhotovitele T 2,722 250,00 680,50

7 014102d SO 201 P    

POPLATKY ZA SKLÁDKU - geotextilie ze zakrytí NK vč. odvozu do 30km na řízenou 

skládku  dle dispozic zhotovitele - 212,64m2*0,3kg/m2= T 0,064 78 125,00 5 000,00

8 014102e SO 201 P    

POPLATKY ZA SKLÁDKU - použitý písek z NK vč. odvozu do 30km na řízenou skládku  dle 

dispozic zhotovitele T 4,087 5 000,00 20 435,00

9 0272

10 02720 SO 201 P

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - osazení, 

přesun, údržba a demontáž s odvozem přechodného dopravního značení po celou dobu 

stavby (předpoklad 3 měsíce) dle přílohy 4 - DIO (přechodné DZ, zábrany Z2, atd.); v 

případě změny prac.postupu navržení nového DIO včetně projednání s DI Policie ČR, 

Jindřichův Hradec KUS 1,000 15 000,00 15 000,00

11 0273

12 02730 SO 201 P

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - vytýčení inž. sítí a 

případná ochrana během stavby dle požadavků příslušných správců KUS 1,000 1 500,00 1 500,00

13 0291

14 02910 SO 201 P    

OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ - zaměření skutečného stavu po 

dokončení stavby KUS 1,000 9 965,06 9 965,06

15 02911 SO 201 P    OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - geodetické měření během stavby KUS 1,000 9 965,06 9 965,06

16 0294

17 02943 SO 201 P    OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KUS 1,000 20 000,00 20 000,00

18 96 833,02

19 1 SD

20 1109

21 11090a SO 201 P    

VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH - úklid z lešení a nakládka použitého písku 

se zbytky nátěru cca 35kg/m2*(96,36+20,4)m2= T 4,087 2 500,00 10 217,50

22 1131

23 11313 SO 201 P    

ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - vozovka  (LB 

6,35m2 + PB 9,3m2)*tl. 0,1m= M3 1,565 1 850,00 2 895,25

24 1133

25 11332 SO 201 P

ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL - podkladní vrstvy vozovky 

12,96m2*tl. 0,3m= M3 3,888 1 737,00 6 753,46

přípravné práce (a přidružené) - odstranění zpevněných ploch (a vozovek) - podkladů

přípravné práce (a přidružené) - všeobecné vyklizení - ostatní plochy

přípravné práce (a přidružené) - odstranění zpev. ploch (a vozovek) - krytů

požadavky objednatele - ostatní požadavky - vypracování dokumentace

Celkem za SD 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

požadavky objednatele - pomocné práce zřizující nebo zajišťující - regulaci a ochranu dopravy

požadavky objednatele - pomocné práce zřizující nebo zajišťující - ochranu inž. sítí

požadavky objednatele - ostatní požadavky - zeměměřičská měření

MASTER CENÍK

21 502 00 - Most přes Zlatou stoku v Třeboni (mezi Novohradskou ulicí a Šustovou alejí)

Všeobecné konstrukce a práce

smluvní požadavky - poplatky - za skládky
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21 502 00 - Most přes Zlatou stoku v Třeboni (mezi Novohradskou ulicí a Šustovou alejí), Master ceník
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MASTER CENÍK

21 502 00 - Most přes Zlatou stoku v Třeboni (mezi Novohradskou ulicí a Šustovou alejí)

26 1317

27 13173 SO 201 P

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - výkop pro konstrukci vozovky (mimo stávající 

vozovku) 2,07m2*0,46m + přechodový klín a drenáž za křídly LB 0,17m2*6,9m + PB 

0,13m2*6,5m= M3 2,970 1 400,00 4 158,00

28 1809

29 18090 SO 201 P    VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH - úprava ploch dotčených stavbou M2 200,000 22,00 4 400,00

30 28 424,21

31 2 SD

32 2126

33 21262 SO 201 P

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM včetně obalení geotextilií, 

betonového lože  (0,408m3) a úpravy vyústění do svahů  6,8m*2= M 13,600 328,00 4 460,80

34 2136

35 21361 SO 201 P    

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - geotextilie pro zakrytí lešení při tryskání NK včetně 

odstranění - 177,2*1,2 (přesahy)= M2 212,640 118,00 25 091,52

36 2619

37 261913 SO 201 P

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM - kotvení 

závěrné zídky, kamen.obrubníku a říms, výztuž prům.16mm, prům. vrtu 20mm, lepení, 

komplet dl. 0,35m*12*2*2ks +  dl. 0,23m*18*2ks= M 25,080 1 206,00 30 246,48

38 59 798,80

39 3 SD

40 3273

41 327325 SO 201 P

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) - závěrné zídky včetně 

nátěru proti zemní vlhkosti  0,27*0,3*5,4*2 + výplň za ložisky 0,025m2* 5,4*2= M3 1,145 15 470,00 17 713,15

42 327365 SO 201 P

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505, B500B - výztuž závěrné zídky 

včetně trnů   88kg + 84kg T 0,172 31 440,00 5 407,68

43 23 120,83

44 4 SD

45 4219

46 421951a SO 201 P

MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ - D30, impregnace a nerezové 

spoj.prostředky 0,14*0,14*(5,35m*37ks + 7,45m*2 + 7,45m*3)= M3 4,610 54 450,00 251 014,50

47 251 014,50

48 5 SD

49 5633

50 56333 SO 201 P VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2 13,920 230,00 3 201,60

51 56334 SO 201 P VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM M2 13,920 302,00 4 203,84

52 5722

53 572212 SO 201 P SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 13,920 15,00 208,80

vozovkové vrstvy - postřiky a nátěry (čsn 736129) - postřik spojovací (ps)

vodorovné konstrukce - mostní deskové

Celkem za SD 4 - Vodorovné konstrukce

hloubené vykopávky - jam - tř.hor.I

zdi opěrné, zárubní, přehradní - zdi opěrné, zárubní, nábřežní, obkladní

Celkem za SD 3 - Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

vozovkové vrstvy - nestmelené vrstvy (čsn 736126) - ze štěrkodrti (sd)

úprava podloží - trativody kompletní z trub - plastckých

vrty a rýhy pro podzemní stvaby - pro kotvení a injektáž a mikropioty na povrchu - tř.vrtat v a vi

Celkem za SD 2 - Základy

Svislé konstrukce

úprava podloží - drenážní vrstvy - z geosyntetických materiálů

Celkem za SD 1 - Zemní práce

Základy

povrchové úpravy terénu (i vegetační) - všeobecné úpravy - ostatní plochy
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21 502 00 - Most přes Zlatou stoku v Třeboni (mezi Novohradskou ulicí a Šustovou alejí)

54 572224 SO 201 P    SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 13,920 25,00 348,00

55 574A

56 574A33 SO 201 P    ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 13,920 892,00 12 416,64

57 574E

58 574E66 SO 201 P    ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 13,920 1 018,00 14 170,56

59 34 549,44

60 7 SD

61 7831

62 783121 SO 201 P

PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN - nosná 

konstrukce, kompletní PKO dle TKP - I240  0,844m*7,25m*13ks + I100 0,37m*3,9*3ks + 

I100 (uložení)  0,2m*2*6m*2 + chráničky 0,32m*8*3ks= M2 96,360 1 437,00 138 469,32

63 138 469,32

64 9 SD

65 9112

66 9112A1a SO 201 P    

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ -přivaření k horním 

přírubám krajních hlavních nosníků 8,05+8,05m= M 16,100 3 900,00 62 790,00

67 9112A3 SO 201 P    

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLYI - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM - stávající zábradlí 

včetně odvozu M 15,200 200,00 3 040,00

68 9174

69 91742a SO 201 P

CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ  včetně lože z plastmalty a kotvení trny   

0,2*0,25m           5,4+5,4= M 10,800 2 444,00 26 395,20

70 91742 SO 201 P

CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ  včetně betonového lože  0,2*0,25m           na 

krajích úložných prahů pro výškové držení vozovky na předmostích (bude upřesněno při 

realizaci) 4*1,0m= M 4,000 2 344,00 9 376,00

71 9191

72 919112 SO 201 P    ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM - napojení vozovky 6,6m+4,1m= M 10,700 250,00 2 675,00

73 9313

74 931326 SO 201 P    

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 - napojení 

vozovky 6,6m+4,1m= M 10,700 280,00 2 996,00

75 9386

76 938652a SO 201 P

OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM - NK I240  

0,844m*7,25m*13ks + I100 0,37m*3,9*3ks + I100 (uložení)  0,2m*2*6m*2 + chráničky 

0,32m*8*3ks= 96,36m2 + líc opěr po lešení + uložení nosníků + rub opěr (odhad) 20,4m2= M2 116,760 0,00 0,00

77 9419

vozovkové vrstvy - hutněné asfaltové vrstvy - asf. beton pro podkladní vrstvy ACP (ČSN EN 13108-1)

Celkem za SD 5 - Komunikace

vozovkové vrstvy - hutněné asfaltové vrstvy - asf. beton pro obrusné vrstvy ACO (ČSN EN 13108-1)

doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích - bezpečnostní záchytná zařízení - mostní zábradlí (TP 186)

dokonč. práce - nátěry (pouze jako samostatné zhot. práce) (vč.úpr. povrchu) - ocel. konst.

Celkem za SD 7 - Přidružená stavební výroba

Ostatní konstrukce a práce

doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích - ostatní - řezání

dokonč. konstr. a práce - dilatační zařízení - těsnění dil. spar (překrytí dil. spar)

Přidružená stavební výroba

lešení (pouze jako zhot. práce) - lehké prac. lešení (do 1.5 kpa)

dokončující práce a konstrukce - očištění (nebo ošetření) - ocel. konstr.

doplňující práce a konstrukce na komunikacích a mostech - obruby a zpomalovací prahy - obruby kamenné
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21 502 00 - Most přes Zlatou stoku v Třeboni (mezi Novohradskou ulicí a Šustovou alejí)

78 94190a SO 201 P LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa - pro zakrytí  NK při tryskání 10,0*6,0*2,5m= M3OP 150,000 0,00 0,00

79 9429

80 94290a SO 201 P    TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA vč. pracovní plošiny - 6,2*6*1,0= M3OP 37,200 370,00 13 764,00

81 9661

82 96616 SO 201 P

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ  ZE ŽELEZOBETONU - závěrné zídky stávající (odhad) 

0,3*0,4*6,2 *2= M3 1,488 5 560,00 8 273,28

83 96617 SO 201 P BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ  ZE DŘEVA - mostovka 0,14*,012*5m*36ks= M3 3,024 2 850,00 8 618,40

84 137 927,88

85 770 138,00

AGREGOVANÉ POLOŽKY DLE OTSKP - SPK (TECHNICKÉ SPECIFIKACE JSOU UVEDENY V ČÁSTI I. POPISOVNÍK PRACÍ)

bourání, demont., odstranění - konstrukcí (i jejich částí většího rozsahu) - konstrukcí celých

Celkem za SD 9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem za stavbu 21 502 00 - Most přes Zlatou stoku v Třeboni (mezi Novohradskou ulicí a Šustovou alejí)

lešení (pouze jako zhotov. práce) - těžké lešení (do 3 kPa)
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