
Zadávací protokol č. D 502 ke smlouvě c. 645 300 002/2021
ZHOTOVITEL : Strabag Rail a.s.

Jméno stavbyvedoucího/vedoucího prací zhotovitele: .................

Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele ; ...........

Předmět prací Údržba zeleně a úklid v areálu žst. Praha Dejvice - pozemky 4292/27, 4292/29,
4292/30.
Místo provedení Dejvice

Předpokládaný termín realizace díla; červen 2021

Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací:

Dle přiloženého soupisu prací č . D 502

podle přílohy rámcové smlouvy-ceníku prací

celkem cena bez DPH 209.224,20 Kč

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.

Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu součástí 
dílčí smlouvy o dílo.

V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost ujednání 
obsažené v akceptované objednávce.

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji možno 
předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí 
smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a 
jejich cena nepřekročí 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla 
překročit hranici 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další 
akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí být zřejmý vztah k původní objednávce.

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačujících pro 
splnění jejího účelu než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí 
objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu 
skutečně provedených prací.

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním 
převzetí každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o 
dílo. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele osobou oprávněným 
zástupcem objednatele, pppř. jím určeným zástupcem. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis 
skutečně provedený.... .......... ................m vyúčtováním ceny díla.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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