

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-116/2021

Stavba: Nezamyslice VB Zabezpečení kabelových rozvodů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snižená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-116/2021

**Stavba:** Nezamyslice VB Zabezpečení kabelových rozvodů

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
↳ 116/2021	Nezamyslice VB	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nezamyslice VB Zabezpečení kabelových rozvodů

Objekt:

**2-116/2021 Nezamyslice**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nezamyslice VB Zabezpečení kabelových rozvodů

Objekt:

**2-116/2021 Nezamyslice**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nezamyslice VB Zabezpečení kabelových rozvodů

Objekt:

2-116/2021 Nezamyslice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,148		0,00
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,740		0,00
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,148		0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,480		0,00
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,148		0,00
6	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,148		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

7	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	2,200		0,00
8	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	3,200		0,00
9	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	149,000		0,00
10	M	R3611309	<i>zákryt- plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm požad.rozměru</i>	soub.	1,000		0,00
11	K	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	149,000		0,00
12	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	6,400		0,00
13	M	58124838	<i>páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm</i>	m	7,000		0,00
14	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,000		0,00
15	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
16	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
17	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
18	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
19	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	257,042		0,00
20	K	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	257,042		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

21	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	6,000		0,00
22	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	6,000		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	059002000	Index dle RS	soub	31 617,020		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1737855

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 60e99705-8f71-47bc-9aba-aa2c69a5a81f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.06.2021 06:19:00



94bae306-25f6-4f9e-97d3-eb39c0d2afc3