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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Obchodní firma:
DIAMO, státní podnik

Sídlo:
Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27

zastoupený
Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA

IČ:
00002739

Týká se:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Sídlo:
Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86 (adresa pro doručování)



zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

DIČ:
CZ00002739

Bankovní spojení:
ČSOB, a. s., Praha

Číslo účtu:
409037423/0300


Je plátcem DPH

/dále jen „objednatel“/

a

Obchodní firma:
EKOFAS spol. s r.o.
Sídlo:


Tavičská 7/226, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Zastoupena:

Ing. Romanem Beránkem, jednatelem společnosti 
IČ:


60321661
DIČ:


CZ60321661
Bankovní spojení:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Obchodní rejstřík:   

zapsaný u KS Ostrava, oddíl C, vložka 11391
                      

Je plátcem DPH

/dále jen „zhotovitel“/
Článek II.

Předmět smlouvy a místo plnění

    CZ-CPA :  43.9              CPV : 45260000-7
1. Předmětem smlouvy je oprava nemovité kulturní památky – těžní budovy s těžní věží větrní jámy Alexander č. 2 dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Leo Chřibkem v dubnu 2015 pod zakázkovým číslem 010/2015 (dále jen „projektová dokumentace“).
Předmět díla zahrnuje zejména tyto práce:
· Provedení slepých oken ze západní strany 1. NP. 

· Obnovení ostatních stávajících oken, tzn. nátěr ocelových rámů oken, doplnění chybějícího zasklení.
· Vybourání dělicí stěny (místnost č. 104), vybourání vstupního přístřešku (u místnosti č. 105), vybourání ŽB schodiště (u vstupu do místnosti č. 101), vybourání betonové rampy (u místnosti č. 102).

· Oprava střešních konstrukcí, obnovení střešních krytin.
· Nadezdívka štítových stěn.

· Obnovení ocelových oken v obou ventilátorovnách. Oklepání nepevných částí omítek.
· Provedení nové venkovní omítky jádrové + štukové včetně vnějšího nátěru těchto ploch. Obnovení veškerých štukatérských detailů dle původně dochovaných podkladů, tj. oprava ostění, šambrán, říms, původních věžiček, obnova atikových štítů, balustrád.

· Očištění soklového zdiva. 
· Demontování stávajících klempířských výrobků a nahrazení novými klempířskými výrobky z titanzinkového plechu. Svedení dešťové vody novými dešťovými svody na úroveň stávajícího terénu.
· Kompletní vyčištění vnitřních prostorů od suti a nečistot.

· Obnovení stávajícího ocelového schodiště, tj. provedení otrýskání ocelové konstrukce a nový nátěr schodiště včetně zábradlí. Obnovení chybějících prvků schodiště (zejména zábradlí).
· Obnovení vnitřních prostor ventilátoroven, tj. opravení a doplnění stávajících vnitřních omítek, provedení nových vápenných štukových omítek včetně výmalby. 
· Restaurování zbytku původní reliéfní výmalby nacházející se v jižní ventilátorovně.

· Provedení okapového chodníku z betonových tvarovek po celém obvodu stávající stavby.
· Ostraha staveniště a jeho zabezpečení proti vniknutí nepovolaných osob.
2. Místo plnění: objekt č. 003 – Těžní budova s těžní věží větrní jámy Alexander č. 2 (nemovitá kulturní památka) umístěná na stavebním pozemku parcelní č. 672 v k.ú. Kunčičky. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou komplexní dodávky vlastními technickými prostředky a vlastními zaměstnanci, vyjma subdodavatelů uvedených níže, při respektování projektové dokumentace, správních rozhodnutí, obecně závazných právních předpisů, příslušných ČSN a následujících závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem. 
Subdodavatel:
XxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, restaurátorské práce. 

Změna subdodavatele či doplnění subdodavatele ve smlouvě, je možná pouze pod podmínkou předchozího písemného oznámení o subjektu subdodavatele včetně uvedení 
předmětu subdodávky objednateli. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci, je přípustná jen s písemným souhlasem objednatele. Náklady na činnost koordinátora hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla.
4. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit zejména v závislosti na výši finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Součástí plnění předmětu díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s kvalitní realizací díla, zejména: bourací práce, odvoz, uložení odpadů a sutí, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí, pokud se vztahují na předmět díla.
6. Zhotovitel se stává původcem a vlastníkem veškerého odpadu (ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), který při pracích podle této smlouvy vznikne. Potvrzení o uložení odpadů zhotovitel předá objednateli při přejímce díla.
Článek III.

Doba plnění

1. Práce na provedení předmětu díla vymezeného v čl. II. této smlouvy budou zahájeny do 14 dnů po podpisu smlouvy a dílo bude zhotoveno do 2016-10-31.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště do 5 dnů po výzvě zhotovitele.
3. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě /pracovišti/ postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu, v kterékoliv fázi provádění díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě.
Článek IV.

Cena díla

1. Cena díla uvedeného v čl. II. této smlouvy je stanovena na základě dohody obou smluvních stran v nepřekročitelné výši  bez  DPH  7 406 855,00 CZK (slovy: sedmmilionůčtyřistašesttisícosmsetpadesátpět CZK). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě výslovně uvedené nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich věděl nebo vědět mohl.
3. Cena a rozsah případných méněprací, které budou zjištěny na základě porovnání mezi množstvím skutečně provedených prací a množstvím prací, které tvoří předmět díla, bude řešena písemným dodatkem k této smlouvě.

4. Cena a rozsah případných víceprací provedených nad rozsah předmětu smlouvy bude řešena formou písemného dodatku  k této smlouvě. Tyto vícepráce musí být dodatkem 
smlouvy předem odsouhlaseny objednatelem. Bez uzavření tohoto dodatku hradí veškeré provedené vícepráce zhotovitel.

Článek V.
Platební a daňové podmínky

1. Platební podmínky:
· Zálohy nebudou poskytnuty. Předmět plnění bude měsíčně hrazen bezhotovostně převodními příkazy na účet zhotovitele na základě daňového dokladu a oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací).
· Daňové doklady za poskytnuté plnění budou doručovány do sídla objednatele nebo na e-mail: fakturyodra@diamo.cz nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.
· Úhrada prací bude prováděna v české měně.
· Splatnost podle této smlouvy se sjednává na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. Ve sporných případech doručení se má za to, že faktura byla doručena nejpozději třetí den ode dne odeslání.

· Objednatel je oprávněn pozastavit úhrady prací v případech, kdy:

a) nedojde k odsouhlasení soupisu provedených prací,

b) zhotovitel provádí přes písemné upozornění objednatele práce v rozporu se smlouvou.

2.
Daňové podmínky:
· Vystavený daňový doklad bude mít náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále bude obsahovat:

· název akce: „Oprava KP těžní budovy s těžní věží větrní jámy Alexander č. 2“
· číslo smlouvy zhotovitele i objednatele

· údaj o evidenci, na základě které zhotovitel podniká, včetně spisové značky
· datum, razítko, jméno a podpis pověřené osoby, případně ověřený elektronický podpis
· DIČ zhotovitele i objednatele, základ daně, sazbu daně, CZ-CPA a rozsah zdanitelného plnění – jednotka, počet jednotek, cena za jednotku a cena celkem
· zápis o předání a převzetí díla (části) podepsaný oběma stranami včetně soupisu provedených prací
· Daňový doklad bude vystaven: 
· se zdanitelným plněním ke dni předání a převzetí a to nejpozději k 25. dni kalendářního měsíce.

3.
Objednatel je oprávněn daňový doklad do data jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Po tuto dobu neběží lhůta k zaplacení daňového dokladu, po doručení nového daňového dokladu s lhůtou splatnosti 30 dnů, počíná běžet lhůta nová. 

4.
V případě, že objednatel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost zhotoviteli a uhradí nedoplatek na dani na základě opravného daňového dokladu včetně příslušenství k dani.

V případě, že zhotovitel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí tuto skutečnost objednateli a mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
Článek VI.

Součinnost objednatele

1. Objednatel zabezpečí:
· předání projektové dokumentace zhotoviteli v jednom vyhotovení při podpisu smlouvy o dílo,
· potřebná správní rozhodnutí (Koordinované závazné stanovisko č. 1964/2014, č.j. SMO/466127/14/ÚHAaSŘ/KOZ ze dne 6.2.2015 a Stavební povolení č.j. SLE/21080/15/ÚPaSŘ/Ru ze dne 2.7.2015),
· předání staveniště (o předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který bude oboustranně podepsán. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném dohodou obou stran a v souladu s projektovou dokumentací),
· předání potřebných vnitřních předpisů a seznámení s nimi,

· součástí zápisu o předání staveniště bude:
· dojednání způsobu denního hlášení zahájení a ukončení prací na pracovišti,

· seznam mechanizačních prostředků a vozidel zhotovitele vč. RZ,

· jmenný seznam pracovníků účastnících se prací,
· soupis materiálu a zařízení objednatele nacházejících se na předávaném pracovišti, který nelze před předáním zabezpečit před odcizením,
· záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví platícími v místě plnění.
Článek VII.
Součinnost zhotovitele

1. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do předčasného užívání. 
2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. O každém úniku ropných a toxických látek bude ihned informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke kontaminaci vod.

3. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.

4. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. Dodávky energií a vody budou zajištěny z napojovacích bodů objednatele za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
5. Zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku objednatele a třetích osob na předaném pracovišti.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti. Zajistí identifikaci svých mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich prokazatelné seznámení s  místními podmínkami ve vztahu k  bezpečnosti práce a informuje objednatele o veškerých možných rizicích vyplývajících z  jím provozované činnosti.
7. Dojde-li ke vzniku mimořádné události v průběhu zhotovování předmětu smlouvy, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu oznámit tuto událost na dispečink objednatele – tel. č. 596703244. Mimořádnou událostí se rozumí zejména poškození, nebo vážné ohrožení majetku objednatele, včetně příslušných složek životního prostředí, poškození zdraví, požár na předmětu díla, nebo vznik jiné živelné události v průběhu zhotovování předmětu díla.

8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobené svou provozní činností (dále jen „pojistná smlouva“) s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 3,0 mil. CZK a tuto udržovat po dobu provádění díla v platnosti. Uzavření platné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání oprávněné osoby objednatele bez zbytečného odkladu prokázat.
Zhotovitel je povinen denně hlásit zahájení a ukončení prací na pracovišti na dispečink objednatele – tel. čxxxxxxxxxxxxx
Článek VIII.
Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:

· ve věcech technických včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasování faktur a provádění záznamů do stavebního deníku: XxxxxXxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a osoby k této činnosti písemně pověřené objednatelem
· ve věcech smluvních: XxxxxXxxxxxXxxxxxxxxXxxxxXxxxxxXxxxxx
2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:

· bez omezení rozsahuxxXxxxxXxxxxxXxxxxxxx
· ve věcech technických (včetně vedení udržovacích prací, provádění stavebního dozoru zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku dle článku IX., předání díla, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky): XxxxXxxxxxxxxxve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:  XxxxxXxxxxxXxxxxxx
Článek IX. 
Stavební deník 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník (dále jen „deník“). Povinnost vést deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky podle předávacího protokolu. Tento deník bude k dispozici na pracovišti po celou dobu realizace díla.
2. Deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Deník bude mít očíslované stránky s minimálně dvěma kopiemi pro oddělení dalším osobám.
3. Ve výše uvedeném deníku budou dále dokumentovány zjištěné vady a nedostatky, vícepráce formou výpisu měrných jednotek, neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
Článek X.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněna vykonávat kontrolu provádění díla, v jeho průběhu sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, ČSN, právních předpisů, v souladu s  rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a má právo činit opatření dle § 2593 občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.
Článek XI.

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, příslušných obecně závazných předpisů, příslušných ČSN, dle svých odborných oprávnění, příslušných rozhodnutí správních úřadů a vnitřních předpisů objednatele, se kterými byl seznámen dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných předpisů, ČSN a rozhodnutí správních úřadů při provádění díla vzniklých jeho činností ponese ke své tíži i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli.
3. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci. Vlastnické právo k zabudovaným věcem přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zabudování věcí do díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škody na věci až do předání a převzetí celého díla. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu realizace díla v dohodnutém termínu, a ani v následujících 14 dnech po uplynutí dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet zhotovitele.

5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn. Zhotovitel má v takovém případě i povinnost zaplatit pokutu za způsobené poškození, ohrožení a škodlivé narušení vedení komunikační sítě podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl prokazatelně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:

· v případě neprokázání vadného provedení objednatel,

· v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

7. Nevyzve-li zhotovitel nejméně tři pracovní dny předem objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
8. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů a zabezpečí, aby osoby pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanoveného v zadávací dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.
10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

11. Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této smlouvy. Pracovníci zhotovitele se budou pohybovat uvnitř lokality Alexander jen v místech, které souvisí s předmětem plnění a byly určené objednatelem.
12. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu nejpozději do 2016-10-31.
Článek XII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.
2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání díla věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele smluvní strany dohodnou časový postup přejímajícího řízení.

6. Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení:

· účast zástupců příslušných orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy,

· účast zástupce vlastníka (uživatele) předávaného díla (části).

7. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:

· účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,

· účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.
8. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení (zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, zápisy o provedení prací, zakrytých konstrukcí, stavební deník). 
9. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis. V tomto zápisu bude uvedeno zejména:

· hodnocení prací (díla), zejména jejich kvality,

· prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

· soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění a způsob odstranění
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran.
Článek XIII.

Záruční lhůta – odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadami se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla bezplatnou záruku za jakost v délce 36 měsíců od data uvedeného v zápise o odevzdání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky ručí zhotovitel za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené projektem, obecně závaznými předpisy, ČSN (pokud se vztahují na předmět díla), právními předpisy, a že bude mít vlastnosti obvyklé. Tato záruka se však nevztahuje na závady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil zhotovitel. 
3. Práva objednatele z vad díla budou uplatněna:

· při přejímce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce,

· bez zbytečného odkladu později poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, a to nejpozději do konce záruční doby.

4. Vady, zjištěné při přejímce nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neprovede, má objednatel bez ztráty záruk právo zadat odstranění vad jiné firmě, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny zpětně objednatelem.

5. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, emailem či faxem a dodatečně písemné oznámení.
6. Uplatní-li objednavatel během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění. Zápis o provedené opravě předá zhotovitel písemně objednateli, který odstranění vady prověří. O dobu reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady se sjednaná záruční lhůta prodlužuje (u věci nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová záruční lhůta).

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII.

8. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednavatel na adrese uvedené v čl. I. této smlouvy.
Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 za každý započatý den prodlení. 

2. Za opoždění prací vůči sjednanému harmonogramu dle Přílohy č. 2 o více než 2 měsíce má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-CZK za každý započatý den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 4 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu dle čl. XI. odst. 12 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 CZK za každý i započatý den prodlení.

5. Pro případ porušení ustanovení čl. II. odst. 3 se sjednává smluvní pokuta ve výši 30 000,-  CZK za každé takové porušení zvlášť. 
6. V případě opakovaného neplnění povinností denního hlášení dle čl. VII. odst. 9 uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,-CZK na účet objednatele za každé takové porušení zvlášť.  
7. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka zhotovitele vůči objednateli, je zhotovitel oprávněn tuto pohledávku postoupit jinému subjektu, nebo tuto zastavit pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení tohoto ustanovení je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 10 % z předmětné pohledávky ve prospěch objednatele.
8. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
Článek XV.

Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem v souvislosti s provedením díla, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než pro plnění podmínek této smlouvy.

4. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností zakotvených v této smlouvě nebo v případě porušení povinností stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 7 dnů,
b) prodlení zhotovitele vůči věcnému, či finančnímu harmonogramu dle Přílohy č. 2 delší než 1 měsíc,
c) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla o více než 15 dnů,
d) prodlení zhotovitele s prokázáním uzavřené platné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 8,
e) prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace.
V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10 dnů od účinného odstoupení vyklidí staveniště.
Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

2. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
3. Tato smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z  ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla sjednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čeho připojují své vlastnoruční podpisy.

7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek XVII.
Seznam příloh

Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:


Příloha č. 1 -  Úplný a zaručený položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 2 – Věcný a finanční harmonogram plnění
  Za objednatele:                                                      Za zhotovitele:

  V Ostravě dne:
                                               V Ostravě dne:  


…………………………………………
                   …….…………………………………..
           Ing. Josef Havelka                                                    Ing. Roman Beránek

vedoucí odštěpného závodu ODRA                                     jednatel společnosti
