
SMLOUVA O PROVEDENÍ OVĚŘOVACÍHO PROVOZU
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona číslo 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: D6/2021 č. smlouvy zhotovitele (CES): E635-S-2311/2021

v

Cl. 1 Smluvní strany

1.1
Objednatel ověřovacího provozu: STARMON s.r.o. Choceň 
Sídlo: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ:
DIČ:
Zapsaná:

Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

49285751
CZ49285751
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Hradci Králové, odd. C, vl. 4338 
Ing. Jaroslavem Mládkem, ředitelem

Styčný zaměstnanec s oprávněním 
k jednání v technických věcech:
Adresa pro doručování: STARMON s.r.o, Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel44)

1.2
Zhotovitel ověřovacího provozu:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Správa železnic, státní organizace
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
70994234
CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, odd. A, vl. 48384

Zastoupená: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Styčný zaměstnanec s oprávněním 
k jednání v technických věcech:

Adresa pro doručování: Správa železnic, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ostrava

(dále jen „zhotovitel44)

Muglinovská 1038, 

702 00 Ostrava
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2.1 Smlouva se uzavírá v souladu s čl. 5.25 směrnice č. 34 „Směrnice pro uvádění do provozu 
výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení 
elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty“ čj. 21 783/07-OP (dále v textu „Směrnice 
č. 34“), která nabyla účinnosti dne 1. října 2007.

2.2 Smlouva se uzavírá na dobu ověřovacího provozu následujících výrobků:
Elektronické stavědlo K-2002

Ověřovací provoz bude probíhat na traťovém úseku Krnov -  Olomouc hl.n. v železniční 
stanici Dětřichov nad |Bystřicí. Schvalovací proces pro ověřovaný výrobek musí probíhat 
v souladu se „Směrnicí č. 34“.

2.3 Zhotovitel se zavazuje vytvořit předepsané podmínky pro realizaci ověřovacího provozu 
ve stanovené lokalitě a objednatel se zavazuje splnit podmínky pro ověřovací provoz podle

v

dokumentu SZDC Souhlas s ověřovacím provozem výrobku na železniční dopravní cestě 
(dále jen „Souhlas s OP“) tak, aby realizovaný ověřovací provoz umožnil objektivně 
a komplexně posoudit ověřovaný výrobek a k němu příslušnou dokumentaci, vhodnost 
použití a zavedení do používání.

2.4 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že v průběhu ověřovacího provozu nebudou do typu 
ověřovaného výrobku zasahovat bez souhlasu druhé strany.

2.5 Objednatel po celou dobu ověřovacího provozu sleduje a vyhodnocuje provozní stavy 
ověřovaného výrobku, předchází poruchám a odstraňuje je  v souladu s čl. 7 této smlouvy.

v \/  vCL 3 Harm onogram  ověřovacího provoze a termíny průběžných hodnocení

3.1 Zhotovitel svolá průběžná vyhodnocení v souladu s čl. 5.11, písm. g), h) „Směrnice č. 34“.

3.2 Zpřesnění organizace a průběhu ověřovacího provozu může být dodatečně smluvně 
podchyceno dodatkem ktéto smlouvě stím , že jeho zahájení, průběžné a závěrečné 
vyhodnocení musí být v souladu s podmínkami pro ověřovací provoz stanovenými 
v „Souhlasu s OP“.

Čl. 4 Součinnost zúčastněných stran při přípravě a v průběhu ověřovacího provozu

4.1 Za správné seřízení a nastavení ověřovaného výrobku při zahájení ověřovacího provozu 
odpovídá objednatel.

4.2 Zhotovitel postupuje při zajišťování ověřovacího provozu podle „Směrnice č. 34“

4.3 Jestliže dojde u objednatele ke změně telefonních nebo faxových čísel uvedených v čl. 6.2 
nebo 7.4, sdělí nová čísla styčný zaměstnanec objednatele styčnému zaměstnanci 
zhotovitele nejpozději následující pracovní den po provedené změně. Pokud k tomuto 
nedojde, počíná běžet doba uvedená v čl. 7.4 okamžikem vzniku poruchy.
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4.4 Zhotovitel stanoví zaměstnance údržby, který se zúčastní instalace i aktivace ověřovaného 
výrobku a bude jej sledovat během ověřovacího provozu.

ČI. 5 Zajištění vyškolení zaměstnanců zhotovitele pro přezkušování, údržbu a obsluhu 
ověřovaného výrobku včetně poskytnutí nezbytné dokumentace pro potřebu zhotovitele

5.1 Objednatel před zahájením ověřovacího provozu vyškolí určené zaměstnance zhotovitele 
pro přezkoušení, obsluhu a údržbu ověřovaného výrobku a ze způsobu získávání 
diagnostických dat a zjišťování provozních stavů pro účely údržby a šetření nehod.

5.2 Vyžaduje-li to povaha ověřovaného výrobku, zhotovitel zajistí proškolení obsluhujících 
zaměstnanců. Objednatel k tomu poskytne bezúplatně potřebná technická zařízení 
(simulátor apod.).

5.3 Styčný zaměstnanec objednatele musí předat protokolárně nejpozději v den zahájení 
ověřovacího provozu styčnému zaměstnanci zhotovitele předepsanou dokumentaci 
odpovídající skutečnému provedení. Objednatel poskytuje tuto dokumentaci zhotoviteli 
bezúplatně. Zhotovitel se zavazuje, že tuto dokumentaci neposkytne třetím osobám.

\ /

Cl. 6 Jména styčných zaměstnanců zúčastněných stran pro věci technické

6.1 Styčný zaměstnanec zhotovitele:

6.2 Styčný zaměstnanec objednatele:

6.3 Styční zaměstnanci pro věci technické, uvedení v čl. 6.1 a 6.2, jsou oprávněni spolu jednat 
v záležitostech technických, v záležitostech týkajících se realizace údržby, odstraňování 
poruch ověřovaného výrobku a podobně, v zájmu urychleného odstranění eventuální 
poruchy a optimalizace průběhu ověřovacího provozu.

ČI. 7 Způsob odstraňování poruch na ověřovaném výrobku v průběhu ověřovacího provozu

7.1 Technické rozhraní mezi ověřovaným výrobkem a navazujícími zařízeními železniční 
sdělovací techniky, jehož údržbu realizuje zhotovitel, musí být určeno v realizační 
dokumentaci nebo jiným samostatným dokumentem.

7.2 Udržující zaměstnanec nesmí porušit podmínky, za kterých byl zahájen nebo probíhá 
ověřovací provoz.

7.3 Zjistí-li udržující (obsluhující) zaměstnanec u ověřovaného výrobku činnost odchylnou 
od činnosti podle dokumentace ověřovaného výrobku a stav vyžaduje zásah mimo jeho 
kompetenci, neprodleně cestou styčného zaměstnance zhotovitele pro věci technické 
uvědomí styčného zaměstnance objednatele pro věci technické pro kvalifikované 
rozhodnutí o dalším postupu.

7.4 K odstranění poruchy, kterou zhotovitel nesmí nebo nemůže odstranit (např. vzhledem 
k nedostatku náhradních dílů), se dostaví zaměstnanci objednatele nejpozději do 8 hodin 
po nahlášení styčným zaměstnancem zhotovitele pro věci technické (viz čl. 6.1) nebo

Smlouva o provedení ověřovacího provozu
Stránka 3 z 9



zaměstnancem údržby ve službě. Při předávání ověřovaného výrobku do ověřovacího 
provozu předá objednatel zhotoviteli aktuální soupis pohotovostních telefonních čísel a 
jmen pohotovostních zaměstnanců objednatele.

7=§ Za kvalitu zásahu provedeného vlastním udržujícím zaměstnancem příslušné smluvní 
strany, uvedené v čl. 1 této smlouvy, přebírají plnou odpovědnost.

ČI. 8 Postup při realizaci eventuálních zorněn na typu ověřovaného výrobku v průběhu 
ověřovacího provozu

8=1 V případech změn podmínek, za kterých byl zahájen nebo dosud probíhal ověřovací 
provoz, musí být v předstihu a přiměřeně ke změně podmínek doplněny doklady podle 
„Směrnice č. 34“.

CL 9 Postup při případné nutnosti m im ořádně přerušit ověřovací provoz zaměstnanci 
zhotovitele

9.1 Jestliže to objektivní okolnosti umožní, tak se o požadavku na zdůvodněné případné 
přerušení ověřovacího provozu smluvní strany s dostatečným předstihem upozorní. 
Požadavek na mimořádné přerušení ověřovacího provozu, včetně dopadů s tím 
souvisejících, bude na zvláštní poradě samostatně projednán.

9=2 Za mimořádných okolností (např. živelná pohroma, jiné neočekávané události související 
bezprostředně s požadavkem na zajištění bezpečnosti železničního provozu) smí zhotovitel 
ověřovací provoz přerušit bez vědomí objednatele. O takovém přerušení ověřovacího 
provozu musí bezprostředně zhotovitel informovat objednatele s cílem stanovit další postup 
(analogicky s postupem uvedeným v čl. 9.1 této smlouvy).

Čl. 1b Způsob vedení záznam ů o přípravě a průběhu ověřovacího provozu

10.1 Před zahájením ověřovacího provozu musí být u zhotovitele založen deník pro záznamy 
o průběhu ověřovacího provozu, vztahující se k typu ověřovaného výrobku (dále jen 
"Deník"). „Deník44 musí být autorizován podpisy styčných zaměstnanců objednatele 
a zhotovitele podle čl. 6.1 a 6.2 této smlouvy a označen v souladu se „Souhlasem s OP“. 
Všechny strany „Deníku“ musí být předem popořadě očíslovány.

První zápis do „Deníku“ je záznam o zahájení ověřovacího provozu s odkazem na vydaný 
Průkaz způsobilosti v dané lokalitě.

Do „Deníku44 se zapisují i poruchy, které v průběhu ověřovaného provozu na ověřovaném 
výrobku vzniknou. Součástí zápisu musí být i odkaz na Záznamník poruch, takový, aby bylo 
jednoznačné, pod jakým číslem je možné předmětnou poruchu nalézt.
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10.2 O všech činnostech, souvisejících s činnostmi zajišťovanými podle této smlouvy, musí být 
vždy prováděn záznam do „Deníku44 tak, aby bylo možno záznamy použít k průběžnému 
a závěrečnému vyhodnocení funkční způsobilosti ověřovaného výrobku. Proto 
se do „Deníku44 uvede datum, hodina, minuta vzniku mimořádnosti, její projev (stav 
ověřovaného výrobku při příchodu zaměstnance, stav indikací, a pokud možno i situaci, 
během které nepravidelnost, mimořádnost nebo porucha nastala) a datum, hodina, minuta 
odstranění mimořádnosti, nepravidelnosti nebo poruchy, použité náhradní díly, zda byla 
tato událost nahlášena druhé smluvní straně (komu a kdy) nebo se popíše jiný odůvodněný 
případný zásah, prováděný oprávněným zaměstnancem, vždy doplněný o jeho jméno, 
podpis a organizační příslušnost ke smluvní straně podle čl. 1.1 nebo či. 1.2 této smlouvy.

v

Cl. 11 Způsob zajištění nezbytného rozsahu materiálně-technického zázemí

11.1 Objednatel poskytne bezúplatně na dobu ověřovacího provozu dohodnuté nezbytné 
náhradní díly, měřící a jiné potřebné přípravky. Objednatel zajistí náhradní díly i pro 
zařízení mimo rozhraní, pokud bylo prokázáno, že toto zařízení bylo poškozeno v důsledku 
ověřovacího provozu ověřovaného výrobku. Náhradní díly předá styčný zaměstnanec 
objednatele pro věci technické protokolárně styčnému zaměstnanci zhotovitele pro věci 
technické nejpozději před zahájením ověřovacího provozu. V případě potřeby může být 
rozsah náhradních dílů, či jejich počet v průběhu ověřovacího provozu měněn. Převzetí 
náhradních dílů potvrdí do „Deníku44 styčný zaměstnanec zhotovitele (viz čl. 6.1).

11.2 Náhradní díly musí objednatel zajišťovat takovým způsobem, který nebude mít negativní 
vliv na plynulost ověřovacího provozu a hospodaření zhotovitele.

11.3 Zhotovitel se zavazuje nepoužít náhradní díly pro jiný účel, kromě použití při odstranění 
závad na tomtéž typu ověřovaného výrobku v jiné lokalitě, jestliže je objednatel v obou 
případech totožný.

11.4 Zhotovitel po ukončení ověřovacího provozu náhradní díly odkoupí nebo vrátí objednateli. 
Zhotovitel není povinen náhradní díly, poskytnuté pro ověřovací provoz, odkoupit.

v

Cl. 12 Postup po ukončení ověřovacího provozu

12.1 Pokud vznikne na základě negativního vyhodnocení ověřovacího provozu požadavek 
na snesení ověřovaného výrobku, snese objednatel ověřovaný výrobek na svůj náklad 
a vybuduje jiné zařízení se shodnými požadovanými funkčními vlastnostmi. Typ jiného 
zařízení (výrobku) určí zhotovitel po dohodě s objednatelem.

12.2 V případě kladného závěru vyhodnocení ověřovacího provozu se strany zavazují 
v dostatečném časovém předstihu jednat o budoucím možném použití ověřovaného 
výrobku, vhodném pro obě strany.

Čl. 13 Kompenzace nákladů vzniklých zhotoviteli při zajišťování ověřovacího provozu nad 
rámec běžného zajišťování provozu odpovídajícího zařízení

13.1 Při zajišťování ověřovacího provozu uzná objednatel zhotoviteli objektivně prokázané 
dodatečně vzniklé náklady, které zhotoviteli vznikly nad rámec běžného provozu z důvodů:

• zajišťování zvýšeného dozoru podle bodu 9.3.2 podle ČSN 34 2600 ed. 2,

• hodnocení provozu ověřovaného výrobku,
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o účasti na vyhodnoceních ověřovacího provozu (v rozsahu nejvíce čtyř zaměstnanců 
zhotovitele),

o odstraňování poruch na ověřovaném výrobku nebo na zařízení porouchaném v důsledku 
nesprávné činnosti ověřovaného výrobku,

o zvýšených nákladů zhotovitele spojených s případným omezením železničního provozu 
(např. pomalé jízdy, nutnost zastavování vlaků při doručování rozkazů, zvýšené náklady 
na trakční energii), jestliže je vyvoláno požadavky na zajištění bezpečnosti železničního 
provozu při ověřovacím provozu,

o zvýšených nákladů zhotovitele spojených s případným omezením železničního provozu 
(např. pomalé jízdy, nutnost zastavování vlaků při doručování rozkazů, zvýšené náklady 
na trakční energii), jestliže je způsobeno překročením doby 4 hodin pro odstranění poruch 
ze strany objednatele.

!3o2 Vyčíslení nákladů bude podloženo soupisem prací a vydaných náhradních dílů 
a před fakturací musí být objednatelem potvrzeno. Ceny za tím účelem stanovuje zhotovitel 
v hodinové sazbě 540,00 Kč/h + DPH v platné výši. V případě změny hodinové sazby 
v následujících letech, bude její výše stanovena dodatkem k této smlouvě, který navrhne 
zhotovitel. Nepředvídané zvýšení nákladů (poruchy, nehody) bude fakturováno do jednoho 
měsíce od mimořádné události. Náklady spojené s ověřovacím provozem budou 
fakturovány čtvrtletně vždy k poslednímu dni příslušného čtvrtletí a po jeho ukončení.

v

C l 14 N áhrady škod a smluvní pokuty

14.1 Objednatel uhradí náhrady škod, způsobených zhotoviteli a třetím osobám v příčinné 
souvislosti s existencí, nesprávnou činností, poruchou apod. ověřovaného výrobku nebo 
v souladu se soudním rozhodnutím. Náhrady škody zhotoviteli a třetím osobám náleží 
i při mimořádném přerušení ověřovacího provozu z důvodu ležícího na straně objednatele 
mimo případy podle čl. 9.2.

14.2 Škody, které vzniknou některé ze smluvních stran z důvodu mimořádného přerušení 
ověřovacího provozu podle čl. 9.2 ponesou obě smluvní strany na svém zařízení dle 
rozhraní ve smyslu čl. 7.1, s výjimkou toho, že škoda vznikla v příčinné souvislosti 
s existencí ověřovaného výrobku.

14.3 Žádná strana neodpovídá druhé straně za škody způsobené třetí osobou.

14.4 Pro případ porušení povinností objednatele spočívající v neoprávněném zásahu 
do ověřovaného výrobku provedeném bez předchozího upozornění zhotovitele sjednávají 
si strany právo zhotovitele nárokovat a povinnost objednatele uhradit smluvní pokutu ve 
výši 5.000,00 Kč (pěttisíc koiun českých) za každý takový jednotlivý případ.

14.5 Pro případ porušení povinností zhotovitele spočívající v neposkytnutí potřebné, spravedlivě 
očekávatelné součinnosti sjednávají si strany právo objednatele nárokovat a povinnost 
zhotovitele uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (pěttisíc korun českých) za každý 
takový jednotlivý případ.
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14.6 Strany shodně konstatují, že nárok strany na smluvní pokutu není dotčen náhradou škody 
související s porušením povinnosti, kníž se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu má 
strana nárok uložit, pokud druhá strana i přes předchozí upozornění neodstranila závadný 
stav, a to i opakovaně, pokud se závadný stav opakuje.

v

Cl. 15 Zvláštní ujednání

15.1 Zahájení ověřovacího provozuje podmíněno vydáním „Souhlasu s OP“.

15.2 Veškeré informace vzájemně sdílené smluvními stranami v rámci zajišťování ověřovacího 
provozu týkající se duševního vlastnictví smluvních stran jsou považovány za důvěrné 
informace ve smyslu § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník44). Pro užití předmětů práva 
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v rámci zajišťování ověřovacího provozu 
se ustanovení § 2634 občanského zákoníku použije přiměřeně. Objednatel pokládá za 
předmět svého obchodního tajemství zejména: své know-how, softwarové a hardwarové 
produkty a ostatní výsledky své činnosti, které podléhají průmyslově právní ochraně.

15.3 Případné spoiy budou řešeny zásadně jednáním smluvních stran. Jen nedořešené spory 
mohou být na základě návrhu jedné ze stran řešeny soudní cestou; a to v soustavě soudů 
České republiky a podle českého právního řádu.

15.4 Za ověřovací provoz u Správy železnic, státní organizace, se stanovuje za každý započatý 
rok ověřovacího provozu poplatek ve výši 2.000,00 Kč (dva tisíce korun českých). První 
poplatek je splatný do 21. dne po zahájení ověřovacího provozu na účet zhotovitele, další 
vždy do téhož dne v následujících letech.

Částka 2.000,00 Kč (dvatisíce korun českých) se zvyšuje na 20.000,00 Kč (dvacettisíc korun 
českých) v těch případech, kdy ověřovací provoz trvá déle jak 24 měsíců a nebyl kladně 
vyhodnocen v závěrečném vyhodnocení ověřovacího provozu.

15.5 Splatnost daňových dokladů/faktur si strany shodně sjednávají s lhůtou nejdéle 30 dní od 
jejich prokazatelného doručení druhé straně.

15.6 Zhotovitel i objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět na základě závěrů 
vyhodnocení OP svolaného dle pokynů a důvodů vyplývajících ze Směrnice SŽDC č. 34. 
Strany se zavazují zahrnout do vyhodnocení také otázky předpokládané v čl. 12 této 
smlouvy.

15.7 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této 
Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Zhotovitel. Nebude- 
li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná 
ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné 
újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Objednatel podpisem 
této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. 
bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách 
Zhotovitele.
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15.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství44), a že se nejedná ani o 
informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS.

15.9 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv zneěitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Zhotovitel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení Objednatele Zhotoviteli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených 
částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Objednatel 
je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Zhotoviteli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství.

15.10 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

15.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení, 
opatřené originálními podpisy a opatřené otisky razítek smluvních stran, má stejnou 
platnost; dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

15.12 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

za objednatele za zhotovitele

V Chocni, dne A l . Q> {lďiA V Ostravě, dne 2 4 *  2021

otisk razítka objednatele - otiskAazítka izhotovitele

Ing. Jaroslav Mládek
ředitel

STARMON s.r.o. Choceň

........Ing.JiříM AČHO.........
/editel

Ostrava

Smlouva o provedení ověřovacího provozu
Stránka 8 z 9



Smlouva o provedení ověřovacího provozu 
Stránka 9 z 9



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1737288

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e9da1831-f937-42cb-be5f-a0189923c4c3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana DAMKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.06.2021 13:22:02


		2021-06-25T11:22:21+0000




