
SMLOUVA O PROVEDENÍ OVĚŘOVACÍHO PROVOZU
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona číslo 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: D5/2021 č. smlouvy zhotovitele (CES): E635-S-2310/2021

ČI. 1 Smluvní strany

1.1
Objednatel ověřovacího provozu: STARMON s.r.o. Choceň
Sídlo: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ:
DIČ:
Zapsaná:

Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Styčný zaměstnanec s oprávněním 
k jednání v technických věcech:
Adresa pro doručování:

49285751
CZ49285751
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Hradci Králové, odd. C, vl. 4338
Ing. Jaroslavem Mládkem, ředitelem

STARMON s.r.o, Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel44)

1.2
Zhotovitel ověřovacího provozu:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zapsaná:

Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Styčný zaměstnanec s oprávněním 
k jednání v technických věcech:

Správa železnic, státní organizace
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
70994234
CZ70994234
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, odd. A, vl. 48384
Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování: Správa železnic, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ostrava

(dále jen „zhotovitel44)

Muglinovská 1038, 

702 00 Ostrava
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ČI. 2 Předmět plnění

2.1 Smlouva se uzavírá v souladu s čl. 5.25 směrnice č. 34 „Směrnice pro uvádění do provozu 
výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky 
a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty“ čj. 21 783/07-OP (dále v textu „Směrnice č. 34“), která nabyla 
účinnosti dne 1. října 2007.

2.2 Smlouva se uzavírá na dobu ověřovacího provozu následujících výrobků:
Bezpečný systém datové komunikace CANDAT

Ověřovací provoz bude probíhat na traťovém úseku Krnov - Olomouc hl.n. v železniční 
stanici Dětřichov nad Bystřicí. Schvalovací proces pro ověřovaný výrobek musí probíhat 
v souladu se „Směrnicí č. 34“.

2 3  Zhotovitel se zavazuje vytvořit předepsané podmínky pro realizaci ověřovacího provozu 
ve stanovené lokalitě a objednatel se zavazuje splnit podmínky pro ověřovací provoz podle 
dokumentu SŽDC Souhlas s ověřovacím provozem výrobku na železniční dopravní cestě (dále 
jen „Souhlas s OP“) tak, aby realizovaný ověřovací provoz umožnil objektivně a komplexně 
posoudit ověřovaný výrobek a k němu příslušnou dokumentaci, vhodnost použití a zavedení 
do používání.

2.4 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že v průběhu ověřovacího provozu nebudou do typu 
ověřovaného výrobku zasahovat bez souhlasu druhé strany.

2.5 Objednatel po celou dobu ověřovacího provozu sleduje a vyhodnocuje provozní stavy 
ověřovaného výrobku, předchází poruchám a odstraňuje je v souladu s čl. 7 této smlouvy.

Cl. 3 H arm onogram  ověřovacího provozu a termíny průběžných hodnocení

3.1 Zhotovitel svolá průběžná vyhodnocení v souladu s čl. 5.11, písm. g), h) „Směrnice č. 34“.

3.2 Zpřesnění organizace a průběhu ověřovacího provozu může být dodatečně smluvně 
podchyceno dodatkem ktéto smlouvě s tím, že jeho zahájení, průběžné a závěrečné 
vyhodnocení musí být v souladu s podmínkami pro ověřovací provoz stanovenými 
v „Souhlasu s OPA

ČI. 4 Součinnost zúčastněných stran při přípravě a v průběhu ověřovacího provozu

4.1 Za správné seřízení a nastavení ověřovaného výrobku při zahájení ověřovacího provozu 
odpovídá objednatel.

4.2 Zhotovitel postupuje při zajišťování ověřovacího provozu podle „Směrnice č. 34“.

4.3 Jestliže dojde u objednatele ke změně telefonních nebo faxových čísel uvedených v čl. 6.2 
nebo 7.4, sdělí nová čísla styčný zaměstnanec objednatele styčnému zaměstnanci zhotovitele 
nejpozději následující pracovní den po provedené změně. Pokud k tomuto nedojde, počíná 
běžet doba uvedená v čl. 7.4 okamžikem vzniku poruchy.
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4.4 Zhotovitel stanoví zaměstnance údržby, který se zúčastní instalace i aktivace ověřovaného 
výrobku a bude jej sledovat během ověřovacího provozu.

v

Cl. 5 Zajištění vyškolení zaměstnanců zhotovitele pro přezkušování, údržbu a obsluhu 
ověřovaného výrobku věetně poskytnutí nezbytné dokumentace pro potřebu zhotovitele

5.1 Objednatel před zahájením ověřovacího provozu vyškolí určené zaměstnance zhotovitele 
pro přezkoušení, obsluhu a údržbu ověřovaného výrobku a ze způsobu získávání 
diagnostických dat a zjišťování provozních stavů pro účely údržby a šetření nehod.

5.2 Vyžaduje-li to povaha ověřovaného výrobku, zhotovitel zajistí proškolení obsluhujících 
zaměstnanců. Objednatel k tomu poskytne bezúplatně potřebná technická zařízení (simulátor 
apod.).

5.3 Styčný zaměstnanec objednatele musí předat protokolárně nejpozději v den zahájení 
ověřovacího provozu styčnému zaměstnanci zhotovitele předepsanou dokumentaci 
odpovídající skutečnému provedení. Objednatel poskytuje tuto dokumentaci zhotoviteli 
bezúplatně. Zhotovitel se zavazuje, že tuto dokumentaci neposkytne třetím osobám.

Cl. 6 Jména styčných zaměstnanců zúčastněných stran pro věci technické

6.1 Styčný zaměstnanec zhotovitele:

6.2 Styčný zaměstnanec objednatele:

6.3 Styční zaměstnanci pro věci technické, uvedení včl. 6.1 a 6.2, jsou oprávněni spolu jednat 
v záležitostech technických, v záležitostech týkajících se realizace údržby, odstraňování 
poruch ověřovaného výrobku a podobně, v zájmu urychleného odstranění eventuální poruchy a 
optimalizace průběhu ověřovacího provozu.

ČI. 7 Způsob odstraňování poruch na ověřovaném výrobku v průběhu ověřovacího provozu

7.1 Technické rozhraní mezi ověřovaným výrobkem a navazujícími zařízeními železniční 
sdělovací techniky, jehož údržbu realizuje zhotovitel, musí být určeno v realizační 
dokumentaci nebo jiným samostatným dokumentem.

7.2 Udržující zaměstnanec nesmí porušit podmínky, za kterých byl zahájen nebo probíhá 
ověřovací provoz.

7.3 Zjistí-li udržující (obsluhující) zaměstnanec u ověřovaného výrobku činnost odchylnou 
od činnosti podle dokumentace ověřovaného výrobku a stav vyžaduje zásah mimo jeho 
kompetenci, neprodleně cestou styčného zaměstnance zhotovitele pro věci technické uvědomí 
styčného zaměstnance objednatele pro věci technické pro kvalifikované rozhodnutí o dalším 
postupu.

7.4 K odstranění poruchy, kterou zhotovitel nesmí nebo nemůže odstranit (např. vzhledem 
k nedostatku náhradních dílů), se dostaví zaměstnanci objednatele nejpozději do 8 hodin 
po nahlášení styčným zaměstnancem zhotovitele pro věci technické (viz čl. 6.1) nebo
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zaměstnancem údržby ve službě. Při předávání ověřovaného výrobku do ověřovacího provozu 
předá objednatel zhotoviteli aktuální soupis pohotovostních telefonních čísel a jmen 
pohotovostních zaměstnanců objednatele.

7.5 Za kvalitu zásahu provedeného vlastním udržujícím zaměstnancem příslušné smluvní strany, 
uvedené v čl. 1 této smlouvy, přebírají plnou odpovědnost.

8 Posíup při 
ověř

realizaci evenínáliiMch zrněni ma typu ověřovaméSio výrobku v průběhu

8.1 V případech změn podmínek, za kterých byl zahájen nebo dosud probíhal ověřovací provoz, 
musí být v předstihu a přiměřeně ke změně podmínek doplněny doklady podle „Směrnice
č. 34“.

Čl. 9 Postup při případné mntniosti m imořádně přennsit ověřovací provoz zaměstnanci 
zhotovitele

9.1 Jestliže to objektivní okolnosti umožní, tak se o požadavku na zdůvodněné případné přerušení 
ověřovacího provozu smluvní strany s dostatečným předstihem upozorní. Požadavek 
na mimořádné přerušení ověřovacího provozu, včetně dopadů s tím souvisejících, bude 
na zvláštní poradě samostatně projednán.

9.2 Za mimořádných okolností (např. živelná pohroma, jiné neočekávané události související 
bezprostředně s požadavkem na zajištění bezpečnosti železničního provozu) smí zhotovitel 
ověřovací provoz přerušit bez vědomí objednatele. O takovém přerušení ověřovacího provozu 
musí bezprostředně zhotovitel informovat objednatele s cílem stanovit další postup 
(analogicky s postupem uvedeným v čl. 9.1 této smlouvy).

Čl. 10 Způsob vedení záznamů o přípravě a průběhu ověřovacího provozu

10.1 Před zahájením ověřovacího provozu musí být u zhotovitele založen deník pro záznamy 
o průběhu ověřovacího provozu, vztahující se k typu ověřovaného výrobku (dále jen "Deník"). 
„Deník“ musí být autorizován podpisy styčných zaměstnanců objednatele a zhotovitele podle 
čl. 6.1 a 6.2 této smlouvy a označen v souladu se „Souhlasem s OP“. Všechny strany „Deníku“ 
musí být předem popořadě očíslovány.

První zápis do „Deníku“ je záznam o zahájení ověřovacího provozu s odkazem na vydaný 
Průkaz způsobilosti v dané lokalitě.

Do „Deníku“ se zapisují i poruchy, které v průběhu ověřovaného provozu na ověřovaném 
výrobku vzniknou. Součástí zápisu musí být i odkaz na Záznamník poruch, takový, aby bylo 
jednoznačné, pod jakým číslem je možné předmětnou poruchu nalézt.
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II0.2 O všech činnostech, souvisejících s činnostmi zajišťovanými podle této smlouvy, musí být 
vždy prováděn záznam do „Deníku44 tak, aby bylo možno záznamy použít k průběžnému 
a závěrečnému vyhodnocení funkční způsobilosti ověřovaného výrobku. Proto se do „Deníku44 
uvede datum, hodina, minuta vzniku mimořádnosti, její projev (stav ověřovaného výrobku 
při příchodu zaměstnance, stav indikací, a pokud možno i situaci, během které nepravidelnost, 
mimořádnost nebo porucha nastala) a datum, hodina, minuta odstranění mimořádnosti, 
nepravidelnosti nebo poruchy, použité náhradní díly, zda byla tato událost nahlášena druhé 
smluvní straně (komu a kdy) nebo se popíše jiný odůvodněný případný zásah, prováděný 
oprávněným zaměstnancem, vždy doplněný o jeho jméno, podpis a organizační příslušnost 
ke smluvní straně podle čl. 1.1 nebo čl. 1.2 této smlouvy.

Cl. 11 Způsob zajištění nezbytného rozsahu materiálně-technického zázemí

11.1 Objednatel poskytne bezúplatně na dobu ověřovacího provozu dohodnuté nezbytné náhradní 
díly, měřící a jiné potřebné přípravky. Objednatel zajistí náhradní díly i pro zařízení mimo 
rozhraní, pokud bylo prokázáno, že toto zařízení bylo poškozeno v důsledku ověřovacího 
provozu ověřovaného výrobku. Náhradní díly předá styčný zaměstnanec objednatele pro věci 
technické protokolárně styčnému zaměstnanci zhotovitele pro věci technické nejpozději před 
zahájením ověřovacího provozu. V případě potřeby může být rozsah náhradních dílů, či jejich 
počet v průběhu ověřovacího provozu měněn. Převzetí náhradních dílů potvrdí do „Deníku44 
styčný zaměstnanec zhotovitele (viz čl. 6.1).

11.2 Náhradní díly musí objednatel zajišťovat takovým způsobem, kteiý nebude mít negativní vliv 
na plynulost ověřovacího provozu a hospodaření zhotovitele.

11.3 Zhotovitel se zavazuje nepoužít náhradní díly pro jiný účel, kromě použití při odstranění závad 
na tomtéž typu ověřovaného výrobku v jiné lokalitě, jestliže je objednatel v obou případech 
totožný.

11.4 Zhotovitel po ukončení ověřovacího provozu náhradní díly odkoupí nebo vrátí objednateli. 
Zhotovitel není povinen náhradní díly, poskytnuté pro ověřovací provoz, odkoupit.

Cl. 12 Postup po ukončení ověřovacího provozu

12.1 Pokud vznikne na základě negativního vyhodnocení ověřovacího provozu požadavek 
na snesení ověřovaného výrobku, snese objednatel ověřovaný výrobek na svůj náklad 
a vybuduje jiné zařízení se shodnými požadovanými funkčními vlastnostmi. Typ jiného 
zařízení (výrobku) určí zhotovitel po dohodě s objednatelem.

12.2 V případě kladného závěru vyhodnocení ověřovacího provozu se strany zavazují 
v dostatečném časovém předstihu jednat o budoucím možném použití ověřovaného výrobku, 
vhodném pro obě strany.

Čl. 13 Kompenzace nákladů vzniklých zhotoviteli při zajišťování ověřovacího provozu nad 
rámec běžného zajišťování provozu odpovídajícího zařízení

13.1 Při zajišťování ověřovacího provozu uzná objednatel zhotoviteli objektivně prokázané 
dodatečně vzniklé náklady, které zhotoviteli vznikly nad rámec běžného provozu z důvodů:

• zajišťování zvýšeného dozoru podle bodu 9.3.2 podle ČSN 34 2600 ed. 2,

• hodnocení provozu ověřovaného výrobku,
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o účasti na vyhodnoceních ověřovacího provozu (v rozsahu nejvíce čtyř zaměstnanců 
zhotovitele),

o odstraňování poruch na ověřovaném výrobku nebo na zařízení porouchaném v důsledku 
nesprávné činnosti ověřovaného výrobku,

o zvýšených nákladů zhotovitele spojených s případným omezením železničního provozu 
(např. pomalé jízdy, nutnost zastavování vlaků při doručování rozkazů, zvýšené náklady 
na trakční energii), jestliže je vyvoláno požadavky na zajištění bezpečnosti železničního 
provozu při ověřovacím provozu,

o zvýšených nákladů zhotovitele spojených s případným omezením železničního provozu 
(např. pomalé jízdy, nutnost zastavování vlaků při doručování rozkazů, zvýšené náklady 
na trakční energii), jestliže je způsobeno překročením doby 4 hodin pro odstranění poruch 
ze strany objednatele.

13.2 Vyčíslení nákladů bude podloženo soupisem prací a vydaných náhradních dílů a před fakturací 
musí být objednatelem potvrzeno. Ceny za tím účelem stanovuje zhotovitel v hodinové sazbě 
540,00 ICč/h + DPH v platné výši. V případě změny hodinové sazby v následujících letech, 
bude její výše stanovena dodatkem k této smlouvě, který navrhne zhotovitel. Nepředvídané 
zvýšení náldadů (poruchy, nehody) bude fakturováno do jednoho měsíce od mimořádné 
události. Náklady spojené s ověřovacím provozem budou fakturovány čtvrtletně vždy 
lc poslednímu dni příslušného čtvrtletí a po jeho ukončení.

ČI. 14 N áhrady škod a smluvní pokuty

14.1 Objednatel uhradí náhrady škod, způsobených zhotoviteli a třetím osobám v příčinné 
souvislosti s existencí, nesprávnou činností, poruchou apod. ověřovaného výrobku nebo 
v souladu se soudním rozhodnutím. Náhrady škody zhotoviteli a třetím osobám náleží 
i při mimořádném přerušení ověřovacího provozu z důvodu ležícího na straně objednatele 
mimo případy podle čl. 9.2.

14.2 Škody, které vzniknou některé ze smluvních stran z důvodu mimořádného přerušení 
ověřovacího provozu podle čl. 9.2 ponesou obě smluvní strany na svém zařízení dle rozhraní 
ve smyslu čl. 7.1, s výjimkou toho, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s existencí 
ověřovaného výrobku.

14.3 Žádná strana neodpovídá druhé straně za škody způsobené třetí osobou.

14.4 Pro případ porušení povinností objednatele spočívající v neoprávněném zásahu
do ověřovaného výrobku provedeném bez předchozího upozornění zhotovitele sjednávají 
si strany právo zhotovitele nárokovat a povimiost objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč (pěttisíc korun českých) za každý takový jednotlivý případ.

14.5 Pro případ porušení povinností zhotovitele spočívající v neposkytnutí potřebné, spravedlivě 
očekávatelné součinnosti sjednávají si strany právo objednatele nárokovat a povimiost 
zhotovitele uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (pěttisíc korun českých) za každý 
takový jednotlivý případ.
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14.6 Strany shodně konstatují, že nárok strany na smluvní pokutu není dotčen náhradou škody 
související s porušením povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu má 
strana nárok uložit, pokud druhá strana i přes předchozí upozornění neodstranila závadný stav, 
a to i opakovaně, pokud se závadný stav opakuje.

ČI. 15 Zvláštní ujednání

15.1 Zahájení ověřovacího provozuje podmíněno vydáním „Souhlasu s OP“.

15.2 Veškeré informace vzájemně sdílené smluvními stranami v rámci zajišťování ověřovacího 
provozu týkající se duševního vlastnictví smluvních stran jsou považovány za důvěrné 
informace ve smyslu § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Pro užití předmětů práva průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví v rámci zajišťování ověřovacího provozu se ustanovení 
§ 2634 občanského zákoníku použije přiměřeně. Objednatel pokládá za předmět svého 
obchodního tajemství zejména: své know-how, softwarové a hardwarové produkty a ostatní 
výsledky své činnosti, které podléhají průmyslově právní ochraně.

15.3 Případné spory budou řešeny zásadně jednáním smluvních stran. Jen nedořešené spory mohou 
být na základě návrhu jedné ze stran řešeny soudní cestou; a to v soustavě soudů České 
republiky a podle českého právního řádu.

15.4 Za ověřovací provoz u Správy železnic, státní organizace, se stanovuje za každý započatý rok 
ověřovacího provozu poplatek ve výši 2.000,00 Kč (dva tisíce korun českých). První poplatek 
je splatný do 21. dne po zahájení ověřovacího provozu na účet zhotovitele, další vždy do téhož 
dne v následujících letech.

Částka 2.000,00 Kč (dvatisíce korun českých) se zvyšuje na 20.000,00 Kč (dvacettisíc korun 
českých) v těch případech, kdy ověřovací provoz trvá déle jak 24 měsíců a nebyl kladně 
vyhodnocen v závěrečném vyhodnocení ověřovacího provozu.

15.5 Splatnost daňových dokladů/faktur si strany shodně sjednávají s lhůtou nejdéle 30 dní od jejich 
prokazatelného doručení druhé straně.

15.6 Zhotovitel i objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět na základě závěrů 
vyhodnocení OP svolaného dle pokynů a důvodů vyplývajících ze Směrnice SZDC ě. 34. 
Strany se zavazují zahrnout do vyhodnocení také otázky předpokládané v čl. 12 této smlouvy.

15.7 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru 
smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném 
ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu 
Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci 
registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Zhotovitel. Nebude-li tato Smlouva k 
uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Objednatel podpisem této Smlouvy výslovně 
stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Zhotovitele.

15.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
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znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství44), a že se nejedná ani o informace, 
které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

15.9 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 
způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv 
uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této smlouvy, nebude Zhotovitel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení 
Objednatele Zhotoviteli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Objednatel je povinen výslovně 
uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 
definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Zhotoviteli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

15.10 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas 
je udělen na dobu neurčitou.

15.11 Tato sm louvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení, opatřené 
originálními podpisy a opatřené otisky razítek smluvních stran, má stejnou platnost; dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

15.12Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

za objednatele za zhotovitele

V Chocni, dne 4} .£ Y Ostravě, dne 4 -OB- 2021

otisk razítka objednatele otisk razítka zhotovitele

Ing. Jaroslav Mládek
ředitel

STARMON s.r.o. Choceň

Ing. Jiří MACHO
řéditel
I

Oblastního ředitelství Ostrava
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