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1. Předmět plnění 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést dílo, které spočívá ve 

vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy ulice Mládeže, Beroun“ 

(dále jen „stavba“) a závazek objednatele zaplatit cenu díla. 

1.2. Předmětem díla této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace 

pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně 

podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr a dopracování dokumentace tak aby dle ní 

mohl být vybrán zhotovitel stavby, a to v souladu s platnými zákony, předpisy a normami. 

1.3. Dokumentace bude rozdělena na části dle jednotlivých stupňů dokumentace následovně:  

1) Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) k vydání stavební povolení pro 

realizaci stavby. Rozsah a obsah dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 499/206 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů to vč. dokladové části. 

2) zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS). Rozsah a obsah projektové 

dokumentace pro provádění stavby bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů., a to vč. dokladové části a dále 

vyhlášce č. 169/2016 Sb. Podrobný položkový rozpočet nákladů na realizaci stavby 

vycházející z výkazu výměr bude rozčleněn na stavební práce, dodávky a služby dle 

platných účetních předpisů a bude zpracován dle cenové soustavy ÚRS (RTS). Tato 

dokumentace bude dopracována tak, aby ji bylo možné použít pro výběr zhotovitele 

stavby. Rozsah a obsah bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, v platném znění. Dokumentace musí být rovněž v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění. 

Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v takových podrobnostech, aby byla 

postačující pro realizaci stavby v souladu s platnými zákony, předpisy, normami a s 

požadavky zadavatele. Zhotovitel dokumentace zodpovídá za veškerou součinnost, 

koordinaci a návaznost jednotlivých profesí. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést tak, aby celkové maximální náklady projektované stavby 

stanovené projektovou dokumentací nepřekročily 10.600.000 Kč bez DPH. 

1.5. Ostatní požadavky na zpracování dokumentace: 

a) zapracování podmínek z poskytnutých podkladů a požadavků objednatele, 

b) zapracování podmínek dotčených orgánů, účastníků řízení a správců sítí vyplývající 
z jejich vyjádření pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

c) zajištění veškerých potřebných průzkumů, které jsou nezbytné pro zpracování 

dokumentace a jejich zapracování do dokumentace,  

d) zaměření dotčeného území, 

e) zajištění stavebního povolení. 

1.6. Všechny části dokumentace pro stavební povolení (DSP) budou objednateli předána ve třech 

provedeních a v jednom provedeních v digitalizované formě PDF a ve dvou provedeních v 

digitální formě DWG, DOC, XLS. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) v šesti provedeních 

v tištěné podobě, ve dvou provedeních v digitalizované formě PDF a ve dvou provedeních v 

digitální formě DWG, DOC, XLS. V průběhu zpracování bude předmět díla konzultován s 

objednatelem a před předáním dokumentace bude objednatelem písemně odsouhlasen. 

1.7. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 

k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenosti měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 

touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
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1.8. Splněním díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů a 

technických norem. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů 

souvisejících s řádným provedením díla objednateli. 

1.9. Zahájení prací na samostatných částech předmětu díla bude zahájeno na základě písemné 

výzvy objednatele. 

1.10. V průběhu zpracování budou všechny samostatné části předmětu díla konzultovány s 

objednatelem a před předáním dokumentace budou objednatelem písemně odsouhlaseny. 

2. Cena díla a platební podmínky 

2.1. Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou 

maximální nejvýše přípustnou a činí: 

Cena za zaměření 15 000 Kč 

Cena za dokumentaci pro stavební povolení DSP+DPS 106 000 Kč 

Cena za zajištění pravomocného stavebního povolení 25 000 Kč 

Celková cena bez DPH 146 000 Kč 

DPH 30 660 Kč 

Celková cena včetně DPH 176 660 Kč   

 

2.2. V dohodnuté ceně díla jsou zahrnuty veškeré činnosti a náklady související se zhotovením díla. 

Cena je dohodnuta mezi smluvními stranami jako konečná a nejvýše přípustná. Cena bude 

objednavatelem zaplacena za jednotlivé části díla, kterými jsou: 

a) zaměření stavby, 

b) provedení a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP), 

c) provedení a předání dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně dopracování tak aby 

byla možná použít pro výběr zhotovitele stavby, 

d) předání pravomocného stavebního povolení stavby 

2.3. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedenou část díla převzít a zaplatit za ni zhotoviteli 

dohodnutou cenu do 30 dnů od obdržení faktury zhotovitele. 

2.4. Podmínkou pro fakturaci části ceny díla ze strany zhotovitele a zaplacení ze strany objednatele 

je předchozí protokolární předání části díla tj. jednotlivých stupňů dokumentace (DSP, DPS, 

stavební povolení) zhotovitelem a potvrzení ze strany objednatele (zástupců objednatele), že 

části díla převzali, dále doložení fakturovaných částek kalkulací nákladů uvedených v nabídce 

zhotovitele. Součástí předávacího protokolu bude mimo jiné, v případě předání částí díla až po 

dohodnutém termínu, i konstatování o existenci prodlení s předáním hotového díla s uvedením 

počtu kalendářních dní prodlení. 

2.5. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 

dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak 

poté. 

2.6. V případě, že budou u předávané části díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla 

zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po odstranění zjištěných vad a nedodělků. Podmínkou fakturace 

ze strany zhotovitele je protokolární převzetí části díla po odstranění vad a nedodělků, kde bude 

uveden rozsah prodlení.  
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2.7. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě 30 dnů od jejího odsouhlasení. V případě jejího 

neodsouhlasení je povinen uplatnit u zhotovitele bezodkladně, nejpozději v téže lhůtě, námitky. 

2.8. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České 

republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, 

lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující 

všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti. 

3. Doba a způsob provedení díla  

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této 

smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen výše. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit vlastními prostředky předat je objednateli v plném rozsahu a 

objednatelem požadované kvalitě v sídle objednatele a to v následujících termínech: 

a) Předání kompletní dokumentace pro územní řízení (DSP, DPS a zaměření stavby) 

nejdéle do 30. 9. 2017 

b) předání pravomocného stavebního povolení stavby nejdéle do 31. 12. 2017 

           Výše uvedené termíny řádného předání předmětu této smlouvy jsou objednatelem stanoveny 

jako termíny limitní, které nesmějí být překročeny.  

3.3. V případě použití subdodavatele odpovídá zhotovitel objednateli za termín dokončení a předání 

díla, za kvalitu díla, jeho správnost, úplnost, proveditelnost atd. stejně tak, jako by dílo zhotovitel 

provedl sám, vlastními prostředky. 

3.4. Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu za 

podmínek výše touto smlouvou specifikovaných.  

3.5. Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončený předmět díla i před dohodnutým termínem 

plnění. 

3.6. Zhotovitel splní svůj závazek osobním předáním všech částí díla objednateli v sídle objednatele. 

O předání bude vyhotoven a podepsán předávací protokol. 

4. Předání a převzetí díla 

4.1. Dílo je provedeno protokolárním předáním všech částí díla ze strany zhotovitele a převzetím ze 

strany objednatele v sídle objednatele. Do řádného protokolárního předání hotového díla 

objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Dílo bude předáváno po 

jednotlivých částech tj. po jednotlivých stupních dokumentace. 

4.2. Dílo je pokládáno za řádně splněné, pokud vykazuje všechny vlastnosti a vyhovuje všem 

podmínkám stanoveným objednatelem, obecně závaznými předpisy a technickými normami 

platnými v době předání díla. 

4.3. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace 

dle platných právních předpisů. 

4.4. Objednatel (zástupce objednatele) není povinen převzít hotové dílo, pokud vykazuje vady a 

nedodělky. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 

smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, případně pokynem objednatele. 

Po odstranění vad je po předchozí výzvě ze strany zhotovitele povinen zástupce objednatele 

řádně zhotovené dílo převzít. 

5. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

5.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy nebo jeho části bude zhotoveno podle této 

smlouvy a že po stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít náležitosti dojednané v této 

smlouvě. 
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5.2. Záruční doba zhotovitele vůči objednateli na projektovou dokumentaci a jednotlivé jeho části 

trvá do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu k projektované stavbě. Záruční doba 

plyne ode dne předání a převzetí jednotlivých části předmětu smlouvy.  

5.3. V případě vady projektové dokumentace nebo jejích částí dojednávají smluvní strany právo 

objednatele požadovat odstranění vad a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění 

vad.  

5.4. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo a jeho části budou mít po celou záruční dobu požadované 

vlastnosti dle příslušných obecně závazných předpisů a technických norem platných v době 

jeho zhotovení a zadání objednatele.  

5.5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na 

základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a 

nedostatky této projektové dokumentace a to po celou dobu životnosti stavby. 

5.6. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u zhotovitele bezodkladně po zjištění vad. Reklamace 

vad musí být uplatněna u zhotovitele písemnou formou. Zhotovitel je povinen provést nápravu 

na vlastní náklady ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení reklamace. 

5.7. Smluvní strany dále ujednaly, že je objednatel oprávněn odstranění vad provést na účet 

zhotovitele jinou odbornou dodavatelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované 

vady bezodkladně neodstraní ve lhůtě stanovené v odst. 5.6. 

5.8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 

pokutu. 

5.9. Současně s předložením 4 ks zhotovitelem podepsaných originálů této smlouvy, zhotovitel 

zároveň předá objednateli kopii uzavřené pojistné smlouvy - profesní pojištění odpovědnosti za 

škody, způsobené vadami projektu, které se mohou projevit v horizontu 10ti let od zahájení 

realizace stavby. 

6. Smluvní pokuty 

6.1. V případě vzniku prodlení s předáním části díla na straně zhotovitele či v případě 

odůvodněného nepřevzetí hotového díla objednatelem pro vady díla či nedodělky byla 

smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč za každý, byť i započatý, den 

prodlení. Tato lhůta počne běžet dnem následujícím po termínech stanovených v článku 3. této 

smlouvy, tj. po termínech pro dokončení částí díla, pokud nedojde ke změně termínu (termínů) 

dokončení díla písemným dodatkem této smlouvy. V případě vzniku prodlení je zhotovitel 

oprávněn fakturovat objednateli pouze cenu díla sníženou o smluvní pokutu v její celkové výši. 

Pro výpočet smluvní pokuty jsou obě smluvní strany povinny vycházet z protokolu o převzetí 

díla bez vad, kde bude existence prodlení a jeho délka zanesena.  

6.2. Jako sankce za nesplnění povinnosti objednatele stanovené v čl. 2 odst. 2. 3. této smlouvy (tj. 

uhrazení faktury zhotovitele po jejím předchozím odsouhlasení ve lhůtě 30 dnů) byla smluvními 

stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den 

prodlení. 

6.3. Jako sankce za nesplnění povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 5. odst. 5. 6. této smlouvy (tj. 

dokončení oprav díla ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem) byla 

smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý, i započatý, den 

prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění objednatelem u zhotovitele. 

Toto ustanovení se neuplatní v případě, že objednatel provede odstranění vad na účet 

zhotovitele jinou odbornou dodavatelskou firmou. 

6.4. Uplatnění smluvní pokuty srážkou z ceny díla a odstranění vad nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či třetím osobám vznikne v souvislosti 

s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli v důsledku nedodržení termínů 
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touto smlouvou stanovených pro ukončení a předání díla objednateli či odstranění jeho vad či 

nedodělků. 

7. Odstoupení od smlouvy 

7.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, kdy ze strany zhotovitele 

dojde při realizaci předmětu díla dle této smlouvy k opakovanému porušení povinností 

zhotovitele uvedených v této smlouvy či dojde k předem neprojednané změně oproti zadání 

objednatele a nabídce zhotovitele. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli. 

7.2. Odstoupení od smlouvy musí být druhé smluvní straně dáno na vědomí písemně do sídla 

smluvních stran. 

8. Vlastnické právo k předmětu díla nebezpečí škody na něm 

8.1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté 

ceny. 

8.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese do předání a převzetí zhotovitel.  

9. Práva a povinnosti smluvních stran 

9.1. Práva a povinnosti objednatele: 

a) objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost při provádění díla,  

b) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním 
díla, 

c) je povinen zhotovitelem řádně nabídnuté bezvadné plnění předmětu této smlouvy převzít, a 
zaplatit cenu díla dle podmínek stanovených touto smlouvou. 

9.2. Práva a povinnosti zhotovitele: 

a) zhotovitel je povinen provést dílo (či zajistit jeho provedení subdodavateli) dle podmínek 
sjednaných touto smlouvou řádně a včas, bez zbytečného odkladu sdělit objednateli 
skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění, 

b) je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro zhotovení předmětu této smlouvy, 
které mu nebyly předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici, 

c) veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů, je povinen 
bezodkladně sdělit objednateli. Zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je možné až po 
předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny oběma smluvními stranami, 

d) umožnit objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací, 

e) je povinen zajistit provedení díla v souladu s platnými právními předpisy, zejména zák. č. 
186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a jeho prováděcími 
předpisy, vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ČSN, zajistit veškerá stanoviska a 
souhlasy dotčených orgánů státní a veřejné správy, 

f) je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku 
objednatele v souvislosti s prováděnými pracemi,  

g) vyzvat zástupce objednatele v 7 denním předstihu k převzetí hotového díla, řádně a včas 
hotové dílo objednateli předat a po jeho řádném převzetí objednatelem (bez vad a nedodělků) 
fakturovat dohodnutou cenu. 

h) Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo 
úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla a podle svých možností a sil účinně 
spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek. 
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10. Ostatní ujednání 

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

10.2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze formou písemných číslovaných 

dodatků, odsouhlasené oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10.3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

10.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, prosty omylu a tísně a po 

jejím důkladném přečtení, což stvrzují i podpisy svých oprávněných zástupců. 

10.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 

dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 

10.6. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v 

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem 

splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru 

smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními stranami. 

10.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna také na oficiálních 

webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) a na profilu zadavatele, a to včetně 

všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze 

poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. 

10.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

10.9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato smlouva byly 

na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré 

faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny. 

10.10. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.1. Vnitřní směrnice pro 

zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun 

usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly 

splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

   

   

V Berouně dne 2.3. 2017  V Rakovníku dne 1.3. 2017 

Za objenatele  Za zhotovitele 

   

Ing. Miloslav Ureš,  

vedoucí odboru majetku a 

investic MěÚ Beroun 

 Ing. Libor Křižák, 

 jednatel 

 


