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Smlouva o pFeloZce zafizeni distribuéﬁi soustavy €. 9090007830

uzaviena dle ustanoveni § 47 zakona &. 458/2000 Sb., energetického zakona ve znéni pozdéjsich pfedpisi a ustanoveni
§ 1746 odst. 2 zdkona ¢&. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisi mezi

Zadatelem

Reditelstvi silnic a détnic CR

Sidlo: Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha

IC: 65993390 DIC: C265993390

Adresa pro zasilani pisemnostf:

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha

Zastupce ve vécech smluvnich:

a

Provozovatelem distribu¢ni soustavy (déle jen ,,Provozovatel DS”)
EG.D, ass.

Sidlo: Lidicka 1873/36, Cernd Pole, 602 00 Brno

Zapis v OR: Spolecnost je zapséna v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, v oddilu B, vloZce 8477
IC: 28085400 DIC: CZ28085400

Zastupce: ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:
Bankovni spojenf:

I. Pfedmét smlouvy

1) Pfedmétem této smlouvy je zdvazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. § 47 zakona €. 458/2000 Sh. ve znéni
pozdéjsich pfedpist preloZeni nize specifikované &asti zafizeni distribuéni soustavy a zédvazek Zadatele uhradit veskeré
naklady spojené s timto prelozenim a vybudovanim nové ¢asti zatizeni distribucni soustavy jako nahrady za stavaijici.

2) Provozovatel DS je vlastnikem a provozovatelem Eésti zaFizeni distribuéni soustavy cznadené jako: ¢asti vedeni VN a
NN, kterd jsou v kolizi s planovanou stavbou D55 5507, které se nachazi v lokalité: k. U. Babice u Uherského Hradistg,
k. 0. Sudice u Uherského Hradisté, k. u. Husténovice a k. 0. Staré Mésto u Uherského Hradisté,
Z dtivodu poZadavku stavby Zadatele: "D55 5507 Babice - Staré Mésto”, je nutno preloit vy$e uvedenou &ast zafizen
distribuéni soustavy, a to nasledujicim zplsobem:

S0 411 - Pielozka vedeni VN v km 8,570 - 12, 400

Stavajici nadzemni vedeni VN55 bude preloZzeno do nové trasy v soub&hu s novou komunikaci. V misté kiiZeni s touto
komunikaci{ budou po obou jejich stranach osazeny piihradové stoZary a kiiZzeni bude provedeno nadzemnim vedenim
VN nad komunikaci,

50414 - Pielozka vedeni VN v km 13,160 a u sil. 111/42824

Stavapcn nadzemni vedeni VN393 bude pieloZeno v Casti kfizeni s komunikaci (mezi podpérnymi body ¢. 31 a €. 36)
na nové podpérné body v€. nahrady stavajiciho lsekového odpinade.

S0 415 - PreloZka vedeni VN v km 13,590 — 14,000

U stavajiciho nadzemniho vedeni VN55 ,0. Spytihnév” bude stévajici podpérny bod €. 5 nahrazen novym v novém misté
posunutém o cca 3,5 m v trase stdvajiciho vedeni VN. Déle bude vedeni VN55 0. Spytihnév” od podpérného bodu &. 1
vedeno kolmo na komunikaci a pak podél kemunikace aZ k bodu €. 33, kde bude opét napojeno na stavajici vedent.

S0 416 -~ PteloZka vedeni VN v km 13,590 — 14,000
Podpérny bod €. 34 linky VN371 k. VN371" bude nahrazeny novym bodem v novém misté posunutém ccao 8,5 m
v trase stavajiciho vedeni VN.

50417 - Prelozka vedeni VN v km 14,200

Podpérné body &. 41 a €. 42 linky VN55 k. VN55" budou nahrazeny novymi koncovymi stoZary, na kterych budou
provedeny kabelosvody a kfizeni komunikace bude provedenc kabelovym vedeni VN pod komunikaci. Na pfechodech
mezi kabelovym a nadzemnim vedenim budou osazeny Usekové spinaCe, omezovace pfepéti a provedeno uzemnéni.
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50418 - Pfelozka vedeni VN v km 14,550 - 15,330

Stavajici vedeni VN393 (PB €. 52 a £. 57) bude preloZeno do soubéhu s novou komunikaci. Na novém koncovém stoZaru
bude proveden kabelosvod, pfiéemzZ novy kabel bude naspojkovan pomoci hybridni spojky se stavajicim kabelem
napéjecim vedeni VN ,US56 - T43 Slezan Staré Mésto". Stavajici vedeni VN371 "k. VN 371" (PB ¢. 45 a €. 54) bude
prelozeno do nové trasy tak, Ze nové vedeni pfes podpérmé body &. 45 a €. 46 bude vedeno nad komunikaci. Z nového
podpérného bodu €. 46 bude nadzemni vedeni VN vedeno soub&zné s komunikaci. V trase tohoto vedeni bude osazen
novy stozar (nahrada za stozér ¢, 50} a na tomto stoZaru bude proveden kabelosvod. Napojeny kabel bude kfiZit
komunikaci a bude naspojkovéan pomoci hybridni spojky se stavajicim kabelem vedeni VN371 ,US56 - T43 Slezan Staré
Mésto". Na témzZe stoZaru bude provedeno zpétné napojeni vedeni VN371 ,0.Staré Mésto drevovyroba®”, Na pfechodech
mezi kabelovym a nadzemnim vedenim budou osazeny Usekové spinace, omezovade pfepéti a provedeno uzemnéni.

S0419 - PfeloZka pfipojky VN v km 15,150

V ddsledku prelozky kmenového vedeni VN371, na kterém zacina odboceni vedenim VN pro napajeni stavajici
trafostanice T40 Shérné suroviny, bude provedena délkova iprava tohoto napajeciho vedeni. PreloZena pfipojka VN
bude kratéi neZ stavajici, pfiemz je nutno zahezpecit jeji minimalni délku 7 m od krajniho vodie kmenové linky.

S0421- PreloZka vedeni VN v km 15,440

Stavajici vedeni VN371 ,0.5t.Mésto Ovhs“bude preloZeno tak, Ze po vyméné podpérného bodu &. 55 bude na ném
proveden kabelosvod. Kabel bude kfiZovat komunikaci a vyveden bude na novém stoZéru umisténém cca 23 m

za podpérnym bodem ¢. 3. Zde bude napojen na stévajici trasu.

50424 - Prelozka vedeni VN v km 15,840 - 16,130
- Stdvajici vedeni VN371 ,0.Staré Mésto ACHP" bude mezi podpérnymi body &. 2a a &. 6 preloZena do soubéhu
s planovanou komunikaci.

50425 - Pfelozka vedeni VN v km 16,700

Stavajici vedeni VN50 ,0.Zlechov” mezi podpérnymi body €. 2 a €. 5 bude demontovano, podpérné body budou
vymeénény za koncové a budou na nich provedeny kabelosvody a k¥fZeni komunikace bude provedenc kabelovym
vedenim VN pod komunikaci.

$0432 - Prelozka vedeni NN v km 9,360

Stavajici venkovni vedeni NN vodici AlFe 4x50 bude ukonéeno na novych stoZarech, které se vloZi do stavajictho
venkovniho vedeni NN a vodice se na nich ukonéi. Z nich bude napojeno nové kabelové vedeni NN a kfiZzeni komunikace
bylo provedeno timto novym kabelovym vedenim pod komunikaci.

Na prechodech mezi kabelovym a nadzemnim vedenim budou osazeny omezovace prepéti a provedeno uzemnéni.

Prelozka ma charakter diléi zmény trasy el. vedeni {pfip. pfemisténi nékterych prvk{ tohoto zafizeni). Pielozka rozvodného
el. zaFizenf bude realizovana Provozovatelem DS jako stavba €. 00103003400099 s nazvem
Babice-St.Mésto,D55 5507,RSD,piel. VN, NN (dale jen “provedeni preloZky”).

Il. Termin provedeni pielozky
1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednany"ch podminek provést toto preloZeni za souinnosti Zadatele do 18 mésict
od uzavieni této smlouvy za pFedpokladu, Ze:
a) Zadatel fadné& a v&as splni vegkeré své zavazky z této Smlouvy,
b) nenastane pfekazka v dobé podpisu smlouvy neznama, branici zahajeni nebo provadeéni praci sauvisejicich
s provedenim pfelozky, zejména jde o nepfiznivé klimatické podminky v zimnim obdobi,
c) osoby s vlastnickym nebo jinym vécnym pravem k nemovitostem dotéenym realizaci pfeloZzky umoZni Provozovateli
DS provedeni preloZky, zejm. dojde k Uspésnému projednan{ vécnych bfemen,
d) budou splnény vegkeré zakonné pFedpoklady pro provedeni pfeloZky, zejména splnéni predpokladi dle zékona
€. 183/2006 Sb. Stavebniho zakona v platném znéni, do 31.7.2021 pokud tato smlouva déle nestanovi jinak.
2) Provozovatel DS ma préavo na jednostrannou pfiméFenou zménu terminu provedeni pfeloZky zafizeni distribuCni
soustavy uvedeného v tomto ¢lanku a dale méd pravo na zménu technického provedeni preloZky specifikovaného
v €lanku IV. odst. 2) pism. a) této smlouvy v piipadé, Ze nebude splnéna nékters z podminek stanovenych v odst. 1)
tohoto €lanku nebo v pfipadé zmény pouzivané technologie prvkl v disledku technického rozvoje. Provozovatel
DS uvédomi Zadatele o jednostranné zméné terminu provedeni pielozky nebo o jednostranné zméné technického
provedeni pfelozky poté, co se o nesplnéni dané podminky dozvi.

lll. Vyse a splatnost thrady nakladi na provedeni pielozky
1) V souladu s platnymi pravnimi predpisy, Zadosti o pieloZeni zafizeni distribuéni soustavy €. 9090007830 a stanovenym
technickym fegenim dle této smlouvy je vyge predpokléddanych nakladd na provedeni preloZky 21.145.949 Ké.
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2) Uhrada néklad( bude provedena takto:

- prvni splatku ve vysi 1 891 000,- K& Zadatel Provozovateli DS uhradil pred uzavienim této smlouvy na jeho tiéet
uvedeny v zahlavi této smlouvy. Uhrada byla provedena dne 13.4.2017 na zakladé Smlouvy o pfeloZce zaFizeni
distribuéni soustavy & 13007875 uzaviené 5. 4. 2017 mezi Zadatelem a Provozovatelem DS.

- druhd splatka bude Zadatelem uhrazena 1 po zpracovani projektové dokumentace na zakladé pfedpisu platby,
ktery vystav( azasle Provozovatel DS Zadateli.

- piipadné nedoplatky Ci pfeplatky budou vyrovnany po dokoneni provedeni pfelozky na zaklade predpisu platby,
ktery vystavi a zasle Provozovatel DS Zadateli na zékladé skute¢né vynaloZenych nezbytné nutnych nakladd
na provedeni preloZky.

3)Zadatel bere na védomi, #e shora uveden4 vyZe p¥edpokladanych naklad(i byla stanovena na zakladé mérnych naklad(
Provozovatele DS, piiems dle odst. 4) a 5) tohato &lanku miiZe byt provedena Uprava vySe nakladd. Zadatel je povinen
uhradit Provozovateli DS veskeré nezbytné nutné vynaloZené naklady na provedeni pfelozky,

4} V pFipadeé, Ze z rozpoétu projektové dokumentace provedeni pfelozky nebo z procesu samotné realizace proveden(
pfelozky vyplyne odli$né vyse nakladid oproti pfedpokladanym nakladim Provozovatele DS dle odst. 1) tohoto Elanku,
smiuvni strany sjednavaji na'sledu}fci postup:

a) V pfipadé nepodstatného zvysenl nakladd, tj. pfi zvy$eni maximaln& o 10 % pFedpokladanych nakladi sjednanych
v odst. 1) tohoto Elénku, mé Provozovatel DS prévo jednostranné zvysit néklady Zadatele sjednané v odst. 1) tohoto
Eldnku. Provozovatel DS je povinen tuto skuteénost pisemné ozndmit Zadateli a tento je povinen toto zvydeni
uhradit na zdkladé& pfedpisu platby. Pro tento pfipad zvy$eni pfedpoklédanych nakladd se smluvni strany dohodly, Ze
nebudou uzavirat dodatek k této smlouvé,

b) V piipadé podstatného zvyseni naklad(, tj. pfesahne-li zvySeni 10 % predpokladanych nékladl sjednanych v odst. 1)
tohoto &lanku, Provozovatel DS na toto zvyeni Zadatele bez prodleni pisemné upozorni a ozndmi mu nové uréenou
vy$i pfedpoklédanych naklad(. Takové zvyseni nakladd bude smluvnimi stranami potvrzeno pisemnym dodatkem
k této smlouvé.

c} V piipadé sniZeni pfedpokladanych naklad je Provozovatel DS povinen tuto skute¢nost oznamit Zadateli. Pro tento
pfipad snizeni Ghrady se smluvni strany dohodly, Ze nebudou uzavirat dodatek k této smlouve.

5)V piipadé, Ze skutetné& vynaloZené néklady budou niZsi, neZ predpokladane naklady sjednané v odst. 1).tohoto ¢lanku,
je Provozovatel DS povinen vratit Zadateli pipadny preplatek a to do 3 mésict po dokonéeni provedem prelozky,
tj. po kolaudaci stavby a po uzavieni véech majetkopravnich smluv souvisejicich se stavbou specifikovanou v €l. I.
této smlouvy.

8) Uhrada naktad{i na provedeni prelozky bude provedena na zékladé této smlouvy (nejednd se o thradu za zdanitelné
plnéni, proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavovana faktura-dafiovy doklad) a to pfevodnim p¥ikazem nebo
sloZenkou. Zavazek zaplaceni je splnén vZdy dnem pfipsani castky ve sjednané vysn na Ucet Provozovatele DS, uvedeny
v zahlavi této smlouvy.,

IV. Prava a povinnosti smluvnich stran

1) Povinnosti Zadatele:
.a) Radng, véas a ve sjednané vysi uhradit ¢astku dohodnutou dle €L. I1I. této smlouvy, a to na Gicet Provozovatele
DS prevodem nebo sloZenkou s variabilnim symbolem 2090007830

b) Souhlasit se zfizenim vécného bfemene odpovidajiciho pravu Provozovatele DS zfizovat a provozovat zafizeni
distribu&ni soustavy na nemovitosti Zadatele, na které bude umist&na &4st zafizeni distribuéni soustavy po provedent
prelozky, bude-li to pro provedeni pfelozky nezbytné a poskytnout potfebnou soudinnost pro zfizeni tohoto vécného
bfemene.

Vécné bfemeno je stanoveno v niZe uvedeném rozsahu:

podzemni vedeni NN - 0,25m na obé strany (koridor pro vécné bfemeno 0,5m),

podzemni vedeni VN - 0,5m na obé strany (koridor pro vécné bifemeno 1m),

nadzemni vedeni VN - 0,6m na obé strany (koridor pro vécné biemeno 1,2m),

nadzemni vedeni NN - 0,5m na obé strany (koridor pro vécné bifemeno 1m),

ekvipotencialni kruhy - prdmér 6,5m

Vyse uvedeny rozsah vécného bfemene pro preloZky energetického zafizeni byl zapracovan do geometrickych
pland.

c) Zajistit a predloit Provozovateli DS doklady pro realizaci energetickych staveb ("preloZky venkovniho vedeni VN")
podle Stavebniho zdkona €.183/2006 Sh. ve znéni pozdéjsich piredpist {napf. pravornocné Gzemni rozhodnuti,
Uzemni souhlas, stavebni povoleni apod.) dle technického Fedeni sjednaného v této smlouveé nejpozdéji do 31.7.2021
vEetné vyjadieni spravci siti a jednoho vyhotoveni dokumentace ovéfené pfislusnym Stavebnim (rfadem {(kopie).
Tyto doklady musi byt v souladu s pravnim stavem katastru nemovitosti.

d) Pfed realizaci stavby na vyzvu Provozovatele DS uzavfit dehodu o zméné stavebnika ve prospéch Provozovatele DS
u objektd zaji$tovanych Provozovatelem DS. Kolaudaci téchto objektd bude zajistovat Provozovatel DS. Za zménu
stavebnika nebude Zadatel vymdhat po Provozovateli DS nihradu piipadnych naklad( se zménou spojenych.

e) Zajistit smlouvy o zfizeni vécného bfemene dle zpracovanych geometrickych plani vztahujicich se k nové
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vybudovanému energetickému zafizeni v ramci prelozek dle této smlouvy a jejich vioZeni do katastru nemovitosti.

f) Zabezpelit moznost zaloZeni chranicek pod budovanymi komunikacemi pFed realizaci ndspt pro ulozeni kabelového
vedeni VN,

g) Zajistit od vlastnikd viech dotéenych nemovitosti, pozemk( souhlas se vstupem na nemovitosti v souvislosti
s vystavbou "prelozky VN" ve smyslu prislusnych ustanoveni stavebniho a energetického zakona - vSe minimalné
18 mésict pied planovanymi pracemi Zadatele.

h) Pro zabezpedeni pfistupu k manipulacnim prvkdm distribuéni soustavy zajistit a na vlastni naklady umistit v jejich
blizkosti branky do planovaného oploceni.

i) Poskytnout Provozovateli DS scu€innost spocivajici v zajisténi pfipravy a uvolnéni staveni$té (napf. odstranit
prekazky branici v uskuteénéni zemnich praci) a definitivni drovné terénu (skryvky v misté umisténi veden( VN)
pred zahajenim provadéni preloZek, nejpozdéji viak do 14 dnili od jeho pfipadné vyzvy. Dale také souinnost
s ostatnimi pireloZkami inZenyrskych siti na situovaném misté.

2) Povinnost Provozovatele DS:

Zajistit provedeni preloZky (véetné vypracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby pieloZky a realizace

stavby preloZky) v terminu uvedeném v €lanku Il., v rozsahu dle Elanku I. odst. 2) této smlouvy.

3) Prava a povinnosti obou smluvnich stran:
Dalsi prava a povinnosti smluvnich stran jsou upravena pravnimi predpisy, zejména energetickym zékonem a jeho
provadécimi piedpisy.

V. Doba platnosti smlouvy a ukenéeni smlouvy

1) Smlouva je uzaviena na dobu urditou a je fadné ukoncéena dnem, kdy budou vypofadany vzéjemné zavazky smluvnich
stran dle této smlouvy.

2) Pred&asné lze ukonéit smlouvu pisemnou listinnou dehodou obou smluvnich stran.

3) Kterakoli ze smluvnich stran ma pravo smlouvu pfed&asné ukongcit jednostrannou pisemnou llstmnou vypovédi
s vypovédni lhditou 1 mésic od doruceni vypovédi protistrané,

4) Smlouva mize byt ukondena jednostrannym adstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran v piipadé podstatného
poruseni povinnosti druhou stranou dle obecné zédvaznych pravnich predpisd.

5) Provozovatel DS ma dale pravo na odstoupeni od této smlouvy
a) jestlize Zadatel bez dalsiho projedndni s Provozovatelem DS neuhradi své finanéni zévazky dle &L Il odst. 2) této

smiouvy véas, ani v dodateéné lhOté 15 dnd ode dne termind splatnosti kterékoli z plateb, uvedenych v této smlouvé,
b}nebude splnéna néktera z podminek uvedenych v ¢l il odst. 1} pism. c) a d) této smiouvy.

6) Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemné v listinné podobé. Odstoupenim smlouva zanik4, kdyZ projev
viile opravnéné osaby odstoupit od smlouvy je doruen druhé strané.

7) V pFipadé ukonéeni smlouvy, kdy Provozovatel DS dosud nevynaloZil a nebude nucen vynaloZit opravnéné naklady,
bude dosud uhrazena &astka vracena Zadateli.

8) V pipadé ukon&eni smlouvy vypovédi Zadatele nebo v pfipadé ukonéeni smlouvy dohodou z diivedt, které nelze pfigitat
Provozovateli DS nebo v pfipadé ukonceni smlouvy odstoupenim Provozovatele DS dle této smiouvy (vyjma odstoupent
dle odst. 5) pism. b) tohoto ¢lanku) je Zadatel povinen uhradit Provozovateli DS veskeré opravnéné naklady, které
Provozovatel DS dosud vynaloZil anebo které bude nucen jesté vynaloZit v souvislosti s touto smlouvou.

9) V pripadé ukongen! smlouvy odstoupenim ze strany Provozovatele DS z dlivodu dle €l. V. odst. 5) pism. b) budou smluvni
strany hradit veSkeré opravnéné naklady, které Provozovatel DS vynaloZil nebo které bude nucen jesté vynaloZit
v souvislosti s touto smlouvou, a to spolené a nerozdiln. V tomto pripadé neptesshne platba Zadatele &astku,
sjednanoujako prvni splatka dle ¢l Il odst. 2) této smliouvy.

10) Smluvni strany se dohodly, Ze néroky Provozovatele DS odpovidajici povinnosti Zadatele dle odst. 8) a odst. 9)
tohoto &ldnku budou pfednostné uhrazeny z plateb, které Zadatel Provozovateli DS jiz poskytl za trvani smlouvy,
jejich zapo&tenim. Provozovatel DS je povinen zapoéteni oznamit Zadateli. V pfipadg, Ze tyto jiZ poskytnuté platby
plné nepokryji veskeré néroky, Zadatel nedoplatek Provozovateli DS uhradi na zakladé predpisu platby. V piipads, Ze
naroky Provozovatele DS jiz poskytnuté plathy neprevysi, Provozovatel DS zbylou €astku po zapocteni vlastnich narokd
Zadateli vrati,

V1. Ochrana osobnich Gdajh

1) Zadatel nebo osoba oprévnéns jednat za Zadatele prohlasuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze jej jiz Provozovatel
DS informoval o zpracovani osobnich dajl prostfednictvim pifslusné Zadosti nebo formuléfe predchazejiciho uzavien!
této Smlouvy.

2) Veskeré informace o zpracovani osohnich tdajl Zadatele, osoby opravnéné jednat za Zadatele a dalSich osob, které
souvisi s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobnich udaji.

VII. Ostatni ujednani
1) Zadatel bere na védomi, ze stavajici Cast zafizeni distribuéni soustavy uvedena v élanku |. této smlouvy bude aZ
do dokonceni provedeni prelozky, tj. aZ do doby kolaudace stavby prelozky zafizeni distribu€ni soustavy pod napétim,
a do tohoto data nebude provedena jeho demontaz.
2) Zadatel bere na védomi, Ze Provozovatel DS po provedeni prelozky zlistava vyhradnim vlastnikem prelozeného zafizenf

ve smyslu § 47 zédkona €. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisa.
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3) Smluvni strany jsou zbaveny odpovédnosti za ¢astecné nebo tplné neplnéni povinnosti danych smlouvou
v pfipadech, kdy toto neplnéni bylo vysledkem okolnosti vyluéujicich odpovédnost nebo za podminek
vyplyvajicich ze zakona &. 458/2000 Sh., ve znéni pozdéjsich piedpist.

4) Tato smlouva miZe byt ménéna nebo doplfiovéna pouze formou pisemnych a &islovanych dodatka,
podepsanych ob&ma smluvnimi stranami. Zménu identifikacnich Gdaji Zadatele ((daje uvedené v zdhlavi
této smlouvy) je moZnéprovést prostiednictvim pisemného ozndmeni podepsaného Zadatelem, kdy G&innost
zmény identifikaénich (dajd nastiava dorucenim tohoto oznameni Provozovateli DS.

5) Ostatni zaleZitosti touto smlouvou neupravené se iidi cb¢anskym zakonikem ¢. 89/2012 Sb. v platném znéni
a energetickym zakonem €. 458/2000 Sb. v platném znéni.

6) Obé strany se zavazuji vzajemné se informovat o jakychkoliv zménach nezbytnych pro fadné provadéni této smlouvy,
zejména pak o zménéch identifikaénich tdajti Zadatele, a to nejpozdéji do 30 dnli od provedeni této zmény.

7} Veskerd prava a povinnosti z této smlouvy plynouci pfechazi na pravni nastupce obou smluvnich stran.

8) Ve smyslu ustanoveni § 89 a zakona ¢.99/1963 Sb., ob&anského soudniho fadu se smluvni strany dohodly, Ze v pfipadé
fesSeni spor(i soudni cestou bude mlstne pfislusnym soudem Okresni soud v Ceskych Budéjovicich, popr Krajsky soud
v Ceskych Budgjovicich. o

9) Smlouvu lze uzavfit v listinné podobe nebo v elektronické podobé. Zaslal-li Provozovatel DS Zadatell navrh smiouvy
v listinné podobé, podepige Zadatel nebo jeho opravnény zastupce vlastnoruéné navrh smlouvy a zasle jedno
vyhotoveni smlouvy Provozovateli DS, Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli ndvrh smlouvy v elektronické podobé
ve formatu PDF s elektronickym podpisem osoby jednajici za Provozovatele DS, podepie Zadatel nebo jeho opravnény
zéstupce (jednajiciosoba) ndvrh smlouvy elektronickym podpisem a zasle podepsanou smlouvu v elektronické podobé
Provozovateli DS. Smluvni strany se pro G¢ely uzavieni smlouvy v elektronické podobé vyslovné dohodly, Ze
k platnému elektronickému podepsani smlouvy jednajicimi osobami smluvnich stran mdzZe byt pouZit vyhradné platny
kvalifikovany elektronicky podpis nebo platny zaruéeny elektronicky podpis zaloZeny na kvalifikovaném certifikatu.

10) Smluvni strany prohlasuji, Ze se s textem této smlouvy seznamily a souhlasi s nim, na dikaz ¢ehoz ji opravnéné osoby
obou smluvnich stran pfipojuji své podpisy.

- 11) Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

12) Je-li Zadatel povinnym subjektem dle zakona &, 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim v platném znéni a
pouzil pro plnénf dle této smlouvy vefejné prostfedky, smluvni strany po dohodé souhlasi, Ze informace o rozsahu
a pFijemci téchto prostiedki (zékladni identifikaéni idaje Provozovatele DS) mohou byt poskytnuty tfetim stranam
na zakladé Zadosti nebo jejich zvefejnénim. Zadatel se zavazuje z takového poskytnuti nebo zvefejnéni vylougit {napf:
zaternénim) veskeré identifikacni a kontaktni Udaje zastupcl Provozovatele DS, jakoZ i jakékoliv jiné osobni Gdaje.

13) Je-li Zadatel povinnym subjektem dle ustanoveni § 2 odst. 1 zakona & 340/2015 Sb., o zvl&&tnich podminkach
ucinnosti nékterych smluyv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv {zikon o registru smluv), zavazuje se
v souvislosti s uzavienim této smlouvy splnit povinnosti vyplyvajici z uvedeného zakona. Smluvn{ strany se dohodly,
ze smlouvu k uverejnéni zasle spravci registru smluv Zadatel. Za pfipadnou majetkovou tjmu, kterd by nespinénim
povinnosti Zadatele dle citovaného zékona vznikla Provozovateli DS, odpovida Zadatel.

14) Provozovatel DS souhlasi s poZadavkem Zadatele na samostatné Fedeni stavebnich objektd, coZ znamend, e na kaZdy
stavebni objekt bude zpracovéna samostatna provadéci (realizacni) projektova dokumentace a na zakladé této
dokumentace bude stavebni objekt zadan samostatné k realizaci.

15) Uzavienim této smlouvy smluvni strany ukonéuji dohodou Smlouvu o preloZce zafizeni distribuéni soustavy
¢. 13007875 uzavienou dne 5. 4. 2017 mezi Zadatelem a Provozovatelem DS, a to z diivodii na stran& Zadatele. Zadatel
souhlasi s pfevodem finan&nich prostfedkd uhrazenych Provozovateli DS na zakladé Smlouvy o prelozce zafizeni
distribucni soustavy ¢. 13007875 na tuto Smlouvu o preloZce zafizeni distribu€ni soustavy €. 9090007830. Smluvni
strany prohlasuji, Ze ke dni ukonceni Smlouvy o preloZce zafizeni distribu¢ni soustavy ¢. 13007875 jsou veskeré
vzajemné zavazky z ukonené smlouvy vypoiadany a smiuvni strany si nic nedluZi a ve véci realizace shora uvedenych
preloZek se postupuje pouze podle ustanoveni této smlouvy o preloZce €. 9090007830 uzaviené nize uvedeného dne a
roku mezi shora uvedenymi smluvnimi stranami,
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VIil. Akceptacni ustanoveni

1) K prijeti navrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptacni thiitu v délce 90 dni od okamziku odeslani navrhu
této smlouvy Zadateli.

2) Smlouva je uzaviena za predpokladu, ze Zadatel nejpozdéji do konce uvedené 90denni lhiity vyhotoveni smlouvy
podepiSe a zasle zpét Provozovateli DS. Jind forma pfijeti navrhu Smlouvy neni mozna. Pokud bude zaslany podepsany
vytisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky & odchylky, k uzavieni smlouvy nedojde.

3) Marnym uplynutim akceptacni lhiity névrh této smlouvy zanika.

Wl
Ceské Budgjovice, vE. ZLINE. .. ,
dne: ...... U 3'06'2021 dne; 17-06-2021

Za Provozovatele DS: Za Zadatele:

o' IMVARVRT MR

LA

PUY99990900078302021051408244

TRV IO oosocoece



