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Cenová nabídka: 

Zpracování doplňující studie archeologických rizik stavby: Přípojka zemního plynu pro elektrárnu 

Mělník, katastrální území: Horní Počaply, Bechlín 

Nedílnou součástí archeologického výzkumu je jeho přípravná fáze zahrnující terénní průzkum 
sledovaného území nedestruktivními metodami. V první fázi přípravy stavby byla zpracována základní 
studie archeologických rizik, která bude nyní doplněna o terénní průzkum zahrnující rekognoskaci 
terénu, povrchovou prospekci pomocí detektorů kovů a povrchové sběry. Výsledky získané pomocí 
těchto metod zpřesní vyhodnocení potenciálu sledovaného území v souvislosti s možným výskytem 
archeologických situací nebo lokalit. 

Nedestruktivní prospekce zahrnující povrchové sběry, průzkum pomocí detektorů kovů je závislá na průběhu 
zemědělských prací a době vegetačního klidu. Všechny formy prospekce jsou vázány na klimatické podmínky a 
vegetační cyklus a pro zvýšení věrohodnosti je nutné je opakovat či kombinovat. Zároveň je potřeba zajistit 
povolení ke vstupu na pozemky od jejich majitelů či nájemců. Z těchto důvodů je nutné počítat v závislosti na 
ročním období s dobou zpracování studie v délce 4-12 měsíců. Tato cenová nabídka nezahrnuje průzkum pomocí 
geofyzikálních metod. 

archeolog 500,-Kč/hod 
terénní specialista 360,-Kč/hod 
povrchové sběry 10000,-Kč/den 
průzkum detektory kovů 15000,-Kč/den 
dokumentátor 200,-Kč/hod 
věcné náklady 
CELKEM 

70 hodin 35000,-
16 hodin 5760,-
2 dny 20000,-
2 dny 30000,-
16 hodin 3200,-

5000,-
98.960,- Kč bez DPH 
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