

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: KB, a.s., [redacted]

DODAVATEL:

K D system s.r.o.
IČ: 25559907
DIČ: CZ25559907
Vranovská 190/40
61400 Brno

Vyřizuje: [redacted]**Telefon:** [redacted]**E-mail:** [redacted]**Datum vystavení:** 31.05.2021**OBJEDNÁVKA č. 1967/21****Objekt:** BRECHTOVA 32/12

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytového jádra v bytě č. 6 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [redacted]**Kontakt:** [redacted]**Nájemce:** [redacted]**Kontakt:** [redacted]**Cena:** 229 868,57 Kč bez DPH**Termín realizace do:** 15.07.2021

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [redacted]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:**Dne:** [redacted]

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka malého rozsahu	
Název veřejné zakázky:	„VZMR na provedení opravy bytového jádra v bytě č.6 BD Brechtova 12 v Brně“

Základní identifikační údaje	
Uchazeč:	
Název:	KD system,s.r.o.
Sídlo:	Vranovská 40, 612 00 brno
IČ:	25559907
DIČ:	CZ25559907
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:	
Tel./mobil:	
E-mail:	

Nabídka	
Cena celkem bez DPH v Kč	
229 868,57 Kč	

Autorizace na [redacted] jednat za uchazeče	
Podpis oprávněné osoby:	[redacted] razítko
Titul, jméno, příjmení:	[redacted]
Funkce:	jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Brechtova 12, byt č. 6 - rekonstrukce bytových jader

Objekt: Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem

Rozpočet: Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever

IČO: 44992785

DIČ:

Zhotovitel: KD System, s.r.o.

IČO: 255 59 907

Vranovská 40, 614 00 Brno

DIČ: CZ255 59 907

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			65 849,32
PSV			110 163,20
MON			29 391,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			205 403,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	205 403,52 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení

CZK


Cena celkem bez DPH

CZK

Cena celkem s DPH

205 403,52 CZK

v



dne

28.05.2021

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 466,85	7
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			644,83	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18 467,22	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 584,41	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 321,20	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 116,87	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 198,02	2
711	Izolace proti vodě	PSV			5 083,87	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 977,02	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 091,38	6
723	Vnitřní plynovod	PSV			5 962,29	3
725	Zařizovací předměty	PSV			31 279,91	15
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 188,64	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			31 634,55	15
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			501,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			9 627,09	5
783	Nátěry	PSV			700,00	0
784	Malby	PSV			5 117,45	2
M21	Elektromontáže	MON			29 391,00	14

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 049,92	3
Cena celkem					205 403,52	100

Položkový rozpočet

S:	Brechtova 12, byt č. 6 - rekonstrukce bytových jader
O:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem
R:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 466,85
1	342255022	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm (2,7*1,4)*2	m2	7,56000	430,00	3 250,80
				7,56000		
2	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm 2,7*2,6	m2	7,02000	519,00	3 643,38
				7,02000		
3	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 0,9*1,01	m2	0,90900	550,00	499,95
				0,90900		
4	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 1,4*1,6	m2	2,24000	505,00	1 131,20
				2,24000		
5	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 0,909+2,240	m2	3,14900	174,50	549,50
				3,14900		
6	3422634297R01	Osazení revizních do dvířek příček, do 0,75 m2	kus	2,00000	450,00	900,00
7	342948111	Ukotvení příček .konstr. kotvami na hmožd. 1,6+1,4+1,6+1,4+0,9+1,01+0,9+1,01	m	9,82000	136,00	1 335,52
				9,82000		
8	34705004R00	Stěna šachty tl.50 mmz desek Ytong tl. 5 cm, desky 600 x 250 x 50 mm 2,7*0,9	m2	2,43000	550,00	1 336,50
				2,43000		
9	728415111	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000	60,00	120,00
10	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	1,00000	350,00	350,00
11	2863251078R	Mřížka větrací PVC bílá d = 110 mm	kus	2,00000	75,00	150,00
12	59591094R1	Dvířka revizní 600/800	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				644,83
13	601016191	Penetrační nátěr stropů 3,45*5,325	m2	18,37125	35,10	644,83
				18,37125		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				18 467,22
14	602016191	Penetrační nátěr stěn (5,325+3,45+5,325+3,45+2,65+1,58+2,65+1,58+1,4+1,6+1,4+1,6+0,9+1,01+0,9+1,01)*2,7	m2	96,74100	29,10	2 815,16
				96,74100		
15	611421231	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	2,20000	76,20	167,64
16	611473112	Oμίtká vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	2,20000	408,50	898,70
17	612403384	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	7,00000	73,10	511,70
18	6124673186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	6,20000	55,00	341,00
19	612473182	Oμίtká vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	38,00000	219,50	8 341,00
20	622481211	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu (2,65+1,58+2,65)*2,7 (1,4+1,6+1,4+1,6)*0,6 (0,9+1,01+0,9+1,01)*1,2	m2	26,76000	164,50	4 402,02
				18,57600		
				3,60000		
				4,58400		
21	7715780197R00	Výplň spáry akryl. hmotou	m	18,00000	55,00	990,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 584,41
22	631313511	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 0,9+1,01*0,1 1,6*1,4*0,1	m3	1,22500	2 935,00	3 595,38
				1,00100		
				0,22400		
23	632415106	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	18,37125	271,00	4 978,61

Položkový rozpočet

S:	Brechtova 12, byt č. 6 - rekonstrukce bytových jader
O:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem
R:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,45*5,325		18,37125		
24	711714110	Provedení nátěru adhezni hmotou	m2	18,37125	55,00	1 010,42
		3,45*5,325		18,37125		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 321,20
25	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	46,00000	72,20	3 321,20
Díl: 96 Bourání konstrukcí						9 116,87
26	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,48000	2 725,00	1 308,00
27	965081712	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, ručně ručně, dlaždice keramické	m2	5,00000	52,00	260,00
28	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00000	10,80	32,40
29	267482.J00	D+Zp. mont. kuch. linky	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
30	276850T10	Demontáž umakartu vč. likvidace	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
31	78401120RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	28,00000	25,00	700,00
32	968882455R03	Vybourání ocel dveřních zárubní pl. do 2 m2 vč.části beton příčky	soubor	1,00000	850,00	850,00
33	974031121	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	28,00000	50,60	1 416,80
34	974031142	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	10,50000	66,00	693,00
35	974049126	Vysekání rýh v betonových zdech 3x25 cm	m	3,18000	206,50	656,67
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 198,02
36	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,74284	731,00	4 198,02
Díl: 711 Izolace proti vodě						5 083,87
37	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	9,00000	438,00	3 942,00
38	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	4,00000	159,00	636,00
39	711212602	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	2,00000	140,50	281,00
40	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	56,93000	3,95	224,87
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						2 977,02
41	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	7,00000	103,50	724,50
42	721176102	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40, mmm, s 1,8 mm, DN 40	m	1,50000	147,50	221,25
43	721176103	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50, mmm, s 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	163,50	817,50
44	721176105	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110, mmm, s 2,7 mm, DN 100	m	0,50000	511,00	255,50
45	721171219	Doplňky potrubí z plastových trub potrubí z plastových trub trubka pro připojení WC, polypropylenové potrubí PP, D 110 mm,	kus	1,00000	472,00	472,00
46	721194104	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm	kus	2,00000	50,20	100,40
47	721194105	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus	2,00000	55,60	111,20
48	721194109	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	1,00000	82,80	82,80
49	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,00000	15,90	111,30
50	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	42,40750	1,90	80,57
Díl: 722 Vnitřní vodovod						12 091,38
51	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 25 do DN 40	m	12,00000	51,10	613,20
52	722181211	Izolace návaleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 20 mm	m	12,00000	48,30	579,60
53	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	12,00000	18,00	216,00

Položkový rozpočet

S:	Brechtova 12, byt č. 6 - rekonstrukce bytových jader
O:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem
R:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,00000	151,50	1 212,00
55	722269112	Montáž vodoměru závitového jednov. suchob. G3/4"	kus	2,00000	242,50	485,00
56	722290226	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do, DN 50	m	12,00000	32,00	384,00
57	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,00000	21,20	254,40
58	72217233751R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm	m	12,00000	464,00	5 568,00
59	722179191	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	261,00	261,00
60	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	6,00000	52,80	316,80
61	722220851	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	5,00000	10,30	51,50
62	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	2,00000	18,00	36,00
63	725810401	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	5,00000	206,00	1 030,00
64	734209114	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4	kus	5,00000	69,70	348,50
65	28654298	Přechodka dGK kovový závit vnější d 25x3/4" PPR	kus	2,00000	74,90	149,80
66	28655461	Nástěnka PE 20 x 1/2"	kus	6,00000	55,00	330,00
67	55110063	Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR.150204 I 60 cm	kus	1,00000	99,00	99,00
68	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	120,44700	1,30	156,58
Díl: 723		Vnitřní plynovod				5 962,29
69	723120805	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	2,00000	88,50	177,00
70	723163103	Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm	m	1,80000	245,00	441,00
71	723191112	Hadice pro spotřeb. DN 15,dl. 1,0 m	soubor	1,00000	1 199,00	1 199,00
72	210020921R01	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 10	m2	1,00000	1 250,00	1 250,00
73	723 19-9..	Revizní zpráva - plynového zařízení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
74	723190901	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00000	23,70	47,40
75	723190909	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	179,00	179,00
76	50027623R3	Přechod s vnějším závitem 1/2"x(18x2)	kus	2,00000	165,00	330,00
77	723190907Z0	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2,00000	280,00	560,00
78	723213252Z0	Kulový ventil 1/2"	kus	1,00000	220,00	220,00
79	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	45,30000	1,30	58,89
Díl: 725		Zařizovací předměty				31 279,91
80	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	95,70	95,70
81	725017161	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor	1,00000	1 482,00	1 482,00
82	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 357,00	1 357,00
83	725249103	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	974,00	974,00
84	725619101	Montáž plynových sporáků svítíplyn/metan	kus	1,00000	749,00	749,00
85	725610810	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00000	77,60	77,60
86	725814125	Rohové ventily pračkový ventil, s prodloužením, DN 20, mosaz	soubor	1,00000	280,00	280,00
87	725820802	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00000	55,60	55,60
88	725829301	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	147,00	294,00
89	725849200	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	261,50	261,50
90	725860224	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací,předměty uzávěrka zápachová D 40/50 mm	kus	2,00000	1 700,00	3 400,00
91	277102T10	Baterie sprchová stěna páka+př+pev držák	soubor	1,00000	850,00	850,00
92	725013141T00	Klozet kombi , nádrž s armaturou, bílý	soubor	1,00000	3 250,00	3 250,00
93	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	148,00	148,00
94	725220841	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	108,00	108,00

Položkový rozpočet

S:	Brechtova 12, byt č. 6 - rekonstrukce bytových jader
O:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem
R:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
95	725634.H00	Demont. pračky, myčky...	soubor	1,00000	150,00	150,00
96	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000	54,40	108,80
97	725822611U00	Baterie umyv/dřez. stoj páka	soubor	1,00000	1 580,00	1 580,00
98	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00000	9,50	28,50
99	725R001	Osazení a obklad sprchové vaničky	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
100	55141105	Ventil kombinovaný 1/2"x(3/4"+3/8")	kus	1,00000	165,00	165,00
101	55141112	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda , ; 1/2" x 3/8"	kus	6,00000	215,00	1 290,00
102	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	1,00000	4 650,00	4 650,00
103	55161627	Sífon vaničkový 90/50 inox	kus	1,00000	650,00	650,00
104	55220115.M	Vanička sprchová 90	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
105	55428098.A	Sprchová zástěna 90x90x185 cm 90 R55 P	kus	1,00000	2 890,00	2 890,00
106	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	321,00800	1,20	385,21
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						5 188,64
107	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000	396,50	793,00
108	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,12000	797,00	95,64
109	766-5	Vnitřní dveře hladké plné 600/1970mm vč. kování	ks	2,00000	2 150,00	4 300,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						31 634,55
110	771212115	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm	m2	3,14900	311,00	979,34
				(1,6*1,4)+(1,01*0,9)	3,14900	
111	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,14900	9,40	29,60
112	632411904	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	23,00000	49,40	1 136,20
113	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	21,00000	63,30	1 329,30
114	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	25,76900	25,00	644,23
				Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 22,62000	22,62000	
				Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 3,14900	3,14900	
115	781230121	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	22,62000	356,00	8 052,72
				(1,4+1,6+1,4+1,6)*2,1	12,60000	
				(1,01+0,9+1,01+0,9)*1,5	5,73000	
				(2,65*0,6)+((0,8+1)*1,5)	4,29000	
116	781491001	Montáž lišt k obkladům	m	12,60000	37,50	472,50
117	5535548398R	Lišta rohová ukončovací	m	17,50000	85,00	1 487,50
118	585820511	Hmota spárovací flex 079 bílá á 5 kg, pro spáry šířky 2 - 20 mm	kg	10,00000	35,00	350,00
119	58594712.A	Flexibilní lepidlo na obklady bal. 25 kg	t	0,48000	9 840,00	4 723,20
120	59764210	Dlažba hladká keramická 300x300x9 mm	m2	4,20000	291,00	1 222,20
121	597813707	Obkládačka 25x33 lesk	m2	24,88200	340,00	8 459,88
122	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	356,86810	7,70	2 747,88
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						501,00
123	775981113	Lišta hliníková přechodová, různá výška vlysov.podlah	m	2,00000	250,50	501,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						9 627,09
124	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	12,00000	8,50	102,00
125	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	9,00000	61,70	555,30
126	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	8,76050	354,00	3 101,22
				(1,58*0,85)+(2,15*3,45)	8,76050	0,00

Položkový rozpočet

S:	Brechtova 12, byt č. 6 - rekonstrukce bytových jader
O:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem
R:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
127	7764050RT1	Demontáž soklů dlažeb odstranění a uložení na hromady	m	16,00000	65,00	1 040,00
128	78543,300R00	Odstranění lepidel PVC	m2	8,76050	55,00	481,83
129	28412286	Podlahovina PVC standard - dodávka tl. 2,35 nášl. vrstva 0,35	m2	13,30000	320,00	4 256,00
130	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	100,82370	0,90	90,74
Díl: 783		Nátěry				700,00
131	783220010	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	4,00000	175,00	700,00
Díl: 784		Malby				5 117,45
132	784165512	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x 3,45*5,325 (3,45*2,7)+(5,325*2,7)+(3,45*2,7)+(2,15*2,7)+(1,52*2,7) (2,65*2,7)+(1,58*2,7)+(2,65*2,7) (0,9*1,6)+(0,9*1,4)+(0,9*1,6)+(0,9*1,4) (1,01*1,2)+(0,9*1,2)+(1,01*1,2)+(0,9*1,2)+(0,6*0,9)	m2	90,38775 18,37125 42,91650 18,57600 5,40000 5,12400	45,00	4 067,45
133	784011222	Zakrytí podlah, dveří.. včetně papírové lepenky	m2	30,00000	35,00	1 050,00
Díl: M21		Elektromontáže				29 391,00
134	210111011	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	7,00000	285,00	1 995,00
135	210160011	Spínač časový, včetně zapojení	kus	1,00000	472,00	472,00
136	21005	Krabice do dutých stěn, KU 68 LD/1 Krabice univerzální	ks	8,00000	39,00	312,00
137	21006	Krabice do dutých stěn, rozbočovací bílá+svorkovnice+vičko	ks	3,00000	39,00	117,00
138	210071	Krabice do dutých stěn, KU 64/2L Krabice přístrojová	ks	2,00000	39,00	78,00
139	21007P	Krabice do podhledu 8102, IP54, se svorkovnicí	ks	3,00000	39,00	117,00
140	21101	Kryt spínače 3558A-A651 Kryt spínače kolébkového/spínač 1	ks	3,00000	98,00	294,00
141	21103	Rámeček spínače, 3901A-B10, jednonásobný	ks	8,00000	98,00	784,00
142	21104	Rámeček spínače, 3901A-B20, vodorovný dvojnásobný	ks	2,00000	67,00	134,00
143	21105	Přístroj spínače, přepínače, 3559-A01345 jednopólového, řazení 1	ks	3,00000	228,00	684,00
144	21106	Přístroj spínače, přepínače, 3559-A05345 ovl. prepínací seriový	ks	2,00000	251,00	502,00
145	212031	Ukončení kabelů do 3x2,5 mm2	ks	42,00000	78,00	3 276,00
146	212062	Sestava pro pospojování 2320 ohebná - LPFLEX vč. protah. drátu	m	20,00000	17,00	340,00
147	212063	Sestava pro pospojování KU 68 - LD/2 krabice odbočná - prázdná s víčkem	ks	2,00000	429,00	858,00
148	212065	Sestava pro pospojování - drobný materiál:, svorky, šrouby, pásky ...	soubor	1,00000	2 074,00	2 074,00
149	212066	Sestava pro pospojování - Ekvipotenciální svorkovnice EPS1 bez kratu/HOP	ks	1,00000	488,00	488,00
150	212067	Sestava pro pospojování KO 125/1L - krabice s víkem V125/1 pro EPS1	ks	1,00000	488,00	488,00
151	21207	Drobný nespecifikovaný montážní materiál a práce: šroubky, podložky, vruty, dráty ...	soubor	1,00000	774,00	774,00
152	213	Podružný materiál	sada	1,00000	1 502,00	1 502,00

Položkový rozpočet

S:	Brechtova 12, byt č. 6 - rekonstrukce bytových jader
O:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem
R:	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
153	HZS1	Hodinové zučtovací sazby - spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	550,00	1 100,00
154	HZS2	Hodinové zučtovací sazby - komplexní vyzkoušení	hod	1,00000	450,00	450,00
155	HZS4	Hodinové zučtovací sazby - úprava stav. rozvodů	hod	4,00000	450,00	1 800,00
156	HZS6	Hodinové zučtovací sazby - demont. stav. rozvodů	hod	4,00000	450,00	1 800,00
157	HZS8	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizní technik	hod	4,00000	550,00	2 200,00
158	Pol.1	Svítilno kul. nástěnné D+M	ks	2,00000	806,00	1 612,00
159	Pol.2	Svítilno kul. nástěnné IP44	ks	1,00000	1 099,00	1 099,00
160	21201	Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 5 x 1,5 volně	m	10,00000	35,00	350,00
161	21202	Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 1,5 volně	m	45,00000	32,40	1 458,00
162	21203	Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 2,5 volně	m	58,00000	38,50	2 233,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						6 049,92
163	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,84000	80,00	147,20
164	979017112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	1,84000	465,00	855,60
165	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,84000	340,00	625,60
166	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	184,00000	13,00	2 392,00
167	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,84000	210,00	386,40
168	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,84000	295,00	542,80
169	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,84000	598,00	1 100,32

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Brechtova 12, byt č. 6 - rekonstrukce bytových jader**

Objekt: **Elektrika - přesunutí jističů do bytu**

Rozpočet: **Elektrika - přesunutí jističů do bytu**

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno-sever**

IČO: 44992785

DIČ:

Zhotovitel: **KD System, s.r.o.**
Vranovská 40, 614 00 Brno

IČO: 255 59 907

DIČ: CZ255 59 907

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			24 465,05
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 465,05
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		24 465,05 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem bez DPH			24 465,05 CZK

v

28.05.2021

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			24 465,05	100
Cena celkem					24 465,05	100

Položkový rozpočet

S:	Brechtova 12, byt č. 6 - rekonstrukce bytových jader
O:	Elektrika - přesunutí jističů do bytu
R:	Elektrika - přesunutí jističů do bytu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				24 465,05
1	970041018	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	0,60000	212,00	127,20
2	21001	Montáž rozvaděče na stěnu RB	ks	1,00000	450,00	450,00
3	21002	Ocelová nosná konstrukce, všeobecně	kg	2,20000	150,00	330,00
4	210087	PVC lišta LHD 40x40	m	11,00000	35,40	389,40
5	212UZ	Pospojování a připojení na centrální uzemňovací soustavu	kompl	1,00000	2 560,00	2 560,00
6	213	Podružný materiál	sada	1,00000	328,00	328,00
7	HZS1	Hodinové zučtovací sazby - spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	540,00	1 080,00
8	HZS2	Hodinové zučtovací sazby - komplexní vyzkoušení	hod	1,00000	540,00	540,00
9	HZS4	Hodinové zučtovací sazby - úprava stav. rozvodů	hod	4,00000	450,00	1 800,00
10	HZS5	Hodinové zučtovací sazby - úprava v elektroměrovém rozvaděči	hod	3,00000	450,00	1 350,00
11	HZS8	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizní technik	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
12	Pol.3	Jednopolové jističe LPN-25B-1 de elektrorozvaděče	ks	1,00000	540,00	540,00
13	RB1	Rozvodnice na omítku IP40/IP20, vč. příslušenství	ks	1,00000	780,00	780,00
14	RB2	Štítek označovací - štítek na přístroje	ks	16,00000	8,90	142,40
15	RB3	Jednopolové jističe LPN-6B-1	ks	1,00000	240,00	240,00
16	RB4	Jednopolové jističe LPN-6B-1	ks	2,00000	240,00	480,00
17	RB5	Jednopolové jističe LPN-16B-1	ks	11,00000	354,00	3 894,00
18	RB6	Proudové chrániče OFI-25-2-003A	ks	1,00000	1 630,00	1 630,00
19	RB7	ZVONKOVÉ TRAFO- OEZ - UTZ - 4 - A, 230VAC/12VAC	ks	1,00000	240,00	240,00
20	RB8	Drobný nespecifikovaný montážní materiál a práce, propoj. hřebeny, prop. dráty, popisovací návlečky..	sada	1,00000	1 200,00	1 200,00
21	1000T	Propojovací lišta G-1L-1000/10 PROP.ISO (OEZ)	ks	1,00000	320,00	320,00
22	21202	Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 1,5 volně	m	11,00000	32,40	356,40
23	21203	Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 2,5 volně	m	22,00000	38,50	847,00
24	21207	Kabel silový, izolace PVC CYKY - J 3 x 6 volně	m	11,00000	84,00	924,00
25	99022203R00	Přesun hmot pro elektro montáže výšky do 24 m	%	163,68800	5,60	916,65

