

## Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele .....

č. smlouvy zhotovitele .....

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne  
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993  
IČO: 47 70 05 21  
DIČ: CZ 47 70 05 21  
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: SUPTel a.s.  
Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň  
zapsaná v OR KS v Plzni odd. B, č. vložky 776  
IČO: 25229397  
DIČ: CZ25229397  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**- dále jen zhotovitel**

### II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Stříbro, Těchlovice – tlaková kanalizace**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

### III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 31.12.2022 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH	11.766.663,45	Kč
DPH 21%	2.470.999,32	Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>14.237662,77</b>	<b>Kč</b>

Slovy: čtrnáctmilionůdvěstětřicetšestsetšedesát dva korun českých sedmdesát sedm hal.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

#### IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 06/2021  
Termín dokončení a předání díla: 12/2022  
Místem plnění zakázky je k.ú. Těchlovice u Stříbro.

#### V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Stříbro, Těchlovice – tlaková kanalizace“  
Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek  
Příloha č. 3 – harmonogram průběhu prací
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude do konce roku 2021 státní finanční podpora
4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne .....

V Plzni dne .....

---

XXXXXXXXXXXXX  
Předseda Rady VSOZČ

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
člen představenstva SUPTel a.s.

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Stříbro, Těchlovice – tlaková kanalizace“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č.3 - Harmonogram průběhu prací