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SMLOUVA O DILO

Smluvni strany
Mésto Rymaiov
Se sidlem: namésti Miru 230/1, 795 01 Rymafov
Zastoupeno: ing. Ludkem Simko, starostou
ICO: 00296317
DIC: CZ00296317
Bankovni spojeni:  Komercni banka a.s.,
Cislo Gétu: 19 - 1421771/0100

Osoba opravnénd jednat ve vécech smiuvnich:
Ing. Lud&k Simko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz, tel. 554 254 100
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizace dila:

(ddle jen ,objednatel”)

2. ZABOINIK-contractors, s.r.o.
Se sidlem: Jefabinova 1424, 768 61 Bystfice pod Hostynem
Zastoupena: Ing. Vitézslavem Zabojnikem, jednatelem
1ICo: 26258692
DIC: 726258692
Bankovni spojeni:  Komeréni banka a.s.
Cislo G¢tu: 27-1482470287/0100
Zapsédna v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v............, SP. ZN. coovveveres

Osoba oprdvnéna jednat ve vécech technickych a realizace Stavby:

(ddle jen , zhotovitel”)

Il.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. mimo § 2620 zakona ¢. 89/2012, oblansky zakonik
(dale jen ,obgansky zdékonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se Fidi
prisiu§nymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Ucelem smlouvy je zaloZeni, udrieni a rozvijeni piné funkénosti biokoridoru v k.G. Edrovice,
navazujiciho na stdvajici porosty v Gzemi, a to po dobu tfiletého obdobi, zacinajictho rokem
realizace pfedmétu plnéni této smlouvy, nejdéle do 30.11.2023, prostfednictvim podpory
Operaéniho programu Zivotni prostfedi (déle jen ,,OPZP*), prioritni osy 4— Ochrana a péce o
pfirodu a krajinu, specifického cile 4.3 — Posilit pfirozené funkce krajiny, vedené pod reg. &islem
€Z.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012984 (dale jen ,Program”).
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3. Zhotovitel prohladuje, ze bankovni ticet uvedeny v ¢l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim Uctem
zvefejnénym ve smyslu zdkona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpish (dale jen ,zadkon o DPH"). V pfipadé zmény (itu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit
vlastnictvi k novému uétu, a to kopii pFisluiné smlouvy nebo potvrzenim penéiniho ustavu; novy
uéet musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu pfedchozi véty.

4. Tato smlouva stanovi vymezeni zdkladnich pojma takto:
¢ Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakdzky.
e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

e Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakdzky nebo
zakazky.

* PoloZkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis dodavek a sluieb, v némi jsou
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek praci, dodavek a sluZeb a jejich celkové
ceny pro zadavatelem vymezené mnoistvi. Pro pfipad, Ze poloZkovy rozpocet nebude
zhotovitelem dodan ve strojové Citelném formatu (napf. SW RTS), nepovaiuje se PoloZzkovy
rozpoCet za soucast této smlouvy, a to s ohledem na dlvodnou pochybnost o platném
zvefejnéni této smlouvy v registru smluv; ztohoto dilvodu je predmét smlouvy vymezen
dostatecné urcité.

e Pfislusnou dokumentaci — Projektova dokumentace, privodni a technickd zprava.

e  Pro ucely této smlouvy se pod pojmem , bez zbyteéného odkladu” rozumi Ih(ita nejpozdé&ji do
7 dnli ode dne nasledujiciho po vzniku pravni skuteénosti.

5. Zhotovitel potvrzuje, Ze:

ptevzal od objednatele pfislusnou dokumentaci,

detailné se seznamil s rozsahem a povahou dila,
- jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila,
- je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy,

- disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v €ldnku V odst. 1 této smlouvy.

6. Objednatel odpovida za spravnost a Gplnost pfedané pfisluiné dokumentace.
7. Pro vyklad smluvnich podminek je stanovena nésledujici priorita dokument:
a) smlouva o dilo véetné vSech jejich pfiloh,

b) zadavaci dokumentace.

1.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, za podminek této smlouvy a poskytovatele Programu, provést pro
objednatele na svilij naklad a nebezpedi realizaci biokoridoru véetné nasledné péée v k.u. Edrovice
v rozsahu dle:

e projektové dokumentace zpracované: spolec¢nosti ZAHRADA Olomouc, s.r.o., ICO 48395013,
e polozkového rozpoctu oznateného jako PFiloha €. 1,
(dale také jako ,dilo”).
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2. Soucasti dila je takeé:

a) zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl, a to pfed zahdjenim praci na stavenisti véetné jejich zaméfeni a zakresleni dle
skuteéného stavu do prislusné dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného pfedani
jednotlivym spravcim, bude-li potfebné,

b) Gc€ast na pravidelnych kontrolnich dnech dila,
c) zajisténi bezpecnosti prace, ochrany majetku a Zivotniho prostiedi,
d) provedeni pfejimky dila.

3. Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo, které slouZi svému Gcelu, tedy bez vad a
nedodélkl branicich jeho fadnému uZivdni a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych
podminek cenu dle &l. V této smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila
se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu dila funktné nebo esteticky, ani uZivani
predmétu dila podstatnym zpdsobem neomezuiji.

V.
Doba a misto plnéni
1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminech:
a) Realizace biokoridoru
Predpoklddany termin zahajeni praci: Cerven 2021,

Termin zahajeni praci: po nabyti i¢innosti této smlouvy a do péti kalendafnich dnti od
pisemné vyzvy objednatele k pfeddni a pfevzeti dotéenych pozemki (stavenisté).

Termin dokonéeni praci: do 30.09.2021; za den dokondeni praci se povaZuje den, kdy
dojde k protokoldrnimu pfedédni a pievzeti dila bez vad a nedodélkdi branicich jeho
uZivani (dale i jako , Termin dokonéeni”).

b) Nasledna péce
Termin zahajeni nasledné péce: podzim 2021.
Termin dokonéeni ndsledné péce: nejpozdéji do 30.11.2023.

2. Objednatel sidle § 100 odst. 1 zékona &. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni
pozdéjsich piedpist (déle jen ,,ZZVZ") vyhrazuje zménu zdvazku ze smlouvy spodivajici v Upravé
doby pinéni, resp. termin( uvedenych v odst. 1 tohoto ¢lanku Smlouvy.

Termin, do kdy ma byt dilo provedeno, muize byt prodlouzen:
a) jestlize pferuseni praci bylo zavinéno vy$si moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi

zhotovitelem, jejichZ vznik nebylo moZné objektivné predpokladat (napf. také vznik
nebo trvdni pandemie},

b) v piipadé klimatickych podminek brénicich fadnému provedeni dila.

Termin pro dokonéeni dila miize byt prodlouien pouze o dobu, po kterou trvaly pfekdzky
uvedené v pism. a) aZ b) tohoto odstavce, ptipadné do doby jejich odstranéni, a to na zakladé
dohody obou smluvnich stran ve formé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného
vsouladu s § 222 ZZVZ. K zahdjeni jednani o zméné terminu pro dokonceni dila dojde na
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zékladé navrhu Zhotovitele. Navrh zmény je Zhotovitel povinen predloZit k vyjadieni
Objednateli. K ndvrhu Zhotovitele je Objednatel povinen se vyjadfit nejpozdéji do 10 dnil ode
dne pfedloZeni navrhu. Nevyjadfi-li se Objednatel v dané Ih(ité, nepovaiuje se milceni
Objednatele za jeho souhlas s navrhovanou zménou.

Mistem plnéni se rozumi parcely €. 373/1, 373/2,375/1, 375/2, 378/1, 378/2, 379, 380, 381/2,
381/3, 381/4, 381/5, 381/6, 407/6, 407/7, vée v k.4. Edrovice, dle PFisluiné dokumentace.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnout o preruseni provadéni
praci na dile. Zhotovitel v takovém pfipadé bez zbytecného odkladu po doruceni pisemného
rozhodnuti dle pfedchozi véty preru$i provéddéni praci na dile a provede nezbytné
zabezpecCovaci préce tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skoddm na rozpracovaném dile. O
dobu pieruseni provadéni praci na dile se prodluZuje lhiita pro provedeni dila. Zhotovitel je
povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrieni pisemného
pokynu objednatele.

Pokud objednatel nevyda pokyn k opétovnému provadéni praci na rozpracovaném dile ani do
1 mésice od doruceni rozhodnuti o pferudeni provadéni praci na dile, je kaZzda ze smluvnich
stran opravnéna od této smlouvy odstoupit. V pfipadé odstoupeni dle pfedchozi véty uzaviou
strany ve lhité do 30 dnli dohodu o vypofadani vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy.

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Céstidla

cenabezDPH| DPH % | cenavé. DPH
{vKE) (vKE) {vKE)

a) Realizace biokoridoru

1378922,55 | 289 573,74 | 1668 496,29

b) Nasledna péte po dobu tfi let

355 345,20 74 622,49 | 429967,69

CENA CELKEM

1734267,75 | 364 196,23 | 2098 463,98

PoloZkovy rozpodet dila je oznacen jako PFiloha &. 1 a bude zhotoviteli pfeddn soudasné s touto
smlouvou. Zhotovitel zaruéuje dplnost Polozkového rozpoétu. Zhotovitel prebird nebezpeti
zmény okolnosti.

Soutasti sjednané ceny jsou vedkeré prace a dodavky, poplatky a jiné nédklady zhotovitele
nezbytné pro fadné a tplné provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedenad v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyie pfipustnou a nelze ji
prekrocit. Cenu dila bude moZné ménit pouze za téchto podminek:

a) Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, doplfikim nebo k jeho roziifeni na
zakladé poZadavkl objednatele, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto
zmén, ktery zhotovitel oceni.

b) V pfipadé, Ze v pribéhu realizace dila vzniknou na stran& zhotovitele néklady
pievysujici dohodnutou cenu dila, je zhotovitel povinen o této skuteénosti pisemné
infarmovat objednatele, a to bez zbyteéného odkladu, nejpozdé&ji do 10 kalendatnich
dnl ode dne, kdy zhotovitel védél nebo mohl rozumné pfedpokladat, e dojde ke
zvy3eni ceny dila. Néklady, pfevysujici dohodnutou cenu dila, objednatel uhradi pouze
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tehdy, bude-li ze strany zhotovitele spInéna tato informacni povinnost a objednatel se
zvy$enim ceny projevi pisemny souhlas.

c) Jestlize v pribéhu realizace dila se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu
smlouvy zndmy, a zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl pfedvidat, napf. skutetnosti
odlisné od Prisluiné dokumentace.

d) V pfipadé ménépraci nebo v pfipadé vicepraci jsou obé& smluvni strany povinny uzaviit
dodatek ke smlouvé vypracovany objednatelem, ve kterém dohodnou i p¥ipadnou
upravu Terminu dokonéeni a cenu dila.

e) lJestlize objednatel odsouhlasi nové ocenéni, vyhotovi pisemny dodatek k této
smlouvé, ktery bez zbyteéného odkladu zasle zhotoviteli.

f)  Zhotovitel vyjadri svij souhlas s dodatkem k této smlouvé tim, Ze jej podepiSe a bez
zbyteéného odkladu jej zasle objednateli. Zhotovitel md prévo vyjddfit své pfipominky
k dodatku nejpozdéji do 7 pracovnich dnii ode dne doruéeni dodatku objednatelem.

g) lestlize zhotovitel bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 7 pracovnich dn(i ode dne
doruéeni dodatku objednatelem neodesle podepsany dodatek nebo své pFipominky
k jeho znéni objednateli, plati, Ze jim realizované viceprdce byly pfedmétem dila, a Ze
byly v cené dila zahrnuty.

h) Nebude-li nékterd €ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odeétenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které v
rdmci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odetteny ve vysi
souctu veskerych odpovidajicich poloZek a nakladd neprovedenych dle polozkového
rozpottu, ktery je soucdsti nabidky zhotovitele podané na pfedmét pinéni v ramci
zadavactho Fizeni pfislusné vefejné zakazky.

i)  Naklady na viceprace budou u¢tovany podle odpovidajicich jednotkovych cen poloiek
a ndkladl dle poloZkového rozpoctu.

j)  V pFipadé zmény vy$e DPH v disledku zmény pravnich pfedpist je zhotovitel k cené
dila bez DPH, nebo jeho ¢asti (viz niZe platebni podminky), povinen Uétovat DPH
v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek, pokud fidici orgdn
Programu nestanovi jinak.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. V ptipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
prévnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli ve$kerou §kodu, kterd mu v souvislosti s tim
vznikla.

Vi.
Platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjednany.

Podkladem pro tGihradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit néleZitosti dafiového
dokladu dle zdkona o DPH a néleZitosti stanovené dal$imi obecné zadvaznymi pravnimi predpisy
(déle jen ,faktura”). Kromé néleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro danovy
doklad bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) 1CO objednatele, nazev dila a Programu,
,Vybudovéni biokoridoru v k.d. Edrovice”, reg. & CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012984
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v
EVAORSKA Ule
Evrepsid Sliakbutsing B Swtstiint i
e s, s o o Ministerstvo 2ivotniho prostied] m a l Ov

b) oznaceni banky a Cislo Gétu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo uétu odli$né
od &isla uvedeného v €l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti informovat
objednatele),

¢} lhidtu splatnosti faktury,
d) oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

e) vysi pozastavky (stanovena 10 % pozastavka za Fadné dokonéeni ¢asti dila dle ¢l. V.
odst. 1 pism.a), bude uplatnéna pouze v zévérecné faktufe, a to v plné vysi z ceny Casti
dila véetné DPH,

f) prilohou kazdé vystavené faktury bude soupis skute¢né provedenych praci a zjistovaci
protokol, ktery bude potvrzen zhotovitelem a zéstupcem objednatele,

g) pfilohou koneéné faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila (jeho ucelené ¢asti)
dle €l. Viil. odst. 2 této smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima. V
pfipadé, Ze dilo bylo pfevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi
fadnému uZivani dila), bude pfilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto
vad a nedodélkl podle ¢l. Viil. odst. 4 této smlouvy, podepsany zastupcem
objednatele.

V souladu s ustanovenim zakona o DPH a dle postupu praci sjednavaji smluvni strany dil&i
plnéni v rozsahu skuteéné provedeného plnéni za kalenda¥fni mésic. Diléi plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skuteéné provedenych praci a zjiStovacim protokolu, véetné dohody o
ocenéni, se povaiuje za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné posledni pracovni den
mésice. Nedilnou sou¢ésti kazdé faktury bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol —
oboji podepsany zhotovitelem a zastupcem objednatele.

Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do vySe ceny asti
dila dle €l. V. odst. 1 pism. a) této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
vy$e 90 % ze smluvni ceny &asti dila véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 90 %
smluvni ceny za &ast dila — realizace biokoridoru) bude objednatelem v zévérecné faktufe
vystavené zhotovitelem uplatnéna pozastdvka. Zhotovitel je povinen uvést v této faktufe vysi
pozastavky.

Nasledna péce bude hrazena na zadkladé faktur vystavovanych po provedeni nasledné péce
v daném kalenddinim roce.

Lhata splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dni ode dne
jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila a odstranéni vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, zhotovitel provede
a objednateli pfeda zavére¢né vyuctovani, které doloZi rekapitulaci vystavenych faktur.

Pozastdvka dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy miZe byt nahrazena bankovni zarukou za
zajisténi zavazk(l za fadné dokonéeni asti dila (€l. V. odst. 1 pism. a) této smlouvy). Pozastavka
bude zhotoviteli uvolnéna v ¢astce odpovidajici 10 % z ceny za &ast dila dle ¢l. V. odst. 1 pism.a)
vietné DPH bez zbytecného odkladu po pfedloZeni origindlu bankovni zaruky za zajiSténi
zévazk( za fadné dokonéeni ¢asti dila na ¢astku 10 % z ceny ¢asti dila véetné DPH. Objednatel
vrati original bankovni zaruky za fddné dokonceni ¢asti dila po podpisu protokolu dle ¢l. VIII.
odst. 2 této smlouvy a v pfipadé vyskytu vad nebranicich fadnému uZivani ¢ésti dila v den
z4apisu o odstranéni vad a nedodélkl v souladu s ¢l. VIII. odst. 4 této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel nenahradi pozastavku za fadné dokonceni ¢asti dila bankovni zarukou,
bude zhotoviteli uvolnéna pozastavka v tastce odpovidajici 10 % z ceny za ¢ast dila véetné DPH
dle ¢l. V. odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to bez zbytecného odkladu po podpisu protokolu dle
¢l. VIII. odst. 2 této smlouvy nebo po odstranéni veSkerych vad a nedodélkl v souladu s €l. VIII.
odst. 4 této smlouvy.

Realizace biokoridoru Edrovice
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Objednatel poZaduje poskytnuti jistoty za fadné spinéni povinnosti zhotovitele z titulu jim
poskytnuté zaruky za jakost doloZenim originalu bankovni zaruky za kvalitu pfedmétu plnéni
vefejné zakazky na castku 5 % z celkové ceny &asti dila (€. V. odst. 1 pism. a) véetné DPH
(celkovou cenou dila véetné DPH se rozumi cena dila véetné DPH po zapoéteni vicepraci a
odecteni ménépraci). Zhotovitel je povinen doloZit origindl bankovni zdruky objednateli
nejpozdéji v den pfedani dila bez vad a nedodélkii objednateli v souladu s €&l. VIIl. odst. 2 této
smlouvy a v pfipadé vyskytu vad nebrdnicich Fddnému uZivani dila vden piedani dila
objednateli v souladu s ¢l. VIII. odst. 4 této smlouvy. Nep¥edloZeni bankovni zéruky v dob&
stanovené v predchozim souvéti je divodem k nepfevzeti dokonéeného dila a uplatnéni sankci
za nedodrZeni terminu dokonceni a pfedéni dila.

Bankovni zdruka za Fadné plnéni zaruénich podminek musi byt platna a neodvolateiné po celou
dobu zadru¢ni doby na provedené dilo, tj. 36 mésicii ode dne piedani a pfevzeti &asti dila
uvedené v &l IV odst. 1 pism. a). Bankovni zaruka musi obsahovat minimalné nasledujici idaje
— nazev a sidlo banky, ndzev a sidlo uchazece, vysi bankovni zaruky, déel bankovni zaruky,
oznaceni opravnéného k ¢erpani bankovni zaruky, dobu platnosti bankovni zaruky, prohlaseni
banky, Ze uspokoji objednatele zaplacenim poZadované tdstky na prvni poiddani a bez
ndmitek.

Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nasledujici opravnéni objednatele k uplatnéni
prédva z bankovni zaruky:

a) zhotovitel neodstrani oznamené zaru¢ni vady v souladu se smlouvou,

b) zhotovitel neuhradi objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu nebo $kodu
zplGsobenou v souvislosti s vyskytem zéruéni vady, nebo jiny penéZity zévazek, k némuz
bude podle smlouvy povinen.

Objednatel vrati original bankovni zaruky zhotoviteli, na zdkladé pisemné vyzvy zhotovitele, a
to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 15 dnli po uplynuti doby platnosti bankovni zaruky
v ptipadé, ie zhotovitel v pribéhu této doby odstrani veskeré ozndmené zérutni vady v
souladu s touto smlouvou a uhradi objednateli nebo tieti strané smiuvni pokutu nebo kodu
zplsobenou v souvislosti s vyskytem zéruéni vady, nebo jiny penéZity zdvazek, k némuz bude
podle této smlouvy povinen.

Pokud v posledni den zérucni doby nebudou uspokojeny veskeré néroky objednatele z titulu
odpovédnosti za vady v zaruce nebo banka poskytne bankovni zaruku na dobu kratsi, neZ ¢ini
zaruka za jakost sjednand v této smlouvé, je zhotovitel povinen podle této smlouvy predloZit
novou bankovni zaruku ve stejné vysi a za stejnych podminek jako zéruku plvodni. Tuto novou
bankovni zadruku je zhotovitel povinen udriovat ai do dne uspokojeni vSech narokd
objednatele z titulu poskytnuté bankovni zéruky za jakost, zejména do doby odstranéni viech
reklamovanych vad.

Zhotovitel doruéi faktury a pfipadné i origindl bankovni zéruky v listinné podobé osobné na
podatelnu objednatele nebo v elektronické formé se svym zarutenym elektronickym
podpisem na elektronickou podateinu objednatele (podateina@rymarov.cz) nebo doruéenkou
prostéednictvim provozovatele po$tovnich sluZeb. Zhotovitel je povinen dorudit fakturu
objednateli nejpozdéji 10. den kalendafniho mésice nésledujictho po dni uskutenéni
zdanitelného plnéni.

15.0bjednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihaty splatnosti vrétit druhé smluvni

strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vylictovéna cena za dilo,
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b) budou-li vylétovdny prace, které nebyly provedeny ¢&i nebyly potvrzeny
opravnénym zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyi&tovéana v nespravné vysi.
Ve vricené faktufe objednatel vyznaéi divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Vréti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestavd béZet plvodni lhita
splatnosti. Celd lhata splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou fakturu do 3 dnl po obdrieni
objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepséni pfisiusné ¢astky z Gétu objednatele.

Objednatel je oprévnén pozastavit financovéni dila v pfipadg, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi
prace nebo price bude provddét v rozporu s projektovou dokumentaci, smiouvou nebo pokyny
objednatele.

Objednatel, piijemce pinéni, prohlasuje, Ze dilo nepouiije pro svou ekonomickou €innost,
ale vyluéné pro uéely souvisejici s jeho &innosti pfi vykonu vefejné spravy, pfi niz se
nepovaZuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zdkona o DPH a informace GFR a MF CR
ze dne 09.11.2011). Z uvedeného davodu se na toto plnéni nevztahuje reZim pfeneseni
dafiové povinnosti dle § 92e uvedeného zdkona a zhotovitelem budou vystavené faktury za
pfedmétné plnéni, véetné dané z pfidané hodnoty.

Objednatel uplatni institut zvldstniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zédkona o DPH a
hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet zhotovitele
vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, Ze:

zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr platci
DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni v insolvencnim fizeni, nebo

bankovni uéet zhotovitele uréeny k Ghradé plnéni uvedeny na faktufe nebude spravcem dané
zverejnén v aplikaci ,,Registr platcd DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené (i stanovené
sprdvcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Provadéni dila
Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupti, které odpovidaji
pravnim predpisiim CR,

b} dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

c) ucastnit se na zdkladé pozvanky objednatele vsech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) dbét pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodriovat platné technické,
bezpeénostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpist tykajicich se
ochrany Zivotniho prostiedi.
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. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy,
a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna
skute¢nost nastala nebo zhaotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté pfekaiky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dal$i postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v Pfislusné dokumentaci vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena
odpovédnost objednatele za spravnost pfedané Pfislusné dokumentace. Zhotovitel se
zavazuje pfedat objednateli soupis zjisténych vad a nedostatk{ Pfisluiné dokumentace
s dopadem na sjednanou cenu dila véetné navrhd na jejich odstranéni.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvla$tni zplUsobilost nebo povoleni podie
pFislusnych ptedpisd osobami, které tuto podminku spliiuji.

. Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze
zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéZ védom toho, ie
nese veskera rizika a ndhrady $kod z toho plynouci.

. Kontrola provadénych praci bude realizovdna objednatelem a jim povéfenymi osobami.
. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v rémci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
a) kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydnég,

b) z kontrolnich dnl budou zastupcem objednatele pofizovény zapisy, které budou
zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

VIl
Pfedani dila

. Ptejimaci fizeni ucelenych ¢asti dila bude objednatelem zahéjeno do 10 pracovnich dnli po
obdrZeni pisemné vyzvy zhotovitele. Doba od zahdjeni pfejimaciho fizeni do jeho ukonéeni
{pfevzetim dila ve smyslu odst. 2 tohoto &lanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3
tohoto ¢lanku) se nepodita do Ihiity pInéni die ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit do 10 dnli od zahéjeni piejimaciho Fizeni v pfipadé, Ze dilo
bude pfedano bez vad a nedodélki branicich jeho Fadnému uZivani. O pfedéni a prevzeti dila
zastupce objednatele sepiSe protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaéeni objednatele a zhotovitele dila,

¢) &islo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné &isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) termin zahéjeni a dokon¢eni praci na zhotovovaném dile,

e) prohlaeni objednatele, Ze dilo piejima s vyhradami i bez vyhrad nebo nepfejim3,
f) datum a misto sepsani protokolu,

g) v pfipadé, je-li dilo pfebirdno s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivéni dila,
uvedeni, Ze je dilo pfebirdno s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiZ bylo dilo
pfevzato a termin jejich odstranéni,

h) potvrzeni objednatele, e prevzal bankovni zdruku za Fadné plnéni zdrucnich
podminek,
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i) jména a podpisy zdstupct objednatele a zhotovitele.

3. Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo obsahuje vady nebo nedodélky brénici jeho
fadnému uZivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat.
Objednatel si vyhrazuje nepfevzit dilo v pfipadé, Ze zhotovitel nepfedloZi objednateli bankovni
zaruku za fadné pInéni zarucnich podminek v terminu a za podminek stanovenych v ¢l. V1. odst.
10 a 11 této smlouvy.

4. Pokud objednatel dilo pfevezme s vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uZivani dila
(pfevzeti s vyhradami), zhotovitel tyto vady a nedodélky odstrani do 5 dnii od pievzeti dila
objednatelem, nedohodnou-li se strany pfi pfedani dila pisemné jinak. O odstranéni vad a
nedodélkl, vytéenych pfi prevzeti dila s vyhradami, bude sepsén zdpis, podepsany zdstupcem
objednatele.

IX.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo md vadu, jestlize neodpovida poZadavkiim uvedenym v této smlouvé.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost (dale jen ,zéruka”) za rostlinny material v
délce 36 mésich (dale téZ ,,zarucni doba“). Zarucni doba zadind béZet dnem prevzeti ¢asti dila
uvedené v ¢l. IV odst. 1, pism. a) objednatelem bez vyhrad.

3. Objednatel ma pravo poZadovat nahradni rostlinnou vysadbu za viechen uhynuly rostlinny
materidl do 3 let od pfedani ¢ésti dila uvedené v ¢l IV odst. 1 pism. a). V pfipadé jiného
poskozeni zplsobeného napf. nevhodnou vysadbou ma objednatel pravo na pfiméfenou
slevu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

4, Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného odkladu

poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznédmeni (za pisemné ozndmeni se povaiuje i
oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.

Objednatel bude vady dila oznamovat na:

. . <)o
. adresu: | . 768 61 Bystfice pod Hostynem

5. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dnl od doruc¢eni ozndmeni o vadg,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. Nezapoéne-li zhotovitel s odstranénim
vady ve stanovené lhiité, je objednatel oprdvnén zajistit odstranéni vady na naklady
zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 5 dni ode dne doruceni
ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak.

6. V pfipadé, Ze zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze jim vytéenou vadu nepovaZuje za
zarucni vadu, je objednatel opravnén zajistit posouzeni vady znalcem na zékladé znaleckého
posudku.

Jestlize bude znaleckym posudkem zjisténo, Ze se jedna o zéruéni vadu, ponese naklady na jeho
vyhotoveni zhotovitel, ktery sou¢asné nejpozdéji do tfi dnli zahaji odstraniovani vady.

Nebude-li se, podle znaleckého posudku, jednat o zdruéni vadu, ponese naklady na jeho
vyhotoveni objednatel.
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X.
Sankéni ujednani

V ptipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo (jeho ucelenou &ast) vterminu sjednaném touto
smlouvou, ve znéni jejich ptipadnych dodatkd, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy3i 0,05 % z ceny ucelené Casti dila bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodlent.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v souladu s €.
VIl odst. 4 této smiouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené [hGté, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kaZdou neodstranénou vadu a za kaidy i
zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany smluvni trok
z prodleni ve vys$i 0,015 % z dluzné Castky bez DPH za kaZdy den prodleni.

V pfipadé nedodrieni stanoveného terminu k odstranéni reklamované vady v zaruéni dobé je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K& za kaZdou
reklamovanou vadu a za kaZzdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedloZi objednateli novou bankovni zaruku za jakost, a¢ k tomu byl
podle €&l. V1. odst. 13 této smlouvy povinen, zavazuje se objednateli uhradit smluvni pokutu ve
vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukonéenim dila, nezanikd narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poru$enim povinnosti. Zanik zdvazku pozdnim
spinénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smluvni pokuty se nezapoditavaji na ndhradu pfipadné vzniklé $kody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Smluvni strany se dohodly, Ze vytcétovana smluvni pokuta miZe byt jednostranné zapoétena
vici cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

Xi.
Zanik smlouvy
Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou oprédvnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni
druhou smluvni stranou, pfi¢emZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle €l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nezahdjeni praci zhotovitelem (s vyjimkou pfipad, kdy zahdjeni praci brani diivody na
strané objednatele nebo klimatické podminky),

c) nedodrieni pokyn( objednatele, pravnich pfedpist nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

d) nedodrieni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
&astky, piicemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nei 30 dni po doruceni prvni
VyzZvy.
Objednatel je déale oprédvnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zpasobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pfedani dila, &i jeho Casti objednateli;
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b) bude-li zji$téno, Ze zhotovitel je v Upadku nebo s nim bylo zahdjeno insolvenéni fizeni
nebo je v likvidaci.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na ndhradu $kody vzniklé poru$enim smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni
dotéena smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na
dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady,
které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Odstoupeni od smlouvy je platné a u¢inné dnem jeho doruéeni druhé smluvni strané v souladu
s touto smlouvou.

Smluvni strany si ujednaly, Ze odstoupenim od smlouvy v pfipadech dle odst. 2 pism. b) a odst.
3 pism. a), b) tohoto ¢lanku se smlouva zrusuje od pocatku, pokud nema ¢asteéné plnéni samo
o sobé pro objednatele hospodarsky vyznam. V ostatnich pfipadech odstoupeni od smlouvy
smluvni strany sjedndvaji, Ze se smlouva zrusuje s t¢inky do budoucna.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy, kdy se smlouva zruuje od pocatku, smluvnistrany vyslovné
ujednaly, Ze v tomto pfipadé objednatel uhradi zhotoviteli pendiitou ¢astku ve vysi
odpovidajici hodnoté pInéni pfedmétu této smlouvy do odstoupeni od smlouvy, tj. to, o co se
objednatel obohatil, a to za pfedpokladu, Ze pinéni pfedmétu této smlouvy do odstoupeni bylo
zhotovitelem provedeno v nalezité kvalité a za podminek této smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy objednatelem objednateli vznikd ndrok na Ghradu
vicenakladli vynaloZenych na dokonéeni dila a na nahradu ztrét vzniklych prodlouZenim
terminu provedeni dila.

Xil.
Zavérecna ujednani

. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které
budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohldseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu druhé smluvni strany a Gcinnosti dnem jejiho
zverejnéni v registru smluv v souladu se zékonem €. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni
pozdéjSich predpisi. Smiuvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zvefejni objednatel po
podpisu smiouvy obéma smluvnimi stranami.

. Smlouva je vyhotovena ve C{tyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiCemZ objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni. Alespori jedno z vyhotoveni urené pro objednatele musi byt v otevieném a
strojové Citelném formatu.

. Zhotovitel nemdZe bez souhlasu objednatele postoupit svéd prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy tieti osobé. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechézeji na prévni
nastupce smluvnich stran.

. Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pied jejim podpisem preetly a Ze byla
uzaviena po vzdjemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vainé a
srozumitelnd, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

. Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovaiuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obZanského zakoniku, a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.
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7. Smluvni strany se dohodly, Ze veskera komunikace souvisejici s plnénim pfedmétu této
smlouvy bude probihat prostfednictvim e-mailu opravnénych osob, pfitemZ se e-mailové
zprava povaZuje za dorucenou tehdy, potvrdi-li opravnéna osoba druhé smluvni strany jeji
doruéenf; osobnim pfedanim, prostiednictvim drZitele postovnilicence na adresu sidla smluvni
strany, pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak. Pro pfipad doru€ovani prostiednictvim posty
si smluvni strany sjednavaji, Ze zasilka je druhé smluvni strané dorucena desatym dnem ode
dne jejitho odeslani prvni smluvni stranou, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak.

Pfiloha €. 1: PoloZkovy rozpocet

V Rymarové dne Kliknéte nebo V Bystfici pod Hostynem
klepnéte sem a zadejte text. dne 23.6.2021

za objednatele za zhotovitele
Ing. Lud&k Simko Ing. Vit&zslav Zabojnik, jednatel
starosta

Realizace biokoridoru Edrovice





