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Číslo smlouvy CETIN: UL 2021_0046
Číslo smlouvy stavebníka: 08PT-001176

SAP 8030002351
Registr smluv: ANO

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva") byla 
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 
o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon 
o elektronických komunikacích") mezi:

CETIN a.s.
Se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 20623
zastoupená ................................................................................
ID DS: qa7425t
bankovní spojení: .......................
číslo účtu: .............................
(dále jen „CETIN")

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ:
DIČ:
ID DS: 
zastoupená:

65993390
CZ65993390
zjq4rhz
......................................... ředitelem Správy Chomutov, Kochova 3975, 
430 01 Chomutov

(dále jen „Stavebník")

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „Smluvní strany" a jednotlivě 
jako „Smluvní strana")

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy 
níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti související s Překládkou a nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, jedná se o zpracování CTN a činnosti uvedené v odst. 4.1 této Smlouvy.

Překládka je stavba v k.ú Česká Kamenice spočívající ve změně trasy komunikačního 
vedení SEK ve vlastnictví CETIN a/nebo provedení zvýšené mechanické ochrany vedení 
SEK ve stávající trase, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů 
nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém
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jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové 
televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s. ze dne 4.11.2020 vydané společností CETIN pod čj. 810538/20, 
jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si 
vyžádal a obdržel Stavebník.

Číslo smlouvy CETIN: UL 2021_0046 SAP 8030002351
Číslo smlouvy stavebníka: 08PT-001176 Registr smluv: ANO

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.

1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.

1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 
„VPIC Česká Kamenice I/13 Pivovarská ul.“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s  ní 
související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených touto Smlouvou a 
závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny 
nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby 
Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na 
nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.3 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 
jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi 
odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými 
povinnostmi po realizaci Překládky zajistit dokumentaci skutečného provedení 
Překládky a do 60 dnů ode dne určeného dle odst. 4.5 tohoto článku předat 
dokumentaci skutečného provedení Překládky Stavebníkovi, a to elektronicky ve 
formátu PDF či JPG na adresu elektronické pošty Stavebníka uvedenou v čl. 7 této 
smlouvy. Smluvní strany ujednaly a potvrzují si, že dokumentací skutečného provedení 
Překládky se rozumí geodetické zaměření nové trasy SEK, fotografie klíčových míst 
Překládky a technická zpráva o pokládce a montáži překládané SEK, dokumentace 
skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje před realizací 
Překládky písemně vyzvat společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit 
společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka").
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Číslo smlouvy CETIN: UL 2021_0046
Číslo smlouvy stavebníka: 08PT-001176

SAP 8030002351
Registr smluv: ANO

4.3

4.4

4.5

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do tří (3) měsíců od doručení 
Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, 
že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou splněny povinnosti uvedené v odst.
4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do tří (3) měsíců od jejich splnění.

Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 této Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo 
sjednaná Smluvními stranami na základě této Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou 
je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle této Smlouvy a/nebo po kterou byla 
realizace Překládky přerušena nebo nemohla být případně zahájena z důvodu nikoliv 
na straně společnosti CETIN.

Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v odst.
8.2 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník 
toto oznámení nepřevezme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od 
odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této Smlouvy 
činí 396 608,00 Kč (slovy: tři sta devadesát šest tisíc šest set osm korun českých) 
(dále jen „Náklady překládky stanovené na základě CTN"). Specifikace těchto 
nákladů je uvedena v CTN.

Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 
hodnoty.

V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě CTN.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu,

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky 
zpracované subjekty k tomu určenými,

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty,

(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání
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potřebných správních rozhodnutí -  povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky,

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky,

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených 
nákladů dle odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury 
vystavené společností CETIN po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne doručení 
faktury.

6.2 Faktura dle odst. 6.1 této Smlouvy bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace 
Překládky ve smyslu odst. 4.5 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě 
splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN 
uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností 
CETIN stanoveno jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti příslušné 
faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je 
dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 
0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na 
náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

Číslo smlouvy CETIN: UL 2021_0046 SAP 8030002351
Číslo smlouvy stavebníka: 08PT-001176 Registr smluv: ANO
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8.1 Za společnost CETIN

ve věcech smluvních: .........................
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel.: .........................................................................

ve věcech technických: .........................
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. .........................................................................

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: ................................
funkce: ředitel Správy Chomutov
tel.: .......................................................................

ve věcech technických:..............................
funkce: vedoucí úseku výstavby
tel.:....................................................................

8.3 Kontaktní údaje dle odst. 8.1 a 8.2 Smlouvy a dále též účetní údaje jedné ze Smluvních 
stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje 
na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé 
Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

9.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 a 4.3 
této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření 
této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti 
této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném 
znění.

9.2 S ohledem na ustanovení odst. 9.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním 
dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě 
doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění 
podmínek uvedených v odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde 
k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat 
osobní údaje (dále jen „osobní údaje") ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 
„GDPR") subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci 
druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či 
plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se 
Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům 
v pozici správce.

Číslo smlouvy CETIN: UL 2021_0046 SAP 8030002351
Číslo smlouvy stavebníka: 08PT-001176 Registr smluv: ANO
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10.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

10.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

10.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet 
k předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, 
prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.

10.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných 
podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména 
informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů 
přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající 
Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty 
údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních 
práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů 
dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění 
povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající 
Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po 
dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv"). Stavebník se zavazuje 
nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a 
splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje 
doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru 
smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. 
Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří 
měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou 
smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy 
(přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému 
posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. 
Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě;
b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis");

c) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů; a/nebo

d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou

Číslo smlouvy CETIN: UL 2021_0046 SAP 8030002351
Číslo smlouvy stavebníka: 08PT-001176 Registr smluv: ANO
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Číslo smlouvy stavebníka: 08PT-001176

SAP 8030002351
Registr smluv: ANO

specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 11.7, věty první 
Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod 
písmeny (c) a (d).

11.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických 
prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným 
elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní 
straně prostřednictvím datové schránky.

11.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

11.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

11.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.

11.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku:

■ § 557;
■ § 1767 odst. 2;
■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
■ § 1743.

11.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.

11.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení 
§ 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit 
Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

11.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

11.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou 
předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany 
důvěrnosti majetkových poměrů.

11.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními
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předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https: //www. cetin. cz/co rpo rate-co mpliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce 
nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný 
platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a 
veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí 
spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný 
právní předpis.
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo.

11.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

11.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Specifikace Překládky

Číslo smlouvy CETIN: UL 2021_0046 SAP 8030002351
Číslo smlouvy stavebníka: 08PT-001176 Registr smluv: ANO

V Praze dne V Chomutově dne

............... Digitálně podepsal ..... ........ 
Datum: 2021.06.10 17:16:12 
+ 0200 '

CETIN a.s.
..... ........
Supervizor, Výstavba PPS Čechy

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
................................ 
ředitel Správy Chomutov
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SO 180 -  DIO
SO 190 -  TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI -  ŘSD 
SO 193 -  TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ -  MĚSTO

SO 251 -  OPĚRNÁ ZEĎ

SO 330.1 -  ÚPRAVA PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE -  SČVK 
SO 3 30 .2  -  ÚPRAVA PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE -  SOUKROMÁ

SO 4 30  -  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (NENÍ PŘEDMĚTEM DSP)

SO 801 -  SADOVÉ ÚPRAVY (NENÍ PŘEDMĚTEM DSP)

LEGENDA OCHRANNÝCH PÁSEM:

------------------------------- HRANICE MĚSTSKÉ PAM. ZÓNY

LEGENDA:

OBVOD STAVBY

HRANICE MEZI SPRÁVCI

KATASTRÁLNÍ MAPA:
7 1 4 3 /7

ČÍSLO A HRANICE PARCELY KN

HRANICE K.Ú.

STÁVAJÍC Í  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

—
—
—  ^ — >

Sdělovací vedení podzemní 
Silové vedení nn podzemní 
Silové vedení nn nadzemní 
Silové vedení vn podzemní 
Silové vedení vn nadzemní 
Vodovod podzemní 
Kanalizace jednotná podzemní 
Kanalizace splašková poázemní 
Plyn středotlak podzemní

POZNÁMKA:
ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ 
ZHOTQYITEL ZAJISTÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCy PRACÍ VYTYČENÍ 
A OVERENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. 
ZHOTOVITEL NESMÍ ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED 
VYTYČENÍM A OZNAČENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
PpDLE PLATNÝCH PŘEDPISU.
VÝKOPOVÉ PRAČE JE NUTNO PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO 
K POŠKOZENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.

O b je d n a te l:  Ř e d ite ls tv í SÍInÍC O dá ln ÍC  ČR
NA PANKRÁCI 56, 145 05 -  PRAHA 4

s p r á v a  C h o m u t o v
KOCHOVA 3975 , 40 3  00  CHOMUTOV_____________________________________________

1/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská -  úprava komunikace a chodníků

JHL
^HT

Souřadnicový systém: S-JTSK 
Výškový systém: Bpv AKTUALIZACE DSP
Číslo zakázky: q q HIP: k

—

Schválil: Zodp. projektant: e

Tech. kontrola: i. ■ Vypracoval: I

-------- r-------_

Objednatel: ŘSD ČR | Obec: Česká Kameníce Kraj: Ostecký

1/13 ČESKÁ KAMENICE, UL PIVOVARSKÁ -  OPRAVA KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ
*"= C. STAVEBNÍ ČÁST

Datum Stupeň

07 /2020 D S P
Souprava Č. přílohy

"■*»= KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:250
C . 3







Company INTERNAL,

PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP- STAND. - 2021-04
Položková da 2021.04

Název stavby: VPIC česká Kamenice I-13 Pivovarská ul
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.180 KMP: 0.000 bytových HTS 0
KMVYK: voz. 0.180 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. 
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 
ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

13 ........... Kč
279 ........... Kč

23 ........... Kč
....... Kč

7 ........... Kč
....... Kč
....... Kč
....... Kč
....... Kč
....... Kč

72 ........... Kč
....... Kč
....... Kč

Celkové náklady: 396 608 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 
NESTAVEBNÍ ČINNOST

383 106,75 Kč 
13 500,91 Kč

S e z n a m p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks .....................
957746 Šetření technické rozšířené 1.00 ks ...................

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 135.00 m ...................
952368 S Pokládka žlabů TK2,T2N 180.00 m .....................
955265 S Práce zemní pro podzemní tra tě  síťové 3283.02 JV ...................



Company INTERNAL

Koordinace se stavbou
955570 S Rýha ve vozovce litý  asfalt 50/100 180.00 m .......................
955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 180.00 m ...................

MONTÁŽ
955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 160.00 m ...................
955029 S Demontáž úložných kabelů do15 XN 50.00 m ................
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 2.00 ks ................
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 8.00 ks ................
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 2.00 ks ................
955268 S Montáž podzemní tra tě  síťové metalické 3283.02 JV ...................

Koordinace se stavbou
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 50.00 m ...................
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 160.00 m ...................
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV ...................

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 3.00 ks ...................
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks ...................

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 80.00 m ...................
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částk; 1.00 ks ...................

L i m i t k a m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 360.00 m .............. Kč
305356 S Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2 360.00 ks ................ Kč
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 135.00 m .............. Kč
305232 S Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2 180.00 ks ................ Kč


