Statutarni mésto Ostrava

Cislo smlouvy: 1665/2021/01

Smlouva o pfevodu projektové dokumentace, postoupeni licence
a prevzeti prav a povinnosti ze spravnich rozhodnuti

Smluvni strany

I. Statutarni mésto Ostrava

se sidlem: P g i &sti Ostrava
zastoupeng: naméstkyni primatora

1CO: 00845451
DIC: CZ00845451

dale jen ,,prevadéjici“
a

II. Sportovni a rekreaéni zaFizeni mésta Ostravy, s.r.o.

v

se sidlem: 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupen; Jednatel

1CO: 25385691
DIC: CZ25385691
dale jen ,,nabyvatel“

(ptevadéjici a nabyvatel jsou dale spolecné oznacovani téz jako ,,smluvni strany*)

uzaviraji tuto smlouvu o pFevodu projektové dokumentace, postoupeni licence a prevzeti prav
a povinnosti ze spravnich rozhodnuti:

Obsah Smlouvy

cLl.
Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlauji, Ze daje uvedené v uvodu této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti
v dob¢ uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotenych Gdajii oznami bez
prodleni dal$im smluvnim stranam.

2. Ugelem uzavieni této smlouvy je prevod projektové dokumentace, postoupeni opravnéni uzit autorské
dilo — projektovou dokumentaci a ptevod prav a povinnosti z vydanych spravnich rozhodnuti pro stavbu
-Rekonstrukce sportovniho arealu Poruba — 1.etapa”, z dGvodu realizovani a financovani stavby
nabyvatelem.
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CLIL.

Prohlaseni prevadéjiciho

1. Pievadgjici (jako objednatel) uzaviel se spole¢nosti CHVALEK ATELIER, s.r.0., se sidlem: Kafkova
1064/12, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava, ICO: 05725674 (dale jen ,.Chvalek atelier”) jakozto
zhotovitelem smlouvu o dilo a smlouvu prikazni &. 0311/2017/01/VZKU ze dne 22.02.2017 (déle jen
smlouva®). Pfedmétem smlouvy bylo v ramci ,,Rekonstrukce sportovniho arealu Poruba - 1. etapa™
vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS, vykon inZenyrské &innosti ve fazi
piipravy stavby a autorsky dozor po dobu realizace stavby.

2. Pievadgjici (jako objednatel) uzaviel se spole¢nosti CHVALEK ATELIER, s.r.0., se sidlem: Kafkova
1064/12, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava, ICO: 05725674 (déle jen ,,Chvalek atelier”) jakozto
zhotovitelem smlouvu o dilo €. 2863/2019/0I ze dne 02.10.2019, ktera byla uvefejnéna v registru smluv
dne 11.10.2019 (dale jen ,,smlouva revize™). Predmétem smlouvy byla revize projektové dokumentace
ve stupni DPS pro stavbu: ,,Sportovni aredl Poruba — 1.etapa”, na zdklad¢é pozadavku objednatele na
upravu velikosti hii$t¢ pro americky fotbal.

3. Pievadgjici prohlasuje, Ze je vlastnikem projektové dokumentace ve stupni DUR, datum vyhotoveni
04/2017, ve stupni DSP, datum vyhotoveni 03/2018 a ve stupni DPS, datum vyhotoveni 12/2018, revize
2019 pro stavbu ,,Rekonstrukce sportovniho arealu Poruba — 1.etapa®, vyhotovené spole¢nosti Chvalek
atelier na zaklad® smlouvy a smlouvy — revize (dale také jen ,DUR, DSP, DPS®) a je opravnén s t&mito
projektovymi dokumentacemi nakladat v intencich nize uvedenych.

CLIIL
Pievod projektovych dokumentaci a postoupeni licence

1. Prevadgjici prevadi nabyvateli beziplatné projektovou dokumentaci ve stupni DUR, DSP a DPS
uvedenou v ¢l. II odst. 3. této smlouvy a postupuje bezuplatné nabyvateli opravnéni tyto projektové
dokumentace DUR, DSP a DPS uzit za t¢elem realizace stavby ,,Rekonstrukce sportovniho arealu
Poruba — 1. etapa)™.

2.  Smluvni strany vyhotovi o pfedani projektovych dokumentaci uvedenych v odst. 1 tohoto ¢lanku
pisemny piedavaci protokol.

3. Nabyvatel projektové dokumentace DUR, DSP a DPS, stejné jako opravnéni tyto projektové
dokumentace uzit, dle této smlouvy, piijima.

4. Prevadé¢jici prohlasuje, Zze ma souhlas spole¢nosti Chvalek atelier, s.r.o. k postoupeni licence na
nabyvatele. Tento souhlas k postoupeni licence, tvoii prilohu ¢. | této smlouvy, kterd je nedilnou soucasti
této smlouvy.

5. Projektové dokumentace DUR, DSP a DPS budou slouzit nabyvateli k realizaci stavby ,,Rekonstrukce
sportovniho aredlu Poruba - 1. etapa)™ v souladu s touto smlouvou.

cl. IV.
Postoupeni prav a povinnosti ze spravnich rozhodnuti

1. Pro stavbu ,Rekonstrukce sportovniho aredlu Poruba — 1.etapa™ byla vydana tato rozhodnuti:

a) Gzemni rozhodnuti & 224/2017, &j. SMO/514240/17/UHAaSR /Lu, sp. zn. S-
SMO/281020/17/UHAaSR, ze dne 29. prosince 2017, vydané Magistratem mésta Ostravy, Utvarem
hlavniho architekta a stavebniho fadu, které nabylo pravni moci dne 19. ledna 2018.
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b) rozhodnuti ¢. 146/2018 stavebni povoleni, ¢.j. POR 38554/2018/parm, sp.zn. S POR 38554/2018
ze dne 05 listopadu 2018 vydané Ufadem méstského obvodu Poruba, odborem vystavby a Zivotniho
prostfedi, které nabylo pravni moci dne 23.listopadu 2018, v¢etné sdéleni stavebniho ufadu o
platnosti stavebniho povoleni ve véci stavby ,,Rekonstrukce sportovniho aredlu Poruba — 1.etapa™
¢.J. POR 22436/2021/parm sp.zn. S POR 20859/2021 ze dne 28.dubna 2021.

¢) rozhodnuti ¢. 1020/18/VH o povoleni k nakladani s vodami a o povoleni stavby vodniho dila, ¢ .
SMO/842136/18/0ZP/Po, sp.zn. S-SMO/419014/18/0ZP/15 ze dne 19.prosince 2018, vydané
Magistratem mésta Ostravy, odborem ochrany Zzivotniho prostfedi, které nabylo pravni moci
18.1edna 2019.

d) rozhodnuti & 3/2019/ZP o povoleni kaceni dfevin a uloZeni néhradni vysadby ze dne 05. prosince
2018 ¢.J. POR 44940/2018/svig, sp.zn. S POR 44940/2018/4 vydané Utadem méstského obvodu
Poruba, odborem vystavby a Zivotniho prostiedi, které nabylo pravni moci 07.unora 2019.

2, Za ucelem realizace stavby ,Rekonstrukce sportovniho arealu Poruba - 1. etapa™ se prevadéjici a
nabyvatel dohodli, Ze pfevadéjici touto smlouvou bezuplatné postupuje na nabyvatele svd prava,
opravnéni, uzitky a povinnosti vyplyvajici, vztahujici se, ¢i souvisejici s uzemnim rozhodnutim ¢&.
22472017, identifikovanym v odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, a to v takovém rozsahu, aby nabyvatel mohl
na své jméno a odpovédnost zrealizovat uvedeny stavebni objekt. Nabyvatel prava, opravnéni a uZitky
vyplyvajici z uzemniho rozhodnuti v uvedeném rozsahu pfijima a povinnosti se zavazuje plnit.

3. Za ucelem realizace stavby , Rekonstrukce sportovniho arealu Poruba - 1. etapa™ se prevadéjici a
nabyvatel dohodli, Ze prevadéjici touto smlouvou bezuplatné postupuje na nabyvatele sva prava,
opravnéni, uzitky a povinnosti vyplyvajici, vztahujici se ¢i souvisejici se stavebnim povolenim ¢&.
146/2018, identifikovanym v odst. 1 pism. b) tohoto ¢lanku. Nabyvatel prava, opravnéni a uZitky
vyplyvajici z tohoto rozhodnuti — stavebniho povoleni pfijima a povinnosti se zavazuje plnit.

4. Za ucelem realizace stavby ,Rekonstrukce sportovniho aredlu Poruba - 1. etapa™ se prevadéjici a
nabyvatel dohodli, Ze prevadéjici touto smlouvou beziplatné postupuje na nabyvatele sva prava,
opravnéni, uzitky a povinnosti vyplyvajici, vztahujici se ¢i souvisejici s rozhodnutim €. 1020/18/VH,
identifikovanym v odst. 1 pism. ¢) tohoto ¢lanku. Nabyvatel prava, opravnéni a uzitky vyplyvajici
z tohoto rozhodnuti — stavebniho povoleni pfijima a povinnosti se zavazuje plnit.

5. Za ucelem realizace stavby ,Rekonstrukce sportovniho arealu Poruba - 1. etapa™ se prevad¢jici a
nabyvatel dohodli, Ze ptevadéjici touto smlouvou bezuplatné postupuje na nabyvatele svd prava,
opravnéni, uzitky a povinnosti vyplyvajici, vztahujici se &i souvisejici s rozhodnutim &. 3/2019/ZP,
identifikovanym v odst. 1 pism. d) tohoto ¢lanku. Nabyvatel prava, opravnéni a uzitky vyplyvajici
z tohoto rozhodnuti — stavebniho povoleni pfijima a povinnosti se zavazuje plnit.

6. Nabyvatel dnem uCinnosti této smlouvy vstupuje u realizace stavby ,,Rekonstrukce sportovniho arealu

Poruba — 1. etapa™ v rozsahu uvedeném v odst. 2 az 5 tohoto ¢lanku do prav a povinnosti stavebnika a
investora.

¢l. V.
Zavérecna ustanoveni

1. Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zékona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni), ve znéni
pozdéjsich predpisi: O uzavieni této smlouvy rozhodla, na stran¢ prevadéjiciho, rada mésta svym
usnesenim ¢. 06931/RM1822/106 ze dne 15.06.2021.
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2. Tato smlouva obsahuje uplné ujednani o vSech zalezitostech, které smluvni strany mély a chtély ve
smlouvé ujednat, a které povazuji za dileZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev smluvnich stran
ucinény pfi jednani o této smlouveé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan
v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zddny zavazek zadné ze smluvnich stran.

3. Pro ptipad, ze ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane net¢innym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladi nahradit takové ustanoveni novym.
Pripadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

4. Ukaze-li se n¢které z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na ostatni
ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.

5. Smluvni strany berou na védomi, Ze k nabyti G¢innosti této smlouvy je vyZadovano uvefejnéni v registru
smluv podle zdkona €. 340/2015 S., o zvlaStnich podminkach u€innosti nékterych smluv, uverejiiovani
nékterych smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Zaslani smlouvy do registru smluv zajisti
statutarni mésto Ostrava.

6. Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem uvetejnéni prostiednictvim registru smluv.

7. Tato smlouva mize byt ménéna pouze pisemné. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana
vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.

8. Smluvni strany se dohodly na vylouceni pouziti § 1978 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ktery stanovi, Ze marné uplynuti dodate¢né lhiity k plnéni ma za nasledek odstoupeni od této smlouvy
bez dalsiho.

9. Smluvni strany se dohodly, ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ze
vylucuji pfijeti nabidky, ktera vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, 1 pfijeti nabidky s dodatkem
nebo odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

10. Tato smlouva je uzaviena v elektronické podobg.

11. Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem piecetli, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vile, urité, vazné a srozumitelng.

12. Na dlkaz projevu své vazné, svobodné a pravé viile byt vazany ustanovenimi této smlouvy, kterou si
pred jejim podpisem celou precetly a plné porozumély celému jejimu obsahu, k ni smluvni strany
piipojwji své podpisy.

13. Prilohy, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy:

Ptiloha ¢. 1 — Prohlaseni spole¢nosti

Za prevadéjiciho

nameéstkyné primatora

jednatel
. podepsano elektronicky* ., podepsano elektronicky

I3
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Priloha ¢. 1
ke smlouvé ¢. 1665/2021/01

Prohlaseni spoleénosti CHVALEK ATELIER, s.r.o.

Spolegnost CHVALEK ATELIER, s.r.o., se sidlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava,
ICO 05725674 (dale jen ,.Chvalek atelier) prohlasuje, Ze je zhotovitelem dila — projektové dokumentace ve
stupni DUR, DSP a DPS pro stavbu: ,,Rekonstrukce sportovniho arealu Poruba - 1. etapa®, datum vyhotoveni
DUR — 04/2017, datum vyhotoveni DSP —03/2018, datum vyhotoveni DPS — 12/2018, revize 2019 (dale také
jen ,projektova dokumentace*), zhotoveného pro statutarni mésto Ostrava, se sidlem: ProkeSovo namésti 8,
729 30 Ostrava, ICO 008 45 451 (dale jen ,statutarni mésto Ostrava), na zakladé smlouvy
& 0311/2017/01/VZKU ze dne 22.02.2017 a smlouvy & 2863/2019/01 ze dne 11.10.2019. Na zakladé téchto
smluv je statutdrni mésto Ostrava opravnéno pouzit projektové dokumentace k ucelu vyplyvajicimu z této
smlouvy, tj. k realizaci stavby ,,Rekonstrukce sportovniho arealu Poruba - 1. etapa™

Spole¢nost Chvdalek atelier prohlasuje, Ze je vykonavatelem majetkovych prav autora k dilu uvedenému
v pifedchozim odstavci.

Spole¢nost Chvalek atelier udélila statutarnimu méstu Ostrava v souladu s § 2375 zakona ¢. 89/2012 Sb,,
obcansky zakonik (dale jen ,,0Z%) a §38d autorského zakona souhlas s odchylenim se od projektové
dokumentace a souhlas k provedeni zmén jiz realizované stavby, nezbytnych ¢i pottebnych k dosazeni,
zachovani, anebo zvySeni uzZitné hodnoty stavby, ke splnéni vefejnopravnich povinnosti, uloZenych
statutarnimu méstu Ostrava pravnimi pfedpisy, ¢1 rozhodnutimi spravnich organt a ke splnéni povinnosti
ulozenych Statutarnimu méstu Ostrava soudnimi rozhodnutimi nebo rozhod¢imi nalezy.

V souladu s ustanovenim § 2364 odst. 1 OZ udéluje spolecnost Chvalek atelier timto Statutdrnimu méstu
Ostrava souhlas k postoupeni opravnéni uzit projektové dokumentace za ucCelem realizace stavby
,.Rekonstrukce sportovniho arealu Poruba — 1. etapa™ nabyvateli: Sportovni a rekreacni zafizeni mésta
Ostravy, s.1.0. se sidlem: Ckalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, ICO 25385691

V souladu s § 2375 OZ a § 38d autorského zdkona, udéluje spole¢nost Chvalek atelier, souhlas s odchylenim
se od projektovych dokumentaci asouhlas k provedeni zmén jiz realizované stavby, nezbytnych ¢i
potiebnych k dosazeni, zachovani, anebo zvySeni uzitné hodnoty stavby, ke splnéni verejnopravnich
povinnosti ulozenych spol. Sportovni a rekreacni zafizeni mésta Ostravy, s.r.o. pravnimi pfedpisy, ¢i
rozhodnutimi spravnich orgdni a ke splnéni povinnosti uloZenych soudnimi rozhodnutimi nebo rozhod¢imi
nalezy.

Spolecnost Chvalek atelier s.r.o. prohlasuje, Ze s pfedanim projektovych dokumentaci spol. Sportovni a
rekreaéni zafizeni mésta Ostravy, s.r.0. se sidlem: Ckalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, ICO
25385691 a s nabytim vlastnického prava k témto projektovym dokumentacim souhlasi.

jednate
. podepsano elektronicky*
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