

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0071-2021

Výroba dříví na OM, těžba JMP + vyklizování koněm + přibl. traktorem 2, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Velký Újezd, 3 - 4.Q 2021

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: Jiří Zezulka
Sídlo: Hrad 19, 78344 Náměšť na Hané
IČO: 88314987
DIČ: CZ7902185445
Zápis v obchodním rejstříku: 7.12.2011
Zastoupený: Jiří Zezulka
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Jiří Zezulka
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Velký Újezd, Velký Újezd 105, 783 55 Velký Újezd

ČLÁNEK III. Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 723 700 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru

smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 28.06.2021

V Náměštl na Hané dne.....15.06.2021.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
Jiří Zezulka
Jiří Zezulka

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba na OM, těžba, kůň, traktor				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,09 300m	10	m3	685	6 850
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,19 300m	50	m3	840	42 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,29 300m	150	m3	730	109 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,49 300m	150	m3	580	87 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				

124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,69 300m	300	m3	560	168 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,99 300m	300	m3	500	150 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 1+ 300m	200	m3	460	92 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,09 600m	10	m3	685	6 850
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,19 600m	50	m3	840	42 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				

124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,29 600m	150	m3	730	109 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,49 600m	400	m3	580	232 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,69 600m	400	m3	560	224 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,99 600m	300	m3	510	153 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 1+ 600m	200	m3	480	96 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 15;				

124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,29 do 300m	50	m3	400	20 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,49 do 300m	50	m3	360	18 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,69 do 300m	50	m3	340	17 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,99 do 300m	50	m3	320	16 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 1+ do 300m	50	m3	310	15 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,29 do 600m	50	m3	420	21 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,49 do 600m	50	m3	380	19 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,69 do 600m	50	m3	360	18 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 0,99 do 600m	50	m3	340	17 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 1+ do 600m	50	m3	330	16 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesní cestě, její krajnici, příkopě a v korytě vodního toku, musí být ihned odstraněn.; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-12; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	200	m3	70	14 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = úklidklestu do hromad, posádů; dřevina = listnaté, jehličnaté do 10%;				
033011	Zpřístupnění porostu řezem - čistka	2	ha	6 500	13 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2021; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = vyhledání nežádoucích jedinců, podřezání, krácení na délku 1-3m, hmota sešlápnutá na zemi, bez hromadování a snášení; dřevina = listnaté; výška porostu (m) = 4+; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha) = 2000;				