

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/3/1429

Stavba: Liberec, ON - výměna zkorodovaného CU potrubí a 2 ks ventilátorů v ČD centru 2021/3/3/1429

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				66 488,50
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	66 488,50	13 962,50
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	80451,09
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/3/1429

Stavba: Liberec, ON - výměna zkorodovaného CU potrubí a 2 ks ventilátorů v ČD centru 2021/3/3/1429

Místo: Liberec

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2021/3/3/1 429	Liberec, ON - výměna zkorodovaného CU potrubí a 2 ks ventilátorů v ČD centru 2021/3/3/1429	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - výměna zkorodovaného CU potrubí a 2 ks ventilátorů v ČD centru 2021/3/3/1429

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - výměna zkorodovaného CU potrubí a 2 ks ventilátorů v ČD centru 2021/3/3/1429

Místo: Liberec

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

999 - Index

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - výměna zkorodovaného CU potrubí a 2 ks ventilátorů v ČD centru 2021/3/3/1429

Místo: Liberec

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D M Práce a dodávky M

0,00

D 21-M Elektromontáže

0,00

1	K	210230012	Montáž potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu trubka Cu 8x1 mm	m	60,000		0,00
2	M	M01	Cu potrubí 10/6	m	60,000		0,00
3	K	R01	Odsátí chladiva a naplnění nového chladiva R410a	kpl	1,000		0,00
4	M	M02	Chladivo R410a	kus	2,500		0,00
5	K	R03	Výměna motoru ventilátoru	kus	2,000		0,00
6	M	M03	Motor ventilátoru	kus	2,000		0,00
7	K	R04	Tlaková zkouška netečným plynem dusíkem, vakuování, provozní zkouška	kpl	1,000		0,00
8	M	M04	Dusík	ks	0,500		0,00
9	K	R06	Demontáž a likvidace původního potrubí	kpl	1,000		0,00

D 999 Index

0,00

10	K	00	Index dle SOD	%	511,450		0,00
----	---	----	---------------	---	---------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1741190

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 03e2a4d2-930f-4682-b989-a5e35c2f71cd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.06.2021 12:03:00



b13039d1-16c8-4b15-97f3-fe367d1edae8