



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 353/21/KSUS/MOS/JER
vyřizuje: Milan Jeřábek
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: RS: 2/2008/MK

POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

datum: 29. 6. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1689/00066001/2021

Název: III/3249 Běruničky, odstranění nefunkčního propustku v havarijním stavu

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Odstranění poruchy komunikace odstraněním nalezené havarijní konstrukce bývalého propustku pod povrchem vozovky		1,00	383 707,88

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 317 113,95

Celková částka s DPH: 383 707,88

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Neodkladné opravy mostů - JÚ 11226 - dle přiložené CN zhotovitele.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Milan Jeřábek
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Zadání_III_3249Běruničky_odstraněnínefHavPropustkuvkm2_663.pdf

CN_III_3249odstraneniPropustkuBerunicky_PKB_2021_06podepsana.pdf

OBJ_III_3249odstraneniPropustkuBerunicky_PKB_2021_06_29kPodepsana.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Odstranění poruchy komunikace odstraněním nalezené havarijní konstrukce bývalého propustku pod povrchem vozovky			1,00	317 113,95 Kč	317 113,95 Kč	383 707,88 Kč	