

| Místnost | Popis práce | Množství | Měrná jednotka | Cena za MJ | Cena celkem |
|-------------------------------|---|----------|----------------|------------|-------------|
| Kostelní - chodby | Chodba 2.NP - do výšky 120cm + oprava malby nad 120 cm | 300 | m ² | | Čč |
| | Chodba 1.NP - do výšky 120cm + oprava malby nad 120 cm | 300 | m ² | | Čč |
| | Schodiště - do výšky 120cm + oprava malby nad 120cm | 300 | m ² | | Čč |
| | Schodiště - sokl kolem schodů - omyvatelná malba | 60 | m ² | | Čč |
| | Výrah - výmalba kolem výtahu | 90 | m ² | | Čč |
| | Drobné opravy prasklin | 300 | m ² | | Čč |
| | Zakrývací materiál | 1 | ks | 3 | Čč |
| | Úklid | 1 | ks | 1 | Čč |
| | Opravy poškozených nášlapových lišt (PVC) na schodišti 1 schod - šíře 140cm | 50 | ks | | Čč |
| | Opravy poškozeného PVC ve spárech na chodbách | 100 | m ² | | Čč |
| Kostelní - 46b | Výmalba (výška stropu - 3,5m) | 80 | m ² | | Čč |
| | Drobné opravy prasklin | 20 | m ² | | Čč |
| | Zakrývací materiál | 1 | ks | | Čč |
| | Úklid | 1 | ks | | Čč |
| | Výměna a odstranění původního koberce/PVC | 1 | ks | 6 | Čč |
| | Odvoz starého koberce | 1 | ks | | Čč |
| | Nákup PVC - zátěžové (malba dřeva) | 25 | m ² | | Čč |
| | Nivilační stěrka | 25 | m ² | | Čč |
| | Vystěhování nábytku a zařízení z místnosti - 3 osoby, 1 den | 1 | ks | 5 | Čč |
| | Nastěhování nábytku a zařízení zpět do místnosti - 3 osoby, 1 den | 1 | ks | 5 | Čč |
| Ostatní práce (např. doprava) | 1 | ks | 1 | Čč | |
| í - 19 | Výmalba (výška stropu - 3,5m) | 80 | m ² | | Čč |
| | Drobné opravy prasklin | 20 | m ² | | Čč |
| | Zakrývací materiál | 1 | ks | | Čč |
| | Úklid | 1 | ks | | Čč |
| | Výměna a odstranění původního koberce/PVC | 1 | ks | 6 | Čč |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|----------------|------|------|
| Kostelní | Odvoz starého koberce | 1 | ks | |) Kč |
| | Nákup PVC - zátěžové (malba dřeva) | 25 | m ² | |) Kč |
| | Nivelační stěrka | 25 | m ² | |) Kč |
| | Vystěhování nábytku a zařízení z místnosti - 3 osoby, 1 den | 1 | ks | |) Kč |
| | Nastěhování nábytku a zařízení zpět do místnosti - 3 osoby, 1 den | 1 | ks | |) Kč |
| | Ostatní práce (např. doprava) | 1 | ks | |) Kč |
| Klárov 124 | Výmalba (výška stropu - 3,5m) | 100 | m ² | |) Kč |
| | Drobné opravy prasklin | 20 | m ² | |) Kč |
| | Zakrývací materiál | 1 | ks | |) Kč |
| | Úklid | 1 | ks | |) Kč |
| | Výměna a odstranění původního koberce/PVC | 1 | ks | |) Kč |
| | Odvoz starého koberce | 1 | ks | |) Kč |
| | Nákup PVC - zátěžové (sirka 2,85 m + stupinek na boku sir. 0,85 m) | 25 | m ² | |) Kč |
| | Vystěhování nábytku a zařízení z místnosti - 3 osoby, 1 den | 1 | ks | |) Kč |
| | Nastěhování nábytku a zařízení zpět do místnosti - 3 osoby, 1 den | 1 | ks | |) Kč |
| Ostatní práce (např. doprava) | 1 | ks | |) Kč | |
| Barrandov - 332 | Odstranění starého PVC 3330 x 4200 | 1 | ks | |) Kč |
| | Položení nového PVC, zátěžové PVC | 1 | ks | |) Kč |
| | Odstranění starého obkladu a začištění | 15 | m ² | |) Kč |
| | Odvoz starého PVC | 1 | ks | |) Kč |
| | Zbudování nového obkladu kolem dřezu, bílá mat, 200 x 250, Rako, spáry světle šedé, 1440 x 500 | 1 | ks | |) Kč |
| | Zbudování SDK záklopu trubky topení, +zvuk.izolace, zakrytí stoupačky topení na stěně vlevo, cca 2000 x 2 | 1 | ks | |) Kč |
| | Výměna spínače osvětlení, Tango bílá - dvojjvypínač | 1 | ks | |) Kč |
| | Zbudování nové dvojjvypínače na stěně se dveřmi, Tango bílá - dvojjvypínač pootočená | 1 | ks | |) Kč |
| | Zbudování nové dvojjvypínače na stěně vpravo, Tango bílá - dvojjvypínač pootočená | 1 | ks | |) Kč |
| | Výměna/úprava dvojjvypínače nad stolem vpravo, Tango bílá - dvojjvypínač pootočená | 2 | ks | |) Kč |
| | Zbudování dvojjvypínače na SDK stěně vlevo, Tango bílá - dvojjvypínač pootočená | 3 | ks | |) Kč |
| | Výměna osvětlení, nezávislá stropní tělesa, žlutý tón světla | 2 | ks | |) Kč |
| | Nákup PVC - zátěžové (světlá malba dřeva) 3330 x 4200 | 1 | ks | |) Kč |
| | Výmalba (výška stropu - 3,5m) | 100 | m ² | |) Kč |
| Úklid | 1 | ks | |) Kč | |

| | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----|
| Barrandov - 209 | Vystěhování nábytku a zařízení z místnosti - 3 osoby, 1 den | 1 | ks | Kč |
| | Nastěhování nábytku a zařízení zpět do místnosti - 3 osoby, 1 den | 1 | ks | Kč |
| | Ostání práce (např. doprava) | 1 | ks | Kč |
| | Odstranění starého PVC | 35 | m ² | Kč |
| | Položení nového PVC, zátěžové PVC | 35 | m ² | Kč |
| | Nákup PVC - zátěžové (světlá malba dřeva) | 35 | m ² | Kč |
| | Odvoz starého PVC | 1 | ks | Kč |
| | Výmalba (výška stropu - 3,5m) | 100 | m ² | Kč |
| | Drobné opravy prasklin | 20 | m ² | Kč |
| | Úklid | 1 | ks | Kč |
| Barrandov - 415 | Vystěhování nábytku a zařízení z místnosti - 3 osoby, 1 den | 1 | ks | Kč |
| | Nastěhování nábytku a zařízení zpět do místnosti - 3 osoby, 1 den | 1 | ks | Kč |
| | Ostání práce (např. doprava) | 1 | ks | Kč |
| | Odstranění starého PVC | 30 | m ² | Kč |
| | Položení nového PVC, zátěžové PVC | 30 | m ² | Kč |
| | Odstranění starého obkladu a začištění | 10 | m ² | Kč |
| | Odvoz starého PVC + stropního podhledu | 1 | ks | Kč |
| | Demontáž digestoře | 1 | ks | Kč |
| | Drobné opravy prasklin | 40 | m ² | Kč |
| | Drobné stavební úpravy + začištění stropu po odstrabění podhledů | 40 | m ² | Kč |
| Kontrola elektroinstalace | 1 | ks | Kč | |
| Revize elektro instalece | 1 | ks | Kč | |
| Zaslepení odpadů a vody | 1 | ks | Kč | |
| Drobné opravy elektroinstalace - cca 4 hodiny | 1 | ks | Kč | |
| Drobné opravy vodovosního řádu - cca 4 hodiny | 1 | ks | Kč | |
| Odstranění stropního podhledu | 1 | ks | Kč | |
| Výměna osvětlení, nezávislá stropní tělesa, žlutý tón světla | 4 | ks | Kč | |
| Výměna umyvadla | 1 | ks | Kč | |
| Výměna baterie | 1 | ks | Kč | |
| Nákup PVC - zátěžové (světlá malba dřeva) | 30 | m ² | Kč | |
| Výmalba (výška stropu - 3,5m) | 100 | m ² | Kč | |

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|--|----------------------|
| | Úklid | 1 | ks | | Kč |
| | Vystěhování nábytku a zařízení z místnosti - 3 osoby, 1 den | 1 | ks | | Kč |
| | Nastěhování nábytku a zařízení zpět do místnosti - 3 osoby, 1 den | 1 | ks | | Kč |
| | Ostání práce (např. doprava) | 1 | ks | | Kč |
| Celkem | | | | | 459 570,00 Kč |

např. <https://www.rako.cz/cs/waag6104>