

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Bělčice

dne: 07.05.2021

č..4500084283

číslo Č.S.:

22

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
1312R	hloubková odkopávka zeminy tř.3, ručně	m3	10	3 827,00	38 270,00
27431 1611K	železobetonová deska základu a obetonování jímky 'včetně výstuže) beton tř C25/30	m3	8	3 617,00	28 936,00
74113 0257K	septik samonosný, k zabudování do země, s výstuží k obetonování, včetně kruhového revizního komínku (objem cca 6 m3)	ks	1	38 700,00	38 700,00
28322 0460K	fólie hydroizolační mPVC na tlakovou vodu, antracitová 1,5 mm včetně montáže	m2	42,000	786,00	33 012,00
57196 5K	šterky 32/16 na podyp	t	8	812,00	6 496,00
R0181 28	demontáž a následná montáž technologie	ks	1	7 290,00	7 290,00
9925R	Provoz autojeřábní techniky	ks	1	1 450,00	1 450,00
99701 3511K	přesun hmot a uložení na skládku s ekologickou likvidací, přesun do 10 km	t	8	1 984,00	15 872,00
0811K	doprava	km	186	18,00	3 348,00
	Cena Celkem bez DPH				173 374,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

VI/2021

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.

za GKR STAVBY s.r.o.:

19.05.2021

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: