



## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 17ZA-003274

Název objednávky: SA – Přejídná úprava provozu D1030 PS/LS

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD 1 Mirošovice  
Hlavní 199, 251 66 Mirošovice  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Quo s.r.o.  
Křižíkova 2158, 256 01 Benešov  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████ 0  
IČO: 26487985  
DIČ: CZ26487985  
Kontaktní osoba: ██████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo poskytnutí služeb:** D1 km 23,5 – 24,1 PS/LS

**Kontaktní osoba Objednatele:** ██████████

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Fakturu zašlete:** ŘSD ČR, SSÚD 1 Mirošovice, Hlavní 199, 251 66 Mirošovice

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu dle dílčích plnění bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení



## **Příloha č. 1 – Specifikace Služeb**

### **Specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění veřejné zakázky „SA – Přejíhodná úprava provozu D1030 PS/LS“ je vypracování projektové dokumentace a provedení samotná realizace přejíhodné úpravy provozu.

Cílem opatření je snížit dynamické účinky vozidel na nosnou konstrukci mostu, a zamezit stání těžké nákladní dopravy ve chvílích dopravní kongesce.

Aktuální šířkové parametry D1030:

- 0,5 m odstup od svodidla vpravo
- 0,5 m krajnice vpravo
- 0,25 m vodící čára vpravo
- 7,5 m jízdní pruhy, tj. 2×3,75 m
- 0,5 m vodící proužek vlevo
- 0,5 m odstup od svodidla
- tj. celkem 9,75 m volné šířky

### **Požadavek DIO:**

Úprava bude provedena tak, že levý pruh bude určen pouze vozidlům šířky do 2,2 m a bude mít šířku 3,0 m při zachování levé vodící čáry tam, kde je dnes. Pravý jízdní pruh bude mít 3,5 m a pravá vodící čár se tak posune o 1 m od stávající. Vznikne tak pravá krajnice včetně vodící čáry o šířce  $0,25+1,0+0,5 = 1,75$  m, která bude půl metru od vodící čáry osazena Z4kami. Rychlost bude omezena na 100 km/h.

Pro zamezení stání vozidel na mostovce v době dopravních kolon, bude vozovka opatřena žlutými čarami V 12b. po celé ploše vozovky PS/LS

### **Místo plnění**

Dálnice D1 km 23,5 - 24,100 (D1030)

### **Obsah zjednodušené PD**

- Vypracování projektové dokumentace v rozsahu: technická zpráva, výkresová část – celková situace... 3x paré + 1x CD
- Vypracování žádosti o přejíhodnou úpravu provozu, projednání uzavírkovou komisí a podání žádosti o stanovení na silniční správní úřad MD.
- Fakturace bude provedena po předání PD.

**Doba plnění**

Termín plnění do 31. 08. 2021

**Součinnost poskytovaná zadavatelem**

Objednatel v rámci plnění této zakázky zajistí v případě potřeby nezbytná dopravně-inženýrská opatření.

## Příloha č.2 - Rozpis Ceny Služeb

"SA - D1030 - přechodná úprava provozu PS/LS"

Pof. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
1	-	Projektová dokumentace DIO Vypracování projektové dokumentaci DIO (přechodná úprava provozu D1030), vč. projednání uzavírkové komise a zajištění stanovení přechodné úpravy na silniční správní úřad. Součástí PD bude technická zpráva a situace DIO.	■	■	■	■
2	-	Doplňkové činnosti ke ZPD na služby Tato položka bude využita k samotnému čerpání položky č. 5 v případě, že je nutné využít služeb například pro náročnější inženýrskou činnost, autorský dozor a dohled.	■	■	■	■
3	915111a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ŽLUTOU BARVOU HLADKÉ - STINY - DODÁVKA A POKLÁDKA Provedení pokládky přechodného vodorovného značení č. V12b na mostním objektu D1030, rozměr 3x5m. Podrobný výkaz výměr viz. Příloha č. 1	■	■	■	■
4	914241	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT Dodávka a montáž značek v požadovaném provedení	■	■	■	■
5	914441	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓL TŘ 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ Dodávka a montáž značek v požadovaném provedení	■	■	■	■
Celková cena bez DPH					187 948,00 Kč	
DPH 21%					39 469,08 Kč	
Celková cena s DPH					227 417,08 Kč	

