

Objednatel:

IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9

Brno-město

602 00 Brno 2

Dodavatel:

IČO: 29268826

DIČ: CZ29268826

ICT Energo, s.r.o.

Palackého třída 441/91

Královo Pole

612 00 Brno 12

Konečný příjemce:

Masarykova univerzita

Rektorát

Žerotínovo nám. 9

601 77 Brno

Datum vystavení: 19.06.2021**Datum dodání:****Forma dopravy:**

Jsou -li předmětem plnění činnosti spadající do kódů klasifikace CZ-CPA 41 - 43, zhotovitel vystaví daňový doklad dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění dále jen "ZDPH") v návaznosti na § 92 e) ZDPH. Na daňovém dokladu uvede v souladu s § 29 odst. 2 c ZDPH, že daň odvede zákazník. Určí příslušný kód či kódy klasifikace CZ - CPA.

| Množství | MJ | Název položky | Cena | DPH | Částka | Částka |
|----------|----|--|------------|-----|-----------|------------|
| | | | bez DPH | (%) | DPH | celkem |
| 1 | ks | 9621 - rozšíření kabeláže a bezdrátové sítě v budově Zer9 dle nabídky GP č. 1426,890-50/2020, GP č.530,612-9383/2006, GPč. 715-109b/2010, počet kusů 3+3+3 | 168 340,17 | 21 | 35 351,44 | 203 691,61 |

Celková cena s DPH:**203 691,61 Kč**

Upozornění pro dodavatele (zhotovitele)

Dodací lhůta 10 týdnů.

Kontaktní osobou je XXXXXXXXX.

Cena bude vyúčtována po převzetí díla.

Splatnost daňového dokladu je 30 dnů.

Dílo bude převzato na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků, podepsáno oběma stranami.

Záruční doba za dílo bude 5 let.

Lhůta začíná dnem předání a převzetí díla.

Tato objednávka/smlouva se v ostatním řídí Občanským zákoníkem - strany vylučují využití obchodních podmínek dodavatele.

Akceptace objednávky:

V Brně 23.06.2021

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Vyhotovila: XXXXXXXXX

MU Rektorát - rozšíření SKR pro WiFi

Dodávka

| | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem |
|---|------|-------|--------------|--------------|
| 1. Kabel UTP 4páry kat. 5e, LSZH | m | 1150 | 6,90 Kč | 7 935,00 Kč |
| 2. Modul nestíněný "keystone" SL, 1xRJ45, černý, kat.5e | ks | 20 | 28,00 Kč | 560,00 Kč |
| 3. Panel rozvodný UTP, cat.5e, 24 port | ks | 1 | 1 247,00 Kč | 1 247,00 Kč |
| 4. PVC lišta 40/20 | m | 42 | 29,00 Kč | 1 218,00 Kč |
| 5. PVC trubka 25 | m | 100 | 6,20 Kč | 620,00 Kč |
| 6. Rámeček jednonásobný bílý Tango | ks | 10 | 28,00 Kč | 280,00 Kč |
| 7. Zásuvka datová neosázená bílá Tango | ks | 10 | 55,00 Kč | 550,00 Kč |
| 8. Nosná maska 1xRJ45 pro datovou zásuvku Tango | ks | 10 | 22,00 Kč | 220,00 Kč |
| 9. Kabel UTP propojovací cat.5e, 2m | ks | 20 | 27,00 Kč | 540,00 Kč |
| 10. Protipožární ucpávky HILTI | kpl. | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| 11. Cisco AIR-AP2802I-E-K9 | ks | 5 | 14 052,00 Kč | 70 260,00 Kč |
| 12. Pomocný montážní, instalační a stavební materiál | sada | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |

Montáž

| | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem |
|--|------|-------|--------------|--------------|
| 1. Instalace přístrojových krabic | ks | 10 | 45,00 Kč | 450,00 Kč |
| 2. Zapojení patch panelu 24 port, popis vývodů | ks | 1 | 1 440,00 Kč | 1 440,00 Kč |
| 3. Instalace zásuvky UTP, zapojení, popis | ks | 10 | 135,00 Kč | 1 350,00 Kč |
| 4. Instalace UTP kabelu | m | 1150 | 14,00 Kč | 16 100,00 Kč |
| 5. Měření metalické kabeláže | ks | 10 | 100,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| 6. Zhotovení protipožárních ucpávek | kpl. | 1 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| 7. Úprava stávajících prostupů a zhotovení nových | kpl. | 1 | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| 8. Instalace WiFi | ks | 10 | 240,00 Kč | 2 400,00 Kč |
| 9. Instalace PVC trasy | m | 142 | 85,00 Kč | 12 070,00 Kč |
| 10. Úprava stávajících tras, odvíčkování a zavíčkování | m | 140 | 30,00 Kč | 4 200,00 Kč |
| 11. Instalace AP, WIFI | kpl. | 1 | 14 500,00 Kč | 14 500,00 Kč |
| 12. Pomocné montážní a stavební práce | hod | 44 | 350,00 Kč | 15 400,00 Kč |

Souhrn nákladů

| | |
|--|----------------------|
| Dodávka | 88 430,00 Kč |
| Montáž | 76 410,00 Kč |
| Doprava materiálu, techniků, ekologická likvidace odpadu | 3 500,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 168 340,00 Kč |