



Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/50/21

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/23

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK),
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č. ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Tísox s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice

zastoupená: Ing. Michal Türk

IČO: 064 64 068

Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michal Türk

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1100029040/5500

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupená: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci

Václav Beran, vedoucí obchodně technického úseku oblasti, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Bohumil Mrázek

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28.04.2021 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Písek“

Vymezení pojmů

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- modernizace silnice II/121 podle projektové dokumentace s názvem **„Modernizace silnice II/121, Velká“** z 04/2020 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- oprava silnice III/02025 podle projektové dokumentace s názvem **„Oprava silnice III/02025, Vrcovice – Držov“** z 01/2021 vypracované Ing. Rudolf Pešta, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správné řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O

předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- modernizace silnice II/121 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/121, Velká**“ do 24 kalendářních dnů (bude doplněno dle nabídky účastníka v zadávacím řízení) ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- oprava silnice III/02025 podle projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/02025, Vrcovice – Držov**“ do 50 kalendářních dnů (bude doplněno dle nabídky účastníka v zadávacím řízení) ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Termín předání a převzetí díla (čl. III. odst. 1 písm. b)) může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:

- a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a
- b) vyplýne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo
- c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/121, Velká	14 509 876,83 Kč	3 047 074,13 Kč	17 556 950,96 Kč
Oprava silnice III/02025, Vrcovice – Držov	6 350 600,20 Kč	1 333 626,04 Kč	7 684 226,24 Kč
Celkem	20 860 477,03 Kč	4 380 700,18 Kč	25 241 177,21 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Ke změně ceny díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.);
- po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce, budou použity ceny v místě a čase obvyklé.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit s k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno objednatelem nebo třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně. Z každé faktury bude vyplývat k jaké části díla ve smyslu čl. 2 odst. 1 se vztahuje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v elektronické formě tak, aby byla splněna povinnost uložená stavebníkovi v ust. § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, přičemž zajistí, aby objednatel a jím určené osoby disponovali přístupem do aplikace elektronického stavebního deníku, a to v počtu 3 přístupů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat,

zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2031, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle po předání řádně dokončeného díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **1 750 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **650 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **32 000 000 Kč**.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla či odpovídající části díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným

úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že výši této smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. Smluvní strany se dohodly na této výši smluvní pokuty aby bylo zajištěno, že doba předání a převzetí řádně dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b) bude dodržena a bude znevýhodněno její případné nedodržení a to s ohledem na tu skutečnost, že tato doba byla jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě byla veřejná zakázka zadána.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).


6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 548/2021/RK-17 ze dne 13. 5. 2021.


8. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha Oceněný výkaz výměr.

V Českých Budějovicích dne 18.6.2021

za objednatele:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje




V Českých Budějovicích dne 17.6.2021

za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
na základě plné moci



STRABAG a.s.
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci

Povinná cenová příloha

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - okres Písek

rekapitulace cen bez DPH

PI Modernizace silnice II/121, Velká	14 509 876,83
PI Oprava silnice III/02025, Vrcovice - Držov	6 350 600,20
celkem bez DPH	20 860 477,03
DPH 21 %	4 380 700,38
celkem včetně DPH	25 241 177,41



POPIS PRÁCE NÁZEV STAVBY

PI_II/121

Modernizace silnice II/121 Velká

II/121 km 23,586 - 26,662

CC-CZ:

Datum: 27.4.2021

IC: 70890650

DIČ: CZ70890650

IC: 60838744

DIČ: CZ60838744

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

IC:

DIČ:

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Doba realizace 30 kalendářních dnů.

Cena bez DPH.			14 509 876,83
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	14 509 876,83	3 047 074,13
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			17 556 950,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI II/121

Stavba: Modernizace silnice II/121 Velká

Místo: II/121 km 23,586 - 26,662

Datum: 27.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		14 509 876,83	17 556 950,96	
PI_II/121	Modernizace silnice II/121 Velká	14 116 730,58	17 081 244,00	STA
PI_II/121_1	Lokální sanace poruch SO 101	319 500,72	386 595,87	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	73 645,53	89 111,09	STA

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/121 Velká
 Objekt: PI_II/121 - Modernizace silnice II/121 Velká

KSO: Místo: II/121 km 23,586 - 26,662

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 27.4.2021
 IČ: 70890650
 DIČ: CZ70890650
 IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			14 116 730,58
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14.116 730,58	21,00%	2 964 513,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			17 081 244,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/121 Velká

Objekt:

PI_II/121 - Modernizace silnice II/121 Velká

Místo:

II/121 km 23,586 - 26,662

Datum:

27.4.2021

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 116 730,58

HSV - Práce a dodávky HSV

14 116 730,58

1 - Zemní práce

518 971,95

5 - Komunikace pozemní

13 300 401,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

297 356,78

IS PRACÍ

Modernizace silnice II/121 Velká

PII/121 - Modernizace silnice II/121 Velká

Místo: II/121 km 23,586 - 26,662

Datum: 27.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 116 730,58

D HSV Práce a dodávky HSV

14 116 730,58

D 1 Zemní práce

518 971,95

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 307,30			OTSKP 2020
---	---	-------	--	----	----------	--	--	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

W "délka 3076 m"

W "šířka 8,5m"

W "hloubka 0,05m"

W 3076*8,5*0,05

W Součet

1 307,30

1 307,30

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,- KČ/T	T	3 137,52			
---	---	--------	--	---	----------	--	--	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,- KČ/T

W "měrná hmotnost 2,4t/m3"

W "délka 3076m"

W "šířka 8,5m"

W "hloubka 0,05m"

W 3076*8,5*0,05*2,4

W Součet

3 137,52

3 137,52

D 5 Komunikace pozemní

13 300 401,85

13	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM	M2	2 962,00			OTSKP 2020
----	---	-------	--	----	----------	--	--	------------

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM

W ŠD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6128

W "délka 3076m"

W "šířka 0,5m"

W "oboustranná"

W "odpočet připojení d.: 114m"

W 3076*2*0,5-114

W Součet

2 962,00

2 962,00

3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	26 146,00			JTSKP 2020
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

W "PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"

W "délka 3076 m"

W "šířka 8,5m"

W 3076*8,5

W Součet

26 146,00

26 146,00

5	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	26 146,00			OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	-----------	--	--	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

W "PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"

W "délka 3076 m"

W "šířka 8,5m"

W 3076*8,5

W Součet

26 146,00

26 146,00

6	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	26 146,00			JTSKP 2020
---	---	--------	---	----	-----------	--	--	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM

W "ACO 11S PMB 45/50-50(55), E. 40mm, ČSN 73 6121, TKP

W kap.7"

W "délka 3076 m"

W "šířka 8,5m"

W 3076*8,5

W Součet

26 146,00

26 146,00

4	K	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 70MM	M2	26 146,00			OTSKP 2020
---	---	--------	---	----	-----------	--	--	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 70MM

W "ACL 16S PMB 25/55-50(55), E. 70mm, ČSN 73 6121, TKP

W kap.7"

W "délka 3076 m"

W "šířka 8,5m"

W 3076*8,5

W Součet

26 146,00

26 146,00

7	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	16 42			
---	---	--------	--	---	-------	--	--	--

PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL

P Poznámka k položce:

1 M3 = 2,4 T

W "ACO 11+, 50/70, prům. 11,60mm ČSN 73 6121, TKP kap.7"

W "měrná hmotnost 2,4t/m3"

W "12x napojení povrchů d.: 114m, š.: 1m, 114x1,0=114m2"

W 114*0,06*2,4

W Součet

16,42

16,42

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

297 356,78

14	K	915221D	VODŮR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - VODIČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	7 177,33			
----	---	---------	--	---	----------	--	--	--

PP Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná

plocha)

W - předznačení a reflexní oparu

W "TP65"

W "délka 3076m"

W "oboustranná"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová s
W			"středová čára 3 x 6 /m"					
W			3076/9*3		1 025,33			
W			3076*2		6 152,00			
W			Součet		7 177,33			

Kancelář
 Modřice
 Objekt: PL-III
 KSO:
 Mě

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
Modernizace silnice II/121 Velká
PI_II/121_1 - Lokální sanace poruch SO 101

KSO:
Místo: II/121 km 23,586 - 26,662

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 27.4.2021

IC:
DIČ: CZ70890650

IC:
DIČ: CZ60838744

IC:
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Poznámka:
Pouze se souhlasem investora dle potřeby po odstranění vrchních vrstev určení rozsahu použití.

Cena bez DPH			319 500,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	319 500,72 0,00	21,00% 15,00%	67 095,15 0,00
Cena s DPH v CZK			386 595,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/121 Velká

Objekt: PI_II/121_1 - Lokální sanace poruch SO 101

Místo: II/121 km 23,586 - 26,662

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 27.4.2021

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

319 500,72

HSV - Práce a dodávky HSV

307 740,72

1 - Zemní práce

22 858,08

5 - Komunikace pozemní

284 882,64

OST - Ostatní

0,00

PRACÍ

Modernizace silnice II/121 Velká

Pl_I/121_1 - Lokální sanace poruch SO 101

Místo: II/121 km 23,586 - 26,662

Datum: 27.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 120,00		319 500,72	
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					OTSKP 2020
W			"PS-C, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
W			"délka 560 m"					
W			"šířka 2m"					
W			560*2		1 120,00			
W			Součet		1 120,00			

D HSV

Práce a dodávky HSV

307 740,72

D 1 Zemní práce

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	56,00		22 858,08	
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH					OTSKP 2020
W			"délka 560 m"					
W			"šířka 2m"					
W			"hloubka 0,05m"					
W			560*2*0,05		56,00			
W			Součet		56,00			

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T	T	134,40			
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1.-KČ/T					
W			"hmotnost 2,4t/m3"					
W			"délka 560 m"					
W			"šířka 2m"					
W			"hloubka 0,05m"					
W			560*2*0,05*2,4		134,40			
W			Součet		134,40			

D 5 Komunikace pozemní

5	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	1 120,00		284 882,64	
PP			VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY					OTSKP 2020
W			"skelné mříž s polymerním povlakem"					
W			"samoadhезivní povrch na spodní straně"					
W			"nejlépe GlasGrid GG100"					
W			"pevnost 100 x 100kN"					
W			"celoplošně"					
W			"délka 560 m"					
W			"šířka 2m"					
W			560*2		1 120,00			
W			Součet		1 120,00			

4	K	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	56,00			OTSKP 2020
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S					
W			"ACP 16+, 50/70 prům.tl.50mm ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
W			"délka 560 m"					
W			"šířka 2m"					
W			"hloubka 0,05m"					
W			560*2*0,05		56,00			
W			Součet		56,00			

D OST

Ostatní

0,00

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Modernizace silnice II/121 Velká
 Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO: Místo: II/121 km 23,586 - 26,662

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 27.4.2021
 IČ: 70890650
 DIČ: CZ70890650
 IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			73 645,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	73 645,53	21,00%	15 465,56
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			89 111,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/121 Velká

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: II/121 km 23,586 - 26,662

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 27.4.2021

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 645,53

OST - Ostatní

5 753,56

PRIS PRACÍ

Objekt: Modernizace silnice II/121 Velká
 Místo: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO
 II/121 km 23,586 - 26,662
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 27.4.2021
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							73 645,53	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00			TSKP 2020
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
W			"DIO"					
W			1		1,00			
D	OST		Ostatní				5 753,56	
2	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,00			OTSKP 2020
PP			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU					
W			"berpání položky jen se souhlasem investora"					
W			"všechné zkoušky na těžké kovy dle zák. o odpadech č.158/2001Sb. a vyhl. č.294/2008SSb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky"					
W			1		1,00			
W			Součet		1,00			

Vrcovice - Držov

IIV02025 km 5.216-7.650

Datum: 27.4.2021

DIČ: CZ70890650

DIČ: CZ60838744

DIČ: CZ70971641

DOC: _____

Podavatel:
Středočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: _____

Poznámka:
Doba realizace 60 kalendářních dnů.

Cena bez DPH		6 350 600,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 350 600,20
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		7 684 226,24

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: _____ Razitko _____ Datum a podpis: _____ Razitko _____

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis: _____ Razitko _____ Datum a podpis: _____ Razitko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI III/02025A
Stavba: Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov
Místo: III/02025 km 5,216-7,650 Datum: 27.4.2021
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		6 350 600,20	7 684 226,24	
PI_III/02025-03	Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov	1 604 966,79	1 942 009,82	STA
PI_III/02025-04	Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov	1 312 286,27	1 587 866,39	STA
PI_III/02025-05	Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov	2 044 482,43	2 473 823,74	STA
PI_III/02025-06	Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov	1 263 437,17	1 528 758,98	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	126 427,54	151 767,32	STA

LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov
 Objekt: PI_III/02025-03 - Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

KSO:
 Místo: III/02025 km 5,216-5,989

CC-CZ:
 Datum: 27.4.2021

Zadavatel:
 Jihočeský kraj

IC:
 DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
 STRABAG a.s.

IC:
 DIČ: CZ60838744

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:
 DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 604 966,79
DPH základní snížená	Základ daně 1 604 966,79 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 337 043,03 0,00
Cena s DPH v CZK			1 942 009,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov
Objekt: PI_III/02025-03 - Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov
Místo: III/02025 km 5,216-5,989
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 27.4.2021
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 604 966,79

HSV - Práce a dodávky HSV

1 604 966,79

1 - Zemní práce	40 682,50
5 - Komunikace pozemní	1 498 122,23
8 - Trubní vedení	2 211,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 050,78

IS PRACÍ

Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

PI_III/02025-03 - Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

Místo: III/02025 km 5,216-5,989

Datum: 27.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady souplu celkem

1 604 966,79

D HSV Práce a dodávky HSV

1 604 966,79

D 1 Zemní práce

40 582 50

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 885,00			OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	----------	--	--	------------

PP
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
WV "PS-C 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.28"
WV "délka 773m"
WV "šířka 5,0- 5,3 průměr5,0m"
WV 773*5
WV 3 885,00
WV 3 885,00
Součet

D 5 Kominikace pozemní

1 498 122,23

9	K	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	40,00			OTSKP 2020
---	---	-------	--	----	-------	--	--	------------

PP
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání recyklovatelného kvalitního - očištění podkladu - utvoření recyklovatelného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
WV "zpevnění vjezdů účelových a polních cest, recyklat PAU do 6mp/tg sušiny"
WV "ČSN 73 6126"
WV 40
WV 40,00
WV 40,00
Součet

10	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM	M2	773,00			OTSKP 2020
----	---	-------	--	----	--------	--	--	------------

PP
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání kamenné předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
WV "ŠD 0/22, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"
WV "délka 773m"
WV "šířka 0,5m"
WV "oboustranně"
WV 773*2*0,5
WV 773,00
WV 773,00
Součet

3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 885,00			OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	----------	--	--	------------

PP
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
WV "PS-CP 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.28"
WV "délka 773m"
WV "šířka 5,0- 5,3 průměr5,0m"
WV 773*5
WV 3 885,00
WV 3 885,00
Součet

4	K	574834	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	3 950,00			OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	----------	--	--	------------

PP
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - utvoření směsi díle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrusnění, distančních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrusnění, distančních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod
WV "ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"
WV "délka 773m"
WV "šířka 5,0- 5,3 průměr5,0m"
WV 773*5
WV 3 885,00
WV 3 885,00
WV 85
WV 85,00
WV 85,00
Součet

2	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S	M3	193,25			OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	--------	--	--	------------

PP
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S
Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - utvoření směsi díle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrusnění, distančních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrusnění, distančních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod
WV "ACO 16+ 50/70, ČSN 73 6121, TKP kap.4"
WV "tl 50mm, měrná hmotnost 2,4t/m3, tl 193,25*2,4=463,8t"
WV "délka 773m"
WV "šířka 5,0- 5,3 průměr5,0m"
WV 773*5*0,05
WV 193,25
WV 193,25
Součet

D 8 Trubní vedení

2 344 00

11	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,00			OTSKP 2020
----	---	-------	----------------------	-----	------	--	--	------------

PP
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
Poznámka k souboru cen:
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy sádkového povrchu vozovky nebo chodníku)
WV "kanálová mříž"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
W			1		1,00			
W			Součet		1,00			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 050,78	
8	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 546,00			OTSKP 2020
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku netřepavého materiálu (má-li se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "TP65"					
W			"délka 773m"					
W			"oboustranné"					
W			773*2		1 546,00			
W			Součet		1 546,00			

Cenová součást

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Závazba: Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov
Objekt:

PI_III/02025-04 - Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

KSO:
Místo: III/02025 km 5,989-6,308

Zadávatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.4.2021
IC: 70890650
DIČ: CZ70890650
IC: 60838744
DIČ: CZ60838744
IC: 70971641
DIČ: CZ70971641
IC:
DIČ:

Cena bez DPH			1 312 286,27
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 312 286,27 0,00	21,00% 15,00%	275 580,12 0,00
Cena s DPH			1 587 866,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

Objekt: PI_III/02025-04 - Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

Místo: III/02025 km 5,989-6,308

Datum: 27.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 312 286,27

HSV - Práce a dodávky HSV

315 558,31

5 - Komunikace pozemní

315 558,31

PIS PRACÍ

Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

PI_III/02025-04 - Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

Místo: III/02025 km 5,989-6,308

Datum: 27.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 312 286,27	
2	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	478,50			JTSKP 2020
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE					
	P		Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVU GREJDEM SE ZHUTNĚNÍM					
	VV		"rozhrázování 300mm"					
	VV		"odvaz 100mm"					
	VV		"T4 odvoz na skládku nebezpečných odpadů"					
	VV		"množství materiálu 319*5*0,1*2,4 = 382,2 t"					
	VV		"reprofilace a homogenizace podélného a příčného profilu"					
	VV		"délka 319m"					
	VV		"šířka 5,0- 5,0 průměr 5,0m"					
	VV		319*5*0,3		478,50			
	VV		Součet		478,50			
3	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	319,00			OTSKP 2020
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM					
	P		Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA: A) ÚPRAVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VYLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI)					
	VV		"provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5, v tl.200mm"					
	VV		"CM 4%, asfalt 2% - předpoklad nutno ověřit laboratoří"					
	VV		"délka 319m"					
	VV		"šířka 5,0- 5,0 průměr 5,0m"					
	VV		319*5*0,2		319,00			
	VV		Součet		319,00			
4	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPa	T	29,64			JTSKP 2020
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPa					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	VV		"provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl.230mm"					
	VV		"CEM I 42,5MPa, 4%, předpoklad nutno ověřit laboratoří"					
	VV		"délka 319m"					
	VV		"šířka 5,0- 5,0 průměr 5,0m"					
	VV		"32,0kg/m3"					
	VV		319*5*0,2*0,0029		29,64			
	VV		Součet		29,64			
5	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	14,83			JTSKP 2020
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA					
	P		Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY					
	VV		"provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl.230mm"					
	VV		"emulze asfaltová obalovací 2%, předpoklad nutno ověřit laboratoří"					
	VV		"délka 319m"					
	VV		"šířka 5,0- 5,0 průměr 5,0m"					
	VV		"46,5kg/m3"					
	VV		319*5*0,2*0,0465		14,83			
	VV		Součet		14,83			
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,95			TSKP 2020
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezařazuje poplatek za likvidaci, který se vyžaduje v položce 0141 (je výjimkou možného množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	VV		"T4 - skládka nebezpečných odpadů"					
	VV		"hloubka 50mm"					
	VV		"Připojení v obci 26x0,5=13m2"					
	VV		13*0,05		0,65			
	VV		"připojení v obci 12x0,5=6m2"					
	VV		6*0,05		0,30			
	VV		Součet		0,95			
7	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	TKM	11 552,40			OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti (t) a požadované vzdálenosti (km).					
	VV		"T4 - skládka nebezpečných odpadů"					
	VV		"hloubka 100mm"					
	VV		"délka 319m"					
	VV		"šířka 5,0- 5,0 průměr 5,0m"					
	VV		319*5*0,1*2,4*30		11 484,00			
	VV		"Připojení v obci 26x0,5=13m2"					
	VV		13*0,05*2,4*30		48,80			
	VV		"připojení v obci 12x0,5=6m2"					
	VV		6*0,05*2,4*30		21,60			
	VV		"odvaz Vodňany 30km"					
	VV		Součet		11 552,40			
10	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 614,00			JTSKP 2020
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová součást
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsané množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 319m"					
VV			"šířka 5,0- 5,0 průměr 5,0m"					
VV			319*5		1 595,00			
VV			"Připojení v obci 26x0,5=13m2"					
VV			13		13,00			
VV			"připojení v obci 12x0,5=6m2"					
VV			6		6,00			
VV			Součet		1 614,00			
11	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	1 614,00			OTSKP 2020
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			"ACO 11+ PMB 45/80-60(55), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
VV			"délka 319m"					
VV			"šířka 5,0- 5,0 průměr 5,0m"					
VV			319*5		1 595,00			
VV			"Připojení v obci 26x0,5=13m2"					
VV			13		13,00			
VV			"připojení v obci 12x0,5=6m2"					
VV			6		6,00			
VV			Součet		1 614,00			
13	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	638,00			OTSKP 2020
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			"TP65"					
VV			"dle současného stavu"					
VV			"délka 319m"					
VV			"oboustranně "					
VV			319*2		638,00			
VV			Součet		638,00			
6	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	385,08			OTSKP 2020
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
RSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložním odpadu na skládce.					
VV			"T4 - skládka nebezpečných odpadů BaP větší jak 50mg/kg"					
VV			"hloubka 100mm"					
VV			"délka 319m"					
VV			"šířka 5,0- 5,0 průměr 5,0m"					
VV			319*5*0,1*2,4		382,80			
VV			"Připojení v obci 26x0,5=13m2"					
VV			13*0,05*2,4		1,56			
VV			"připojení v obci 12x0,5=6m2"					
VV			6*0,05*2,4		0,72			
VV			Součet		385,08			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				315 558,31	
D	5		Komunikace pozemní					
8	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	95,70			OTSKP 2020
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			"ACO 16+ 50/70, tl.60mm, ČS 73 6121, TKP kap.7"					
VV			"měrná hmotnost 2,4t/m3, 95,7*2,4=228,9t"					
VV			"délka 319m"					
VV			"šířka 5,0- 5,0 průměr 5,0m"					
VV			319*5*0,06		95,70			
VV			Součet		95,70			

Cenová součást

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Právba: Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

Objekt: PI_III/02025-05 - Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

KSO: Misto: II/02025 km 6,308-7,360

CC-CZ: Datum: 27.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: STRABAG a.s.

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 044 482,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 044 482,43	21,00%	429 341,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 473 823,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov
Objekt: PI_III/02025-05 - Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

Místo: III/02025 km 6,306-7,360

Datum: 27.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 044 482,43

HSV - Práce a dodávky HSV

2 044 482,43

1 - Zemní práce	51 916,20
5 - Komunikace pozemní	1 905 397,51
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 168,72

PIS PRACÍ

Objekt: Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

Projekt: PI_III/02025-05 - Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

Místo: III/02025 km 6,308-7,360

Datum: 27.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 044 482,43	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 044 482,43	
D 1 Zemní práce							51 046,20	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 944,40			JTSKP 2020
PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díla předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-C 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26" "délka 1052m" "šířka 4,3- 5,5 průměr 4,7m" 1052*4,7 Součet								
					4 944,40			
					4 944,40			
D 5 Komunikace pozemní							1 905 397,51	
10	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 052,00			OTSKP 2020
PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kamenné předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách "ŠD 0/22, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126" "délka 1052m" "šířka 0,5m" "oboustranné" 1052*2*0,5 Součet								
					1 052,00			
					1 052,00			
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 944,40			KP 2020
PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díla předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení "PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26" "délka 1052m" "šířka 4,3- 5,5 průměr 4,7m" 1052*4,7 Součet								
					4 944,40			
					4 944,40			
4	K	574834	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 969,40			JTSKP 2020
PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - ukončení směsí díla předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 11+ PMB 45/80-60(85), ČSN 73 6121, TKP kap.7" "délka 1052m" "šířka 4,3- 5,5 průměr 4,7m" 1052*4,7 "připojení est povrchů 25m2" 25 Součet								
					4 944,40			
					25,00			
					4 969,40			
2	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	247,22			JTSKP 2020
PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - ukončení směsí díla předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 16+, 50/70, ČSN 73 6121, TKP kap.4" "tl. 50mm, měrná hmotnost 2,4t/m3, tj. 247,3*2,4=593,5t" "délka 1052m" "šířka 4,3- 5,5 průměr 4,7m" 1052*4,7*0,05 Součet								
					247,22			
					247,22			
D 8 Trubní vedení							0,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							87 168,72	
8	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 104,00			JTSKP 2020
PP Technická specifikace: protizluka zahrnuje: - dodání a pokládání nářezového materiálu (měří se pouze natřené plochy) - předmazání a reflexní úprava "TP65" "délka 1052m" "oboustranné" 1052*2 Součet								
					2 104,00			
					2 104,00			

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba: Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov
 Objekt: PI_III/02025-06 - Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

KSO: Místo: III/02025 km 7,360-7,650

CC-CZ: Datum: 27.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

IC: 70890650
 DIČ: CZ70890650

Uchazeč: STRABAG a.s.

IC: 60838744
 DIČ: CZ60838744

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 263 437,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 263 437,17 0,00	21,00% 15,00%	265 321,81 0,00
Cena s DPH v CZK			1 528 758,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov
Objekt: PI_III/02025-06 - Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov
Místo: III/02025 km 7,360-7,650
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 27.4.2021
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 263 437,17

HSV - Práce a dodávky HSV

295 809,10

5 - Komunikace pozemní

293 597,82

8 - Trubní vedení

2 211,28

PLS PRACÍ

Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

PL_III/02025-06 - Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

Místo: III/02025 km 7,360-7,650

Datum: 27.4.2021

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 263 437,17

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	11,95			OTSKP 2020
---	---	--------	--	----	-------	--	--	------------

PP

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodovodní dopravy, vč. uložení na skládku. Nezačleňuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141^{III} (s výjimkou možného množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

16	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	TKM	12 699,72			OTSKP 2020
----	---	--------	---	-----	-----------	--	--	------------

PP

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti (t) a požadované vzdálenosti (km).

PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

10	K	572214	SPOJOVACÍ ROSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 615,00			SKP 2020
----	---	--------	--	----	----------	--	--	----------

PP

SPOJOVACÍ ROSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro potřísky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozštělení šitky, potřískání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

11	K	574834	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	1 615,00			OTSKP 2020
----	---	--------	--	----	----------	--	--	------------

PP

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech požadovaných kvalit - odštěpení podkladu - ukončení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozštělení šitky, potřískání vrstvy po etapách, včetně pracoviště a správy - úprava napojení, ukončení podkladu

PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

3	K	567504R01	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE	M3	445,20			OTSKP 2020
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	------------

PP

RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - ROZPOJENÍ A REPROFILACE

Poznámka k položce:
V CENÁCH JSOU ZAPOČTENY I NÁKLADY NA ROZPOJENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV KONSTRUKCE VOZOVKY A ÚPRAVOU GREJDEREM SE ZHUTNĚNÍM

P

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	567504R02	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM	M3	296,80			OTSKP 2020
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - PROMÍSENÍ S POJIVEM, KAMENIVEM Poznámka k položce: V CENÁCH JSOU ZAPočTENY I NÁKLADY NA: A) ÚPRÁVU ZRNITOSTI ROZPOJENÉ SMĚSI, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VHLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) B) DÁVKOVÁNÍ POJIVA, JEHO PROMÍSENÍ S RECYKLOVANOU SMĚSÍ, JEJÍ ROVNOMĚRNÉ ROZHRNUTÍ, ZHUTNĚNÍ A VHLČENÍ (MATERIÁL VE SPECIFIKACI) "provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5, v tl.200mm" "CM 4%, eslit 2% - předpoklad nutno ověřit laboratorní" "délka 280m, odečteno 10m most 02025-5" "šířka 5,0- 5,5 průměr 5,3m" 280*5,3*0,2 Součet		296,80 296,80			
5	K	567504R03	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPa	T	27,57			CP 2020
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: CEMENT PORTLANDSKÝ CEM I 42,5MPa Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY "provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl.200mm" "CEM I 42,5MPa, 4%, předpoklad nutno ověřit laboratorní" "délka 280m vynecháno 10m most 02025-5" "šířka 5,0- 5,5 průměr 5,3m" "42,0kg/m3" 280*5,3*0,2*0,0929 Součet		27,57 27,57			
6	K	567504R04	RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA	T	13,80			OTSKP 2020
	PP		RECYKLACE PODKLADU ZA STUDENA NA MÍSTĚ - SPECIFIKOVANÝ MATERIÁL: EMULZE ASF OBALOVACÍ PRO POUŽITÍ ZA STUDENA Poznámka k položce: DODÁVKA MATERIÁLU VČETNĚ DOPRAVY "provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl.200mm" "emulze asfaltová obalovací 2%, předpoklad nutno ověřit laboratorní" "délka 280m vynecháno 10m most 02025-5" "šířka 5,0- 5,5 průměr 5,3m" "46,5kg/m3" 280*5,3*0,2*0,0465 Součet		13,80 13,80			
13	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	580,00			TSKP 2020
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrůvých materiálů (má-li se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu "TP65" "dle současného stavu" "délka 290m" "oboustranné" 290*2 Součet		580,00 580,00			
14	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	100,00			SKP 2020
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání kamenné předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách "SD 0/22, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126" "délka 100m" "šířka 0,5m" "oboustranné" 100*2*0,5 Součet		100,00 100,00			
15	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	384,84			TSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce "T4 - skládka nebezpečných odpadů BaP větší jak 50mg/kg" "tloušťka 100mm" "délka 280m" "šířka 5,0- 5,5 průměr 5,3m" 280*5,3*0,1*2,4 "Připojení v obl 54x1=54m2" 54*0,05*2,4 "připojení v obl 24x0,5=12m2" 24*0,5*0,05*2,4 "MK vlevo 12x1=12" 12*0,5*2,4 "most 02025-5, 10x5,3=53m2" 53*0,05*2,4 Součet		356,16 6,48 1,44 14,40 6,36 384,84			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				295 809,10	
	D	5	Komunikace pozemní				2	
7	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S	M3	89,04			OTSKP 2020
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsané technologické předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách "včetně pracovních šper a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. "ACO 16+ 50/70, tl.60mm, ČS 73 6121, TKP kap.7" "měrná hmotnost 2,4t/m3, 72,5*2,4=174t" "délka 280m odečteno 10m most 02025-5" "šířka 5,0- 5,5 průměr 5,3m" 280*5,3*0,06 Součet		89,04 89,04			
	D	8	Trubní vedení				2 344,78	
17	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,00			OTSKP 2020
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					

Cenová soustava
KP 2020

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	"kanálová míř"					
	1		1,00			
	Součet		1,00			

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov
 Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO: III/02025 staničení 4,407-7,650 km
 Místo:

Zadavatel:
 Jihočeský kraj

Uchazeč:
 STRABAG a.s.

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 27.4.2021
 IČ: 70890650
 DIČ: CZ70890650
 IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			125 427,54
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	125 427,54 0,00	21,00% 15,00%	26 339,78 0,00
Cena s DPH			151 767,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov
Objekt: **Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO**
Místo: III/02025 staničení 4,407-7,850 km
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 27.4.2021
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

125 427,54

OST - Ostatní

125 427,54

POPIS PRACÍ

Oprava silnice III/02025 Vrcovice - Držov

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

III/02025 staničení 4,407-7,650 km

Datum: 27.4.2021

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Objednatel: Jihočeský kraj

Stavba: STRABAG a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							125 427,54	
D OST Ostatní							125 427,54	
3	K	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,00			TSKP 2020
PP			POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady související s náhradní autobusovou dopravou					
VV			"náhradní autobusová doprava"					
VV			1		1,00			
VV			Součet		1,00			
4	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,00			TSKP 2020
PP			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zkoušek					
VV			"zkoušky v průběhu stavby, včetně zkoušek na tlak kovy dle zák. č.156/2001Sb., a vyhl. č.294/2005Sb."					
VV			"čerpání jen se souhlasem investora"					
VV			1		1,00			
VV			Součet		1,00			
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUPU CESTY	KPL	1,00			OTSKP 2020
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUPU CESTY					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení					
VV			"DIO"					
VV			1		1,00			
VV			Součet		1,00			
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00			JTSKP 2020
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení					
VV			1		1,00			
VV			Součet		1,00			