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uzđvřená podle sŤ 5Jó ą násl' zákona č. 5 l 3/ I99 l Sb., obc:hodní zákonĺk, ve zněni pozdějśích pŕedpisů

Název stavby:

n,Kostel sv.Václava v Radošově _ obnova kľovu lodi lll.etapa'o
Obec Kyselka
Radošov l 18

362 72 Kyselka
lČ : 0025462
Bankovnĺ spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 94-39l034l/07l0
zastoupená Alešem Labíkem, staľostou obce

jako objednatel (dále jen,,objednatel")

a

Woodworking lnspiration s.r.o.
Jĺzdáręnská ll52l12
3600l Kaľlovy Vary
ĺC:075l792l
D|Č: CZ 07sl792|
Bankovnĺ spojení: Raiffęisęn BANK, čĺslo účtu: 939445002155a0
Zastoupený/jedna.jĺcí: Bc' Roman Klouček

Woodworki 0n s.łio.
Jżdárenská Karlovy Vary
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jako zhotovitel (dále jen ,.zhotovitel")

uzavíľají níŽe uvędeného dne futo smlouvu o dílo:

Článeľ l.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pľovést pro objednatele dílo spočívající v ttI. etapě obnovy krovu
lodi kostela v objektu kostela sv. Václava, Radošov (dále jen ,,dílo") a objednatel se zavazuje k zaplacení
ceny díla'

Rozsah obnovy kľovu v III. etapě

obnova poškozených prvků vazeb MVL_7, MVL-8, PVL_3, PVL_4. Pľvky budou opľavené protézovánĺm.
Poškozené části pľvků budou odřezané v nezbytné nutném ľozsahu na zdtavý materiál. Funkce pľvku bude
obnovena tesařsky provedenými pľotézarni. Využité budou tesąřské spoje s podélnými čepy, podélné pláty
s podkosenými čely nebo vložené čepy' Spoje budou podle potřęby jištěné dřevěnými hřeby. Typ spoje
a jeho jištění bude volený podle konkľétního opľavovaného pľvku v závislostí na jeho namáhání a rozsahu
poškození. Profil kaŽdé protéry bude shodný s pľofilem opľavovaného pľvku. Protézy budou opracované
otesáním (variantně: pořezem) dřeva skáceným při zimnítěžbě'

Dále bude pľovedena obnova uloŽení stľopního tránu STl0, STll, ST12, sTl3 sTl4. obnova stľopních
tľámů bude pľovedena rovněŽ protézováním poškozených zhlavĺ tesanou pľotézou (vaľiantně bude pľotéza
připľavená pořezem). Technologie obnovy bude shodná s pľotézovánĺm poškozených pľvkri konstrukce
kľovu' PoloŽenĺ nových pozednic, Nové pozednice budou tesané v pľofilu odpovĺdají původním
pozednicím.

Stavební pľáce nutné k provedení obnovy kľovu

Důsledné vyčištěnĺ pľostoru půdy, včetně ľubu klenby _ vysátĺ pľachu, vyklizenĺ
Rozebrání Střęšní krytiny z alukrytoých šablon a bedněnĺ střechy nad úľoveň středové vaznice
Rozebľánípodlahy v ľozsahu PVL_3 aŽPYL- ,
Vybouránĺ výzdívky nrezi pozednicemi v rozsahu PVL_3 ażPYL-4,likvidace suti, vytříděný
stavební materiál bude uchován pro opětovné vyzdění
odkoměnĺ a zpětná montáŽ będnční střechy, náhrada poškozeného bednění
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- PoloŽenĺ pojistné hydľoizolace a zpětná montáŽ alukrytových šablon (dočasné řeŠenĺ, do budoucna investoľ
počitá s celkovou obnovou střęšního pláště)'

- Lešęnĺ

3. Dĺlojevymęzenonabídkouzhotovitele,viz.nedílnápřílohač.1 tétosmlouvy,kterávznikladlepľojektové
dokumentace a zaměření na místě.

4' Práce budou prováděny v ľámci finančnĺ podpory z pľogramu ,,HAVARIJNÍ pRocRłlrł Ministeľstva
kultulv Čn". '

5' zlrotovĺtet provede dílo v souladu s touto smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při provádění díla,
v souladu s pľávnĺmi předpisy, ČsN a dalŠími platnými českými téchnickými normami kteľé sę vaahujĺ
k mateľiálům a činnostem pľováděným na základě této smlouvy, včetně technických noľem' které nejsou
obecně závazné, a s ľozhodnutĺmi, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními
oľgánů veřejné správy' 

ČHnek II.
Doba a místo plnění

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě:

zahájenĺ pľováděnĺ díla:0l. 07.20Ż1' dokončení dĺlaapředánípředmětu dĺla objednatęli:3l. 12.Ż022'

2. Dĺlčí tenníny pro provádění díla budou uľčeny v zápise kontrolnĺho dnę na stavbě nebo záznamen do
stavebního deníku.

3. Pro případ pľodlení zhotovitęle se splněnínr tęrmĺnu pro dokončení díla, speciťrkovaném v bodě l tohoto
článku se sjednává smluyní pokuta ve výši a,lrÄ z ceny díla zakaŽdý den prodlenĺ.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit do 5 dnů od výzvy objednatele předané staveniště' K tomu postačuje
i záznam objednatele ve stavębním deníku.

5 ' Mĺstem plnění závazku zhotovitele provést dílo je kostel sv' Václava, RadoŠov č. p. 6, 362 72 Kyselka, st.
pozemek paľcelní č. l v k.ú. Radošov u Kyselky, kľaj Karlovaľský.

Článek III.
Cena díla a platební podmínky

l, Cęna dĺla se sjednává ve výši uľčené podle skutečného ľozsahu plněnĺ zhotovitele při provádění díla
a jednotkových cen uvedených v cenové nabĺdce zhotovitele, kteľá je jako přĺloha č. l nędílnou součásti
této smlouvy'

2. Celková výše ceny díla však nesmí přesáhnout ó26 Ż2l,33 Kč bez DPH (slovy: šest set dvacet Šest tisíc dvě
stě dvacetjedna koľun českých třicet tři haléřů bez daně z přidané hodnoty), tj' 757 727,8l Kč včetně DPH
(slovy: sedm set padesát sedm tisíc sedm set dvacet sedm koľun česĘch osmdesátjeden haléřů včetně daně
z přidané hodnoty)

3. Dílčí fakturace během pľováděnĺ Díla je možná, avšak pouze za předpokladu, Že Zhotovitel doloŽí
objednateli provedení části díla, potvrzené a odsouhlasené objednatelem či jeho technickým. Nárok na
dĺlčí plnění není dán, pokud k daňovému dokladu na takovéto dĺlčí plnění nębude doloŽen odsouhlasený
ľozsah lakturovaných prací.

4. Faktury jsou splatné ve lhůtě l4 kalendářních dnů ode dnę doručení faktury do sĺdla objednatele, není_li na
faktuře vyznačena de1ší lhůta splatnosti'

5. Faktury oprávněně vystavené zhotovitelem uhľadĺ objednatel aŻ do rýše l00% fakturované částky - bez
pozastávek.

6. Dojde-li při ľealizaci díla k jakýmkoliv změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu o tomto infoľmovat objednatele, ýto změny s ním řádně zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti
následně provést písemný soupis těchto změn, doplňků nebo ľozšíření, kteľé budou záľoveň zapsány
a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Tento soupis změn díla opľoti pľojektové dokumentaci nebo jeho
doplněnĺ bude včętně odpovídajících změn sjednán foľmou písemných oboustranně odsouhlasených
dodatků k této smlouvě. oceněnĺ přĺpočtoaých a odpočtových poloŽek v dodatcích bude zhotovitelem
kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových ľelacích jakým byla zhotovitelem v jeho nabídce
kalkulována cena díla a jeho jednotlivých poloŽek dle této smlouvy. Teprve po písemném odsouhlasenĺ
změn má Zhotovitel pľávo na realizaci těchto změn a na jejich úhľadu. Pokud zhotovitel neučinĺ, tak jak je
uvedeno výše, má se za to, Že pľáce a dodávky jím ľealizované byly v předmětu plněnĺ a v ocenění dle této
smlouvy zahrnuty.

'7 ' Pľáce a dodávky rozšiřujĺcĺ předmět díla dle této smlouvy, budou posuzovány jako dodatečné stavební
práce. Za dĺidateené stavebnĺ pľáce nejsou povaŽovány pľáce a dodávky, které vyplývají z pľojektové
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8' Pľáce a dodávky obsaŽené v této smlouvě, kteľé nebudou po dohodě zhotovitelę a ołrjednatele provecleny
budou posuzovány jako meněpľáce.

9. Úhľada pľovedených zlněn a vícepracĺ bude pľovedena objednateleln na základě samostatné faktuľace
Zhotovitele mimo sjednanou cenu díla v souladu s dohodnutou cenou patřičného zadávacĺho listu.
objednatel uIrľadĺ cenu těchto zrněn a vĺcepracĺ po jejich provedenĺ nejdřĺve v termínu nejbližšĺ fakturace.

Článek V.
oĺlpovědnost za vady

1' Zhotovitel se zavazuje, Že dílo bucle mĺt vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnýnli právními
předpisy. Nelzę-ti takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitęl, Že dĺlo bude mít vlastnosti
obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, Žę dĺlo budę mít vŠechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu
60 měsĺců od př'edání a převzetĺ předmětu díla.

2' V přĺpadě, Že objednatel v ľámci záruční lhůty bude poŽadovat provést dalšĺ úpľavy na dĺle, zhotovitel se
zavazuje darlé úpľavy za předem dohodnutou cenu pľovést a poskytnout záľuku i na takto pľovedenou
úpľavu. V přĺpadě, Že objednatel v rálnci záruční lhůty provede odbornou fiľmou úpľavu na dĺle a vyzye
zhotovitele k provádění kontrol pľacĺ spojených s danou úpravou, zavazuje se zhotovitel provést kontľolu
provedených úpľav a předložit a dohodnout podlnínky, za jakých poskytne zhotovitel záruku i za takto
pľovedené úpľavy.

3. Zhotovitel je povinen začĺt s odstľaňováním oznámęné vady bez zbytečného odkladu po jejĺm oználnení
a odstľanit ji v přiměřené lhůtě, ktęľou mu k tomu objednatel stanovĺ, jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu
a povaze oznámeĺlé vady, a jde_li o vadu havarijní nebo ohľožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 2dnů
od oznámení takové vady, nedohodnou-li Sę Stľany najiné lhůtě pľo odsĺľanění oznámené vady.

4. JestliŽe je zhotovitel v prodlení s odstľaňováním oznámené vady' může objednatel takovou vadu odstľanit
sáln nebo třętĺ osobou, i kdyŽ takové právo z odpovědnosti za vady předtím neuplatnil, a zhotovitel je
povinen zaplatit mu náklady, kteľé k tomu objednatel účęlně vynaloŽil' objednatel na takoqý postup
zhotovitele podle moŽností upozomi předem. odstľaněníln vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho
odpovědnost zavady ani se neomezujejejí ľozsah a není ani dotčeno pľávo objednatele na smluvnĺ pokutu
za pľodlenĺ s odstraněním vad' 

Článek VI.

Oprávněné osoby

l' Uľčenými zástupci objednatele při pľovádění díla jsou:
a. Aleš Labík, tęl. +420 725 05I 065

2. Uľčenými zástupci zhotovitele při pľovádění díla jsou
a. Bc. Roman Klouček, tel. +420 777 970 080'

Clánek VII.
Stavební deník

Zhotovitęl je povinen vést při pľováděnĺ díla a při odstľaňovánĺ vad stavební denĺk.

Do stavebního dęníku zhotovitel zapisuje vŠechny okolnosti důleŽité pľo pľováděnĺ díla, zejména časový
postup pľovádění díla, popis rozsahu a způsobu pľováděných plnění, počet zaměstnanců, popřípadě jiných
osob podílejícĺch se na pľovádění díla, odchylky od projektové dokumęntace, ridaje o stavu staveniště,
o počasí, údaje o pouŽití stľojů a dopľavních pľostředků, údaje o opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravĺ př'i pľáci, požámí ochrany a oclrľany Životního pľostřědĺ, údaje o mimořádných událostech, např.
pľacovních úľazech, střetech s jinými účasmíky výstavby, škodách vzniklých v souvislosti s pľováděním
díla nebo na díle a o překáŽkách provádění díla.

Do stavebního denĺku může pľovádět' zázĺlany, nahlížet do něj a pořizovat z něj výpisy objednatel
a v rozsahu stanoveném pľávními předpisy též:jiné osoby a oľgány veřejné moci.

Stavebnĺ denĺk musí být na staveniŠti všem oprávněným osobám nebo olgánům veřejné moci přístupný po
celou pľovozní dobu.

Stavębní dęník má číslované stránky, nesrnějĺ se v něln vynechávat volná místa ani vytľhávat stľánky
a zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději na počátku pľovozni
doby dne následujĺcího po dni pľovedení záznamu předá objednateli a dalšĺ ukládá zpravidla odděleně od
prvopisu, aby mohl prvopis nahľadit v přĺpadě jeho ztľáty nebo znĺčenĺ'

Zhotovitel provádĺ zźrunamy do stavębnĺho deníku vŽdy v den, jehož se záznam ýká' Pouze z důvodů
zvlášť zřetele hodných lze záznam výjimečně pľovést následující den'

0n s.no.
Karlovy Vary
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7 . Záznalnem ve stavebnínr denĺku nelze měnit nebo rušit smlouvu
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8. oľiginál stavebního dęníku (dále ,,SD") archivuje v zákonné lhůtě objednatel' Po dobu stavby pořizuje
zástupce objednatele kopie SD a v ľámci předávacĺho řízenĺ, předá zhotovitel objednateli originály SD.

9, Je-li nebo stane-|i se někteľé ustanovęnĺ této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedoýká se to ostatnĺch
ustanovení této smlouvy, kteľá zůstávají platná a účinná. Smluvní stľany Se v tomto případě zavazu1í
dohodou nahradit ustanovęní nep|atné nebo neúčinné ustanovenĺm platným a účinným, kteľé nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickénlu účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného' Do té doby
platĺ úpľava přĺslušných pľávnĺch předpisů.

článek VIII.
Zävérećná ustanovení

l. Zhotovitel prohlašuje'žęmá uzavřenou pojistnou smlouvu o stavebním a montážním pojištění proti všem
nebezpečím. Pojistnou snrlouvu zhotovitel předloŽí na základě v"ýzvy objednatele.

2. Zhotovitelje povinen mít pojištěno dĺlo po celou dobu pľovádění díla.

3. objednatel zajistĺ pro zhotovitele:

Za úhľadu ve výši 0 Yo ze sjednané ceny dĺla bez DPH moŽnost uŽíváni zalízeni staveniště, včetně dodávky
el. eneľgie a vody. Přesný rozsah a podmínky uŽíválli budou stanoveny v zápise o předání a převzetí
staveniŠtě.

4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovenĺ této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedoýká se to ostatnĺch
ustanovení této smlouvy, kteľá zťlstávají platná a účinná. Smluvní stľany se v tomto případě zavazuji
dohodou nahľadit ustanovení neplatné nebo neťlčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného' Do té doby
pIatí úprava přísluŠných právnĺch předpisů.

5. Tuto smlouvu lze změnit nebo zľuŠit jen písemně, nevyplývá_lizjejĺch ustanovení něco jiného'

6. Zhotovitel se zavazuje, v souladu s ustanovenĺm $ 2 písm. e) zákona č.3201200l Sb., o finanční kontľole
ve veřejné správě a o změně něktených zákonů (zákon o finanční kontľole), ve znění pozdějších předpisů,
spolupůsobit při výkonu finanční kontľoly.

7' Smluvnĺ Strany Sę dohodly, że sę zźwazkový právní vztah zaloŻený touto smlouvou řĺdí zákonem
č' 5l3/l99l Sb., obchodnizákgník, ve znění pozdějších předpisů.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichź objednatel obdrżí tři vyhotovení azadavatel
jedno vyhotovení.

l0. Nedilnou součástí této smlouvy jsou přĺlohy: č. l - Cenová nabídka zhotovitele _ položkový rozpočet

l l. V přĺpadě rozpoľu této smlouvy s obsahęm jejích příloh má vždy přednost tato smlouva. V přĺpadě rozpoľu
mezi přĺlohami má přednost příloha s niŽším pořadovlým označenĺm.

12. Smluvnĺ strany pľohlašují, Že se s obsahem této smlouvy seznámily a Že s ní souhlasí.

V Kyselce dne l. 6. Ż021

za objednatele za le:

s.n0.
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REKAPITULACE STAVBY
2021J-009

stavba: Kostol sv.Václava v Rädošově - obnova kÍovu lodi lll.etapa
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REKAPITULAcE oBJEKTÜ sTAVBY A souP|sŮ PRAcl
2021J.009

Kostol sv.Václava v Radošově - obnova kľovu lodl lll.etapa
Stavba:
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