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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

DLZT............  D iagnostická laboratoř zabezpečovací techniky

ESD .............. E lektronický stavebn í deník

KSUaTP.......  Koordinační schém a ukolejnění a trakčn ích podpěr

PZS..............  Přejezdové zabezpečovací zařízen í světe lné

SŽ................ Správa železnic, státn í organizace
PZZ..............  Přejezdové zabezpečovac í zařízen í se závoram i

SŽDC ...... . Správa že lezn ičn í dopravn í cesty, státn í o rgan izace

UTZ..............  Určená technická zařízen í

„Doplnění závor na přejezdu P488 v km 17,132 trati Protivín - Zdice"
Příloha č. 2 c)

2 / 1 0  Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby



1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Doplnění závor na přejezdu P488 v km 
17,132 trati Protivín - Zdice". Cílem stavby je rekonstrukce přejezdového 
zabezpečovacího zařízení a doplnění závor za účelem zvýšení bezpečnosti 
železničního provozu i provozu na pozemní komunikaci.

1.1.2 Rozsah Díla „Doplnění závor na přejezdu P488 v km 17,132 trati Protivín - 
Zdice" je zpracování Realizační dokumentace stavby, zhotovení stavby a 
vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat na celostátní trati č.363 00 (dle platného Prohlášení o dráze 
celostátní a regionální), 715A (dle TTP) Zdice - Protivín , č. 200 (dle JŘ), 
TUDU 028106 Písek - Čížová. Trať není součástí sítě TEN-T.

1.2.2 Stavba se nachází na území Jihočeského kraje, okres Písek, v katastrálním území 
Písek a Krašovice u Čížové.

1.2.3 Hlavní stavební činnost bude probíhat v rozsahu hranic pozemků schválených 
dokumentací pro stavební povolení (České republiky s právem hospodaření Správy 
železnic, státní organizace).

1.2.4 Obvod staveniště je určen územním rozsahem stavby a hranicemi pozemků, na 
nichž bude stavba prováděna.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace pro společné povolení „Doplnění závor na přejezdu 
P488 v km 17,132 trati Protivín - Zdice", zpracovatel TMS Projekt s. r. o., datum 
03/2021.

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Schvalovací protokol projektu SŽ čj: 27561/2021-SŽ-GŘ-O6-Hlo ze dne 20.4. 2021

2.2.2 Stavební povolení č. j.: DUCR-9720/21/Sg ze dne 16. února 2021 (v právní moci 
6. března 2021)

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 
aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 
akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 
realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 
jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Stavba bude koordinována s

a) opravnými pracemi OŘ Plzeň,

b) stavbou „Výstavba kamerových systémů na železničních přejezdech pro 
detekci přestupků v oblasti SSZ" - DUSP 07/2017, předpokládaná realizace 
r. 2022
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Součástí předmětu plnění zpracování dokumentace RDS je projednání vyjádření, se 
správci sítí uvedenými v DUSP, pro realizaci stavby respektive obnovení 
propadlých vyjádření z DUSP a zajištění vytýčení všech dotčených sítí.

4.1.2 Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel 
povinen svolat jednání v místě přejezdu P488 za účasti zhotovitele projektové 
dokumentace, jednotlivých podzhotovitelů a Objednatele. Cílem je na místě upřesnit 
a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění jednotlivých prací. 
Z jednání je Zhotovitel povinen provést záznam, jehož součástí bude i prezenční 
listina. Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů 
o polohách stávajících inženýrských sítí.

4.1.3 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost 
odborných komisí Objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby 
(nebo její části) Objednateli v závislosti na rozsahu zařízení.

4.1.4 Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních 
postupů předat pověřenému pracovníkovi Objednatele všechny potřebné 
podklady pro zpracování změn Základní dopravní dokumentace ve smyslu 
předpisu SŽDC D5 - Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace 
v platném znění.

4.1.5 Po dobu výstavby do doby uvedení do provozu, budou zneolatněnv všechny nově 
namontované výstražníky na přejezdech zakrytím světlo-nepropustným povlakem 
z RETRO REFLEXNÍHO MATERIÁLU, odolného všem povětrnostním vlivům, označené 
šikmo umístěným křížem s oranžovo-černým pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD 
- Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích ze dne 31. 7. 2013, viz 
pjpk.cz). Toto je opatření k odstranění duplicity v dopravním značení.

4.1.6 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Vyzískaný materiál 
protokolárně předá Zhotovitel Oblastnímu ředitelství Plzeň.

4.1.7 Součástí oznámení Zhotovitele o ukončení části Díla nebo jeho celého Díla budou 
mimo jiné i tyto doklady potřebné k předání a převzetí:

• Protokol o místním (ústním) šetření (prověření způsobilost ÚTZ),

• Protokol o provedení technické prohlídky a zkoušky ÚTZ,

• Příslušné tabulky dle předpisu T 200,

• Výchozí revize elektrického zařízení,

• Osvědčení o jakosti a kompletnosti,

• Zhodnocení komplexního vyzkoušení,

• Doklady, které požaduje Drážní úřad,

• Ověření realizace stavby notifikovanou osobou.

4.1.8 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markéry. Mohou se používat pouze markéry, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného 
značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují 
výrobci.

Minimální požadavky na použití markérů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) - červený markér [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 
umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; 
paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.
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b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý markér [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty 
servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 
výstupy; konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý markér [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 
skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 
místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 
a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely - oranžový markér [101,4 kHz] - trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 
lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase - 
v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 
kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markéry v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení - fialový markér [66,35 kHz] - trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené umístění markéru 
po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markéry 
v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 
odbočné body) - v případě požadavku správce markéry v zapisovatelném provedení; 
kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markéry v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 
(hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený markér [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící 
výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.

4.1.8.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

4.1.8.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude Informace o markérech 
zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID",

4.1.8.3 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 
zadávat ve stejném znění do dokumentace.

4.1.8.4 Informace o použití markérů bude zaznamenaná do DSPS.

4.1.8.5 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markéry ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 
6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 
markéru.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Geodetická dokumentace bude zpracována dle VTP/R/14/20.

4.2.2 Aktuální platné předpisy SŽ, tj. SŽ M20/MP004, M20/MP005, M20/MP006,
M20/MP007, M20/MP010 a M20/MP013, jsou k dispozici na
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty- 
a-predpisy

4.2.3 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu 
modernizace dráhy (htto://www.modernizace.szdc.cz]. Na tomto portálu se mohou 
registrovat zhotovitelé / projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu 
se Správou železnic, státní organizace úsekem modernizace.

4.2.4 Digitální dokumentace stavby bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném 
znění odevzdána Zhotovitelem ke kontrole na SŽ, Stavební správu západ, a to 
v dostatečném předstihu termínu pro odevzdání digitální dokumentace stanoveném 
v SoD. Případné upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální 
dokumentace poskytne ÚOZI objednatele.
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4.3 Doklady překládané zhotovitelem

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 
určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této 
vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou 
spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. 
o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení", 
dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění 
předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit 
práce na výše uvedených objektech.

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zaml, v platném znění:

■ T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;

■ Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích 
zařízení;

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která 
bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě 
potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 
11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006"), zejména pro:

• přejezdové zabezpečovací zařízení včetně návazností na technologie sdělovacího 
zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení v souladu s ZOV

• sdělovací zařízení, včetně zapracování přechodových stavů

• zpracování technologických postupů provádění prací včetně kontrolního a zkušebního 
plánu v jednotlivých etapách stavby jednotlivých PS v přiměřeném rozsahu nutném 
pro realizaci stavby.

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní 
zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, 
odsouhlasené v připomínkovém řízení,

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební 
postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha 
č. 4.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

ES prohlášení o ověření subsystému:

4.5.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS a/nebo 
GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit bud' vydání nového nebo 
aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému nebo zajištění vydání 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou jako doplňku stávajícího ES 
certifikátu o ověření subsystému.

4.5.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření subsystému, 
které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES certifikát o ověření
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subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření subsystému doplněný o 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.

4.5.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 
v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 
geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do stávajícího 
RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu některého prvku 
interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému (například změna 
systémové verze SW).

4.5.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze použít při 
dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy v topologii 
kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS a pod). Přitom 
Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového nebo aktualizaci 
stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním Posouzení změny 
subsystému notifikovanou osobou.

4.5.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel postupovat 
podle stanoviska notifikované osoby.

4.5.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu způsobilosti 
UTZ.

4.6 Zabezpečovací zařízení

4.6.1 PS 01 PZS v km 17,132 (P488j

4.6.1.1 PZZ na přejezdu P488 v km 17,132 bude vybaveno přejezdovým zabezpečovacím 
zařízením kategorie PZS 3ZBI s polovičními závorami (dle ČSN 34 2650 ed.2). 
Předpokládá se použití ekonomicky výhodného reléového systému s elektronickými 
doplňky.

4.6.1.2 Stávající konfigurace výstražníků bude zachována. Všechny výstražníky budou 
nové. Stojany výstražníků A a B1/B2 budou doplněny závorovými břevny, C a D 
budou bez závor. Závorová břevna budou osazena kolmo k ose pozemní 
komunikace.

4.6.1.3 Výstražníky budou použity ledkové plastové s pozitivní signalizací a nerozbitnými 
optikami, budou osazeny dopravní značkou A32a. Závorová břevna budou 
kompozitní s kontrolou celistvosti.

4.6.1.4 Jako prvky pro spolupůsobení vlaku budou použity nové počítače náprav 
zavedeného typu s možností dálkového řešetu. Spouštěcí body PZZ budou 
posunuty do nových poloh. K napojení budou využity stávající kabely.

4.6.1.5 Technologie bude umístěna v novém technologickém domku na místě stávajícího. 
V blízkosti nového domku bude v integrovaném pilířku umístěn venkovní telefonní 
objekt (VTO) a místní ovládání PZZ.

4.6.1.6 Umístění kontrolních a ovládacích prvků se nezmění (JOP v žst. Březnice). Bude 
provedena úprava zobrazení na JOP tj. výměna SW.

4.6.1.7 Ke všem výstražníkům bude položena nová kabelizace. Do výkopu k výstražníkům 
C a D budou z RD přiloženy dvě HDPE trubky pr.40 jako rezerva pro stavbu 
kamerového systému (viz bod 3.1.2.b).

4.7 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.7.1 SO 03 Přípojka nn pro PZZ v km 17,132 (P488J

Pro napájení technologie přejezdu, osvětlení zastávky, případně plánovaného 
kamerového systému bude zřízeno nové přípojné místo (EON). Stávající přípojné 
místo vzdálené cca 100 m od přejezdu bude zachováno se stávajícím elektroměrem 
a bude dále využíváno jen jako odběrné místo pro drážní domek. V místě přejezdu 
bude zachován stávající hlavní elektroměr. Pilíř pro podružný elektroměr přejezdu
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RE01 bude nahrazen větším jako příprava na případné osazení dalším 
elektroměrem pro kamerový systém.

4.8 Železniční spodek

4.8.1 50 02 Propustek v km 17,147

Je navržena demolice stávajícího kamenného propustku a výstavba nové 
konstrukce ve stávající poloze. V novém stavu bude propustek opatřen vtokovou 
jímkou, do které bude zaústěno odvodnění železničního spodku. Jímka bude 
zakryta kompozitním roštem. Na jímku naváže ŽB trubní propustek DN 600. Výtok 
je realizován pomocí sešikmení trouby a následně je výtok odlážděn.

4.9 Železniční přejezdy

4.9.1 SO 01 Přeiezd v km 17,132

4.9.1.1 Nová konstrukce přejezdu bude celopryžová, osazená do pryžových závěrných 
zídek.

4.9.1.2 V rámci rekonstrukce přejezdové konstrukce budou provedeny práce na 
železničním svršku a spodku. Jedná se zejména o odstranění stávající přejezdové 
konstrukce, snesení části koleje v délce 36 m, odstranění vrchního krytu i podkladu 
silniční komunikace navazující na přejezd, výměna štěrkového lože, zřízení nové 
ZKPP (žel. spodek) dle výsledků GTP a zřízení nové přejezdové konstrukce vč. 
napojení na navazující úsek komunikace. Součástí stavby bude i úprava odvodnění 
železničního spodku (výstavba nového trativodu s vyústěním do příkopu). Dále je 
ve stavebním objektu zahrnuta úprava otevřeného odvodnění mezi km 17,140 - 
17,300. Do vozovky vlevo přejezdu se osadí nový příčný železobetonový 
odvodňovací žlab.

4.9.1.3 Přejezd je šikmý, změřený úhel křížení je 50° (dle evidence rovněž 50°), nebude 
měněn.

4.9.1.4 Úprava GPK v nezbytném rozsahu je navržena dle předaného PPPK v délce 
stavebních úprav, které jsou navrženy, a to mezi km 17,120 až km 17,180.

4.10 Vyzískaný materiál

4.10.1 Vyzískaný materiál určený jako možný pro další užití bude protokolárně předán 
Objednateli, nevyužitelný bude skládkován jako odpad. Vytěžená zemina bude 
použita jako zásyp v rámci stavby, přebytečná část (nevyužitelná v rámci stavby) 
nebude recyklována, ale bude skládkována jako odpad. Tyto materiály budou v 
souladu s geochemickým průzkumem odvezeny k likvidaci (oprávněnou osobou) s 
příslušným zajištěním dle nebezpečnosti odpadu (zneškodnění musí být provedeno 
v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění včetně 
prováděcích právních předpisů).

4.11 Životní prostředí a nakládání s odpady

Zhotovitel stavby se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými stanovisky 
příslušných správních úřadů a především jejich podmínkami, V případě jednání zhotovitele 
stavby s orgány ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve zástupce oddělení životního prostředí 
objednatele (Mgr. Kristýna Zýková, tel.: 608 660 647).

4.11.1 Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní 
prostředí. Budou splněny požadavky na ochranu životního prostředí uvedené ve 
stanoviscích a vyjádřeních orgánů ochrany přírody, uvedených v dokladové části.

4.11.2 Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodržovat zjednodušený havarijní plán, který 
je součástí přílohy F. Zásady organizace výstavby - Opatření pro případ havárie. 
Zjednodušený havarijní plán bude trvale přítomen v místě stavby.
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Nakládání s odpady

4.11.3 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a 
kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

4.11.4 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a 
stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.

ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Objednatel požaduje před zahájením prací svolat jednání, na kterém bude 
se Zhotovitelem stavby dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu 
ustanovení předpisu SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností ve znění změny 
č. 1 a č. 2, v platném znění. Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou řešeny 
samostatně na pravidelných kontrolních dnech v průběhu celé realizace stavby.

5.1.2 Zhotovitel v rámci předložení návrhu řádkového časového harmonogramu prací 
včetně platebního kalendáře zahrnujícího termíny realizace stavby, zahrnující 
koordinaci se souběžně probíhajícími stavbami, výlukovou činnost s maximálním 
využitím jednotlivých výluk zabezpečovacího zařízení a železniční dopravy. Při 
návrhu harmonogramu Zhotovitelem požaduje Objednatel minimalizovat délku 
výluk a omezení železničního provozu a silničních uzavírek nasazením odpovídajícího 
strojního vybavení a dostatečných kapacit pro zajištění dvousměnného provozu od 
5:00 do 22:00 hodin.

5.1.3 Předpokládaná nepřekročitelná délka nepřetržité výluky železničního provozu je 
10 dní.

5.1.4 Po dobu kolejové výluky bude nutná úplná uzavírka silnice v místě přejezdu. Po dobu 
výluky silničního provozu bude doprava vedena po objízdné trase. Na základě 
projednání s Policií ČR a Silničním správním úřadem je potřeba stavbu provádět 
v období školních prázdnin.

5.1.5 V Ročním plánu výluk na rok 2022 je výluka plánována v termínu 20. srpna 
- 29. srpna 2022.

5.1.6 Uzavírky budou při realizaci stavby řešeny v souladu se zákonem podáním žádosti 
na příslušný Silniční správní úřad s dostatečným časovým předstihem.

5.1.7 Během celé doby výstavby je potřeba plynule realizovat všechny další práce, avšak 
tak, aby byla dodržena lhůta výstavby. Zadavatel požaduje, aby ukončení 
výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a pracovního klidu, 
případně v pracovní dny po 16:00 hod.

5.1.8 V případě neočekávaných nutných technologických přestávek je Zhotovitel povinen 
bezodkladně tuto skutečnost oznámit Objednateli současně s návrhem řešení 
dalšího postupu stavby.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 
předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném 
znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním 
předpisům na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy)
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Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba:
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval:

Dne: 28. dubna 2021

Schválil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D.

náměstek ředitele OJ pro techniku, obla lzeň

2 8 -Ol- 2021
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