
"
Smlouva o dílo č. KT/11582/21

na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu
101 ZŠ Janov - stavební úpravy střech pavilonu A,B,D,E, Cp. 160, ul. Přátelství"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění
(dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

Smluvní strany

1.1 Objednatel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojení
č.ú.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojeni
č.ú.
Datová schránka
Telefonní kontakty
E-mail
(dále jen zhotovitel)

: Město Litvínov
: Karlem Rosenbaumem, 2.místostarostou města
: Městský úřad Litvínov, náměstí Miru11, 436 01 Litvínov
: 002 66 027
: CZ 00266027
: KB a.s. Litvínov
: 0000921491 l 0100

: SDP LITVÍNOV, spol. S r.o.
: Ing. Radkem Křesákem, Zdeňkem Potlukou, jednatelé
: Gorkého 1613, 436 01 Litvínov
: 25010018
: Cz25010018
: KB a.s. Litvínov
: 3408700207/0100
: 7shtykq
:
:

.

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za objednatele:
vedoucí odboru investic a regioná|ního rozvoje, vedoucí odd. investic,

- referenti odboru investic
a regionálního rozvoje

za zhotovitele: Ing. Radek Křesák,

II.
výchozí podklady a údaje

2.1 výchozí údaje:
Název stavby: ,,82101 ZŠ Janov - stavební úpravy střech pavilonu A,B,D,E, Cp. 160, úl.
Přátelství" - projektová dokumentace
Místo stavby: Litvínov
Stavebník: Město Litvínov

Ill.
Předmět plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu ,,82101 ZŠ Janov
- stavební úpravy střech pavilonu A,B,D,E, Cp. 160, úl. Přátelství" v rozsahu příslušné
zadávací dokumentace, jejich příloh a čestných prohlášení, dle platných českých technických
norem a současných uživatelských standardů a dle obecně závazných platných právních
předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

.. .. .
3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí. ,.

. . . .. .
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3.3 Zpracování projektové dokumentace na stavby ,,82101 ZŠ janov - stavební úpravy střech
pavilonu A,B,D,E, Cp. 160, ul. Přátelství" bude v rozsahu:

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a Č.405/2017-
PD pro udržovací práce

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a Č.405/2017-
přílohy 13 - dokumentace pro provedeni stavby

3.4 Součásti dokumentace bude i Nákladová část s podrobným položkovým rozpočtem a Soupisem
prací (VC. výkazu výměr). Soupis prací a výkaz výměr bude splňovat požadavky v souladu
s platnými obecnými právními předpisy. Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové
soustavě Urs, SW KROS.
Rozpočet a soupis prací bude členěn po pavilonech, stejně jako projekt v samostatných složkách.

3.5 Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získáni příslušného
povolení. V rámci inženýrské činnosti zajistí dále uchazeč zejména:
- zajištěni potřebných stanovisek dotčených orgánů
- vyjádřeni ONM.

V rámci inženýrské činnosti zhotovitel do projektové dokumentace zapracúje poznatky a
požadavky z průzkumů, projednání, stanovisek apod.
Zhotovitel podá žádost k řízeni na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se
stavebním úřadem v průběhu řízeni tak, aby na dílo bylo vydáno příslušné povolení v nejkratším
možném termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele. Inženýrskou
činnost lze považovat za splněnou dle této smlouvy o dílo předáním povolení objednateli.

3.6 Požadavek na zajištěni zaměřeni a průzkumů zhotovitelem:
- zajištěni podkladů katastru nemovitosti včetně digitálnIch
- doměřeni šťáv. stavu objektu v podrobnostech potřebných pro řádné zpracováni projektové
dokumentace '
- podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků síti, průzkum připojek apod.)
- stavebně technický průzkum nedestruktivní.

3.7 Objednatel poskytne součinnost v přiměřeném rozsahu, na základě podnětu zhotovitele zejména:
- zajistí podklady o svém majetku (VO, dešt'ová kanalizace)
- zajisti vstupy na dotčené pozemky nebo objekty.

3.8 Objednatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to
minimálně 2x během zpracováváni projektové dokumentace. Dále objednatel požaduje po
zhotoviteli prohlidku místa. Na jednán ich bude projednávána projektová dokumentace v
rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů.

3.9 projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních pro provedení stavby.
Případná dokladová část bude obsažena v každém parě, originály budou v parě Č.1.
Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:
- zprávy: doc ev. docx, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF
- výkresová část: pdf (každý výkres) - označeni die struktury projektu, DWG (případně DGN -
zaměřeni, situace), DXF - s ohledem na GIS města
- dokladová část ve formátu PDF
- rozpočet - lx tiskem, lx PDF s podpisem zhotovitele
- soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a případně i soubor Kros ve formátu KZ,
uzamčeni poli dle dohody.

Ostatní stupně projektové dokumentace (ke stavebnímu povolení) budou předána v 3
písemných vyhotoveni a to včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem. Dokladová část
bude obsažena v každém parě, originály budou v parě Č.1, Digitálně bude PO předána dle výše
uvedeného. '· , . '
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Všechny písemné dokumenty všech stupňů ve všech parě budou opatřeny podpisem a
autorizačním razítkem (ČKAIT) autorizované osoby, zpracovávající přIslušnou část PO

3.10 Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli
k odsouhlasenL Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti
s projektovou činnosti provede.

3.11 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků převzít a
zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. O převzetí díla bude
vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol.

3.12 Zhotovitel se zavazuje dále vykonávat občasný autorský dozor v průběhu celé realizace
předmětné stavby a to výkonem účasti na kontrolnIch dnech stavby, případně zpracováním
změn projektu apod. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván vždy a pouze na vyzváni
objednatelem.

lV.
Doba plnění

4.1 Doba plněni díla:
- zpracování PD/DPS, průzkumy, sondy, zaměření do 12 týdnů od výzvy k zahájeni prací

- inženýrská činnost a podáni žádosti ke stavebnímu řízení do 18 týdnů od výzvy k zahájeni
prací
- předáni projektové dokumentace pro provedeni stavby, předání rozpočtů se soupisem prací,
stavebního povolenI do 3 týdnů od vydání stavebního povoleni.

4.2 NezahájI-li zhotovitel práce na díle do 10 dni od výzvy k zahájení prací, bude toto jednání dle
dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je
oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Zahájením prací se rozumí účast na vstupním
jednání, které svolá objednatel.

4.3 Pokud nebude zhotovitel plnit výíe uvedené lhůty dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednávání
prací na díle dle bodu 3.8, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za
podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy
bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.

4.4 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpožděni prací,
prodlužuji se termíny sjednané v bodu 4.1 této smlouvy o dobu dále sjednanou oběma
stranami. Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do
prodlení. O této skutečnosti sepíši obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými
zástupci smluvních stran.

4.5 K prodlouženI terminu splněni povinnosti zhotovitele dodat výkon dochází rovněž v případech,
kdy splněni povinnosti závisí na třetí osobě, na jejíž činnost nemá zhotovitel vliv - např. správní
orgán, příp. na jiné zhotovitelem neovlivnitelné právni skutečnosti.

V.
Cena

5.1 Celková cena předmětu díla ,,82101 ZŠ Janov - stavební úpravy střech pavilonu A,B,D,E, Cp.
160, ul. Přátelství,, - projektová dokumentace specifikovaného v ČI. lil. této smlouvy se sjednává
jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z 273.000 Kč
bez DPH (ev. konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných ·
zákonných pravidel.

' r ·

5.2 Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů a zaměřeni, inženýrské činnosti atd. v rozsahu
předmětu díla dle článku Ill. této smlouvy jsou vhodně zahrnuty do ceny ?přojektové
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dokumentace podle fázi projektové činnosti, stejně jako veškeré další běžné práce, dodávky,
služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájeni, provedení a dokončení předmětu smlouvy.

5.3 Cena za autorský dozor vykonávaný dle bodu 3.12 se sjednává v ceně 450,- KCI hodinu bez
DPH. Tato částka se týká účasti na kontrolních dnech a pokrývá všechny náklady včetně
dopravy. Částka za případné další projektové práce bude stanovena vždy dohodou předem, a
to poměrem dle rozsahu z hodnoty díla jednotlivých staveb dle této smlouvy.
Částka za dopravu osoby, vykonávající autorský dozor na stavbě, bude stanovena pomocí
odhadu přepravního času ze sídla zhotovitele na místo stavby, nebudou započítávány přímé ani
nepřímé náklady na přepravní prostředek.

VI.
Platební podmínky

6.1 Zhotovitel bude fakturovat dílo na základě faktury po předáni částí díla takto:
- po zaměřeni, průzkumech lze fakturovat dilči částku 20% z celkové ceny díla dle bodu 5.1
- po podání žádosti k povolenI na SÚ, vC. předání PO lze fakturovat di|či částku 30% z celkové
ceny díla dle bodu 5.1
- po předání kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby, VC. rozpočtu a soupisu
prací lze fakturovat dňčí částku 50% z celkové ceny díla dle bodu 5.1.

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předáni celého díla v rozsahu předmětu díla dle
článku Ill. této smlouvy.

6.2 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručeni objednateli. Platba se považuje z hlediska
její včasnosti za provedenou dnem předáni příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.3 Dňčí faktura bude mít tyto náležitosti:
- označeni objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ
- označeni díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury s označením ,,Dílčř
- den odesláni a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
- procentuální vyčísleni platby a částku k úhradě
- označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby
- dňči předávací protokol

6.4 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předáni a převzetí díla v plném
rozsahu dle bodu Ill. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.3.:
- výslovný název ,,konečná faktura"
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- soupis a výši všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH
- kopii protokolu o předání a převzetí díla
Bez kterékoliv z těchto náležitosti konečná faktura nebude proplacena.

6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplaceni dojde až po odstranění nesprávných údajů
či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručeni opravené
faktury objednateli.

6.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou ,
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MinisterstÔa financí,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, .. příslušného
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše u\ieáeným
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orgánům podmínky k provedení kontroly vztahujÍcÍ se k předmětu díla a poskytnout jim
součinnost.

VIl.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy (jeho předanou
ČáSt) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení
§ 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

7.2 Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla
objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3 Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a
parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou Č.499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a dalšími platnými právními předpisy a technickými normami.

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční
dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užíváni, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti
a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo
vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez
zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5 dní po tomto
oznámení řizenI o odstranění těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde- ii
k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních
dni od doručení reklamace.

7.6 V případě, že zhotovitel včas nezaháji odstraněni vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento
nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto
upozornění, má objednatel právo zajistit odstraněni vad na náklady zhotovitele.

7.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

VIII.
Smluvní pokuty

8.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která
nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zaviněni zhotovitele.

8.2 V případě chybného projektového řešeni či nedostatků v projednání s dotčenými orgány a
organizacemi, které bude mít dopad na zvýšení finančních či termínových nároků při realizaci
stavby, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1% z nárokované
ceny dodatečných stavebních prací.

8.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek
a kalendářní den jejího trvání ode dne nás|edujÍcÍho od převzetí reklamace. Smluvní pokutu
však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení
reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

8.4 Za včasné nezaplaceni faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
díla za každý započatý kalendářní den prodleni a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodrženi
terminu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za ·
každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

8.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05 % z celkové
ceny díla DPH za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních'" čtrnácti dnů
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nedodrženi terminu plněni. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové
ceny díla DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.6 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ni, na základě své vůle,
ustoupit.

8.7 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtováni pro případ,
nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. je věcí objednatele
(zhotovitele), který způsob zvoli.

8.8 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě ČI. Vlll. odečíst zhotoviteli z konečné
faktury za dílo.

8.9 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na
předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinnosti
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního
postihu.

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištěni profesní odpovědnosti dle zák. č.
360/1992 Sb. o výkonu povolánI autorizovaných architektů a o výkonu povolánI autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. Kč. Tato smlouva o
pojištění bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou
dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je
podstatným porušením této smlouvy.

IX.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle platných předpisů,
neodpovídajÍ čsn či ostatním českým technickým normám nebo požadavkům objednatele.

.9.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektováni zejména:
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů
- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve
znění pozdějších předpisů
- ustanoveni vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujÍcÍch
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.
č. 246/2001 Sb., o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru
- ustanoveni zákona č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ustanovení nařIzení vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanovi technické požadavky na vybrané
stavební výrobky
- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu
oprávněnými orgány

9.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.4 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady
či pokyny zapracoval do díla.
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X.
Ostatní ujednání

10.1 Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušeni práv jiné osoby z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této
souvislosti vzniklou.

10.2 Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedeni díla tím
však není dotčena.

10.3 Objednatel může po zaplacení díla dílo neomezeně užívat a případně umožnit jeho užiti třetím
osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby, podáni žádosti o
dotaci, jako zadávací podklad pro výběrová řízení na veřejnou zakázku, jako podklad třetí
osobě pro zpracování změnové dokumentace či jiné dokumentace dle vyhlášky Č.499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb a následně pak ve vztahu k vlastní realizaci předmětu díla.

10.4 Zhotovitel bude při plněni předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se
dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel
se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavřeni.

10.6 Smluvní strany prohlašujI, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejich dodatcích nepovažují
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřÍstupnění ve smyslu zákona č, 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

10.7 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

10.8 Zhotovitel souhlasI s tím, že projekty stavby (autorské dílo) bude moci objednatel bez omezení
rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby VC. díla.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

10.10 Tato smlouva/dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek
v informačním systému registru smluv.

XI.
Závěrečná ujednání

11.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy
v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyp|ývajĹcÍ z této smlouvy.

11.2 Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

11.3 Odstoupení od smiouvy je uskutečněno dnem doručeni písemného oznámení o odstoupeni
druhé smluvní straně. Učinky odstoupení od této smlouvy se řidl obecně závaznými platnými
právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí
lhůty pro uloženI, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uloženi.

11.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupeni od smbuvy, se
rozumí, že doručeni nastalo dnem uložení.
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11.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou
platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných
obecně závazných právních předpisů.

11.8 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dn, C. Aj 2 '1 v d,, ů¢ L'ěj

Za objednatele : Za zhotovitele :

,'

'

l
Karel Rosenba,umAsťi:tarosta města

Ing. Radek Křesák, jednatel

(_..

Zdeněk Potluka, jednatel
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Smlouva o dílo číslo: KT/11582/21

B2101 ZŠ Janov - stavební úpravy střech pavilonu A,B,D,E, č.p.160, ul. Přátelství -
projektová dokumentace
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