

Krycí list rozpočtu

Zakázka: **Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDAŽE 3**

Místo: **ZNOJMO, ulice Mládeže, Budova 3, pravá část**

Objednatel: **MĚSTO ZNOJMO**
Obroková 1/12
69 22 ZNOJMO

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **K.S.H.group s.r.o.**
Chlupice 273
Hostěradice 671 71

IČ: **28272595**

DIČ: **CZ28272595**

Vypracoval:

Rozpočty			Celkem
2.NP - Stavební část			313 605,97
2.NP - Ostatní instalační práce			183 330,96
3.NP - Stavební část			281 120,68
3.NP - Ostatní instalační práce			101 186,06
4.NP - Stavební část			244 409,96
4.NP - Ostatní instalační práce			109 340,83
Elektroinstalace			154 354,13
Vybavení WC			29 863,65
Ostatní náklady			1 000,00
Celkem			1 418 212,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 418 212,24 CZK
Základní DPH	21 %	297 824,57 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 1 716 036,81 CZK

v Hostěradicích dne 15.6.2021

 Za zhotovitele

 Za objednatele