



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X017U12H

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2021/005420/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	30.06.2021
	Termín plnění :	31.12.2021

Dodavatel : JNDS projekt s.r.o. Masarykovo náměstí 3a 67961 IČO: 05734894 DIČ: CZ05734894	Odběratel : město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	Bankovní spojení: [REDACTED]
---	---	--

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, objednává dle nabídky ze dne 28.06.2021 projektovou dokumentaci pro společné řízení dopravní části a dále projektovou dokumentaci pro sadové úpravy na akci "Blansko - ul. Chelčického. Novostavba parkovacích míst a stavební úpravy místní komunikace".

Specifikace viz nabídka.

Úhrada platby po provedení a převzetí.

Cena plnění (včetně DPH):

229 900,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje:	Mazourková Leona	Podpis příkazce operace:	[REDACTED]
Telefon:			
Fax:	[REDACTED]	Podpis správce rozpočtu:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]		


Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme

Datum: 30.6.2021

Razítko a podpis:

JOSEF NOVÁK



projekt s.r.o.

CENOVÁ NABÍDKA

**„Blansko-ul. Chelčického,
Novostavba parkovacích míst a stavební
úpravy místní komunikace“**


ČERVEN 2021

JNDS projekt s.r.o.
Masarykovo nám. 3a, 676 61 Letovice
IČ: 05734894

e-mail



Bankovní spojení:
č. účtu:



Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace (DUR, DSP, PDPS), která bude sloužit k řešení parkování a stavebním úpravám na ulici Chelčického v Blansku. V rámci PD budou řešeny nové parkovací plochy na zelených prostranstvích, stavební úpravy místní komunikace a chodníků.

PD pro společné povolení bude obsahovat následující části:

- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Situace širších vztahů
- Situace katastrální mapy
- Situace koordinační
- Podélné profily
- Charakteristické příčné řezy
- Vzorové příčné řezy
- Situace dopravního značení
- Výpis hlavních bodů

PD pro sadové úpravy bude obsahovat následující části:

- Technická zpráva
- Situace přehledná
- Situace kácení
- Situace náhradní výsadby

Projektové dokumentace budou vyhotoveny a předány v 6. vyhotoveních. Dále budou projektové dokumentace předány v elektronické podobě s vyjádřeními dotčených orgánů na CD.

V nabídce je zahrnuto zajištění vyjádření dotčených orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.


V nabídce nejsou obsaženy možné přeložky inženýrských sítí v zájmovém území.

V nabídce nejsou obsaženy možné přeložky inženýrských sítí v zájmovém území.

Nabídková cena za výše uvedené práce činí:

Geodetické zaměření	= 40.000,- Kč
Projektová dokumentace pro DUR, DSP – dopravní část	= 120.000,- Kč
Projektová dokumentace pro sadové úpravy	= 20.000,- Kč
Inženýrská činnost	= 10.000,- Kč
Cena celkem	190.000,- Kč
Dph 21%	39.900,- Kč
Cena celkem s dph	229 900,- Kč

V Letovicích dne 28. 6. 2021



Josef Novák
jednatel

JNDS projekt s.r.o.
Masarykovo nám. 3a, 676 61 Letovice
IČ: 05734894

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení:
č. účtu: [redacted]