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Dílčí smlouva 
 

  Číslo: 21/645300356 S 

Zpracoval: Tel. číslo:  
 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 30.6.2021 06:47  

AZ SANACE a.s. 

Pražská 53  
400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 25033514 DIČ:  
 
 

 
 
 

 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

srpen 2021 CZK  2 238 915,70 

Způsob dopravy: Způsob platby: 
Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
   

 X           X  

provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  
     

Fakturu zašlete: 
Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 110 00 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 
Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

   

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

   

Č. j.:  

Smlouva: 645300001/2021 

 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  

 
Adresa místa plnění: 

 
 

  
 

 

   
Objednáváme u Vás: 
Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství  

1  dynamická bariera zad.protokol č. 8 kus     1,000   

Na základě rámcové smlouvy č. 645300001/2021 a zadávacího protokolu č. 8 u Vás objednáváme  dynamickou barieru na trati Roztoky - 

Kralupy nad Vltavou km 422,600 - 422,690 

AZ sanace musí doložit k fakturaci dokumentaci skutečného provedení a geodetické práce. 

Přílohy: 2 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

  

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Praha 7 Holešovice, dne: 30.06.2021          Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 30.06.2021 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis): J. Zaoral 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno:  
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Přijatá cena Díla:   2 238 915,17  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: 1.7.2021 

Lhůta pro dokončení Díla: srpen 2021 

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 
(jsou-li potřebné) 

červenec - srpen 2021 

Místo realizace Díla (Staveniště) Roztoky-Kralupy nad Vltavou 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

po ukončení prací bude vystavena faktura 

Další údaje: žádné 

Přílohy: žádné 
 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1765454

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e7b2829f-a297-4105-a643-fb7d2aff1246

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.07.2021 10:03:01
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