
Zadávací protokol č. 008
ke smlouvě č. 645300001/2021 „Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 -  2022"

Zhotovitel: AZ SANACE, a.s.

Jméno vedoucího prací zhotovitele: ...... ..........

Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele: ................... 

Předmět díla: Roztoky - Kralupy nad Vltavou, km 422,600 - 422,690 - Dynamická bariéra 

Cena díla: 2.238.915,17 Kč bez DPH

Místo provedení díla: Roztoky

Předpokládaný termín realizace díla: červenec - srpen 2021

Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací: dle přiloženého rozpočtu 

Specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele související s prováděním d íla:.................................

Číslo položky dle přiloženého rozpočtu

Popis položky dle přiložené rozpočtu

Množství dle přiloženého rozpočtu

Jednotková cena dle přílohy č .l rámcové smlouvy

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.

Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu součástí dílčí 
smlouvy o dílo.

V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost ujednání obsažené 
v akceptované objednávce.

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji možno předem 
objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou 
odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 15% 
ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 15% ceny dohodnuté v dílčí 
smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky 
musí být zřejmý vztah k původní objednávce.

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačující pro splnění 
jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí objednateli 
zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených 
prací.

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním převzetí 
každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí 
objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele náměstkem pro provoz infrastruktury, popř. 
jím učeným zástupcem. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým 
vyúčtováním ceny díla.

V Praze dne 16.6.2021

¡J*“  Správa železnic
Z státní organizace
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Podpis osoby povererte výkonem stavebního dozoru 
na straně objednatele

Podpis ved................. .............le
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