

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 507326
Stavba: LC Odbočka

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Radek Novotný, Rešetova Lhota 80, 547 01 Náchod


Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.5.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 70965218
DIČ: 

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			199 982,10
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 199 982,10	Výše daně 41 996,24
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			241 978,34

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: 3.6.2021 _____ 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 507326

Stavba: LC Odbočka

Místo:

Datum: 25.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Radek Novotný, Řešetova Lhota 80, 547 01 Náchod

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		199 982,10	241 978,34
507326	LC Odbočka	199 982,10	241 978,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Odbočka

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.5.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Radek Novotný, Řešetova Lhota 80, 547 01 Náchod

IČ: 70965218
DIČ: 

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **199 982,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 982,10	21,00%	41 996,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **241 978,34** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.6.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Odbočka

Místo:

Datum: 25.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Radek Novotný, Řešetova Lhota 80, 547 01 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

199 982,10

HSV - Práce a dodávky HSV

199 982,10

1 - Zemní práce

5 200,00

5 - Komunikace pozemní

157 260,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 940,00

998 - Přesun hmot

13 582,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Odbočka

Místo:

Datum: 25.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Radek Novotný, Řešetova Lhota 80, 547 01 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

199 982,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				199 982,10
D	1		Zemní práce				5 200,00
6	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	2 600,00	5 200,00
D	5		Komunikace pozemní				157 260,00
2	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	948,000	95,00	90 060,00
3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	70,000	960,00	67 200,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 940,00
1	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	72,000	135,00	9 720,00
4	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 422,000	10,00	14 220,00
D	998		Přesun hmot				13 582,10
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	271,642	50,00	13 582,10