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Cílem tohoto projektu rekonstrukce osvětlení stávajících pochůzkových tras je:
· výměna osvětlovacích těles za provedení s LED zdroji světla v areálu CTR Nelahozeves na ploše potrubních dvorů nádrží H01 – H10,
· optimalizace počtu svítidel,
· úprava natočení držáků nad osvětlovanou plochu,
· výměna spojovacích svorkových skříní pro kabelové rozvody ke svítidlům včetně části kabeláže.

Požadavky na osvětlovací tělesa a zařízení:
· napájení 230VAC 50Hz, provedení s LED zdrojem světla,
· světelný tok minimálně 4800 lm,
· provedení do venkovních prostředí, prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par  zóna 2, provedení pro průchozí zapojení kabelů včetně vývodek,
· teplota světla 4000 – 5000 K,
· úhel vyzařování světla min 120o,
· montáž na stávající držáky (trubky s praporci, výložníky),
· propojovací svorkové skříně v provedení do venkovního prostředí, prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par zóna 1:
	Typ 1 – 5 průchodek, svorkovnice - 1x CYKY5x6, 2x CYKY3x6, 2x CYKY3x2,5
	Typ 2 – 3 průchodky, svorkovnice – 1x CYKY3x6, 2x CYKY3x2,5
	Typ 3 – 3 průchodky, svorkovnice – 1x CYKY3x4, 2x CYKY3x2,5

Požadované činnosti:
· demontáž stávajících svítidel, demontáže propojovacích svorkových skříní/tlumivek a jejich následná ekologická likvidace,
· instalace nových svítidel a propojovacích svorkových skříní,
· instalace nové kabeláže mezi svítidly a propojovacími svorkovými skříněmi, kabeláž bude kompletně vyměněna v rámci dílčích osvětlovacích celků (obslužných nebo přechodových lávek) s tím že budou zachovány pouze přívodní kabely z hlavních kabelových tras,
· úprava natočení trubkových držáků u 8 ks svítidel přechodů potrubí u nádrží H03-H06 (odříznutí a navaření v pootočené pozici),
· po veškerých úpravách ocelových konstrukcí (sváření, řezání) bude konstrukce opravena nátěrovým systémem,
· u některých osvětlovacích ploch dojde k optimalizaci osvětlení tím, že budou demontována určitá svítidla bez náhrady, budou demontovány/odříznuty držáky těchto svítidel a demontována kabeláž včetně svorkových skříní (v celkovém pohledu označeno žlutými body),
· zpracování výchozí revizní zprávy,
· dodání souhlasného stanoviska TIČR.
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Foto č. 1 - instalace, kde budou stožáry pootočeny o 180o
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Foto č. 2 - umístění osvětlovacích těles a spojovacích skříní
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Foto č. 3 - přechodový lávka přes potrubní rýhu
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Foto č. 4 – lávka ovládání armatur nádrží
[image: ]


2

image4.jpeg




image5.png




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




